# 八、报价明细表

项目名称：礼县控制性详细规划编制项目

竞争性磋商文件编号：GSZM2025-LX003

包　号：GSZM2025-LX003

单位：万元

| 项目名称 | 包号 | 规划编制费用 | | | | 费用合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | 编制计划 | 单价 | |
| 礼县控制性详细规划编制项目 | GSZM2025-LX003 | 1 | 前期服务费 | 技术咨询、协调服务 | 3 | 126.25 |
| | | 2 | 前期调研 | 前期调研、资料收集、各市政现状摸底等前期资料准备 | 4 | |
| | | 3 | 补充调研 | 二次调研、部门对接资料准备 | 4 | |
| | | 4 | 方案设计 | 控规方案设计 | 35 | |
| | | 5 | 初步成果编制 | 控规初步成果编制、方案沟通、ppt 制作 | 25 | |
| | | 6 | 成果编制 | 控规成果编制（文本、图纸、图则）、ppt、部门意见征询 | 25 | |
| | | 7 | 评审成果完善 | 评审成果编制（文本、图纸、图则）、ppt、专家费、协调服务费 | 8 | |
| | | 8 | 成果完善 | 评审成果（文本、图纸、图则）修改完善 | 6 | |
| | | 9 | 数据库 | 数据库制作 | 6 | |
| | | 10 | 成果提交 | 最终成果完善、提交 | 4 | |
| | | 11 | 打印、装订 | 方案沟通、部门沟通、成果汇报、规委会、备案成果等打印装订 | 3 | |
| | | 12 | 效果图制作 | 重点街区鸟瞰、重要节点效果展示 | 3.25 | |

供应商（公章）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　期：2025 年 05 月 19 日