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第一章 竞争性磋商邀请

甘肃淼鑫项目管理咨询有限责任公司受民勤县重兴镇人民政府委托，对民

勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚产业园育苗中心建设项目以竞争性磋

商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1.竞争性磋商文件编号：990000JH620621008

2 .竞争性磋商主要内容：

在重兴镇上案村新建仓储用房一座，面积347.2 m²; 组培室一座，面积

440.16 m²,玻璃温棚一座，面积832 m²;并配套水、电等基础设施。（具体详见

磋商文件）。

3.项目预算：374.805166万元 标包001采购预算：374.805166万元 最

高限价：374.805166万元

4.供应商资格要求

（1）营业执照：供应商须具备独立法人资格及有效的营业执照。（原件彩

色扫描件）

（2）资格要求：供应商须具有建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承

包叁级（有效期内）及以上资质；具有有效的安全生产许可证；项目经理具备

市政工程专业贰级及以上注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核B证；技

术负责人具有中级及以上技术职称，安全生产负责人具有有效的安全生产考核C

证。

（3）财务状况：供应商须提供由会计事务所出具或经第三方审计的 2023

年度或 2024 年度完整的财务审计报告（原件彩色扫描件）；或者供应商基本

开户银行出具的资信证明；或者财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应

商进行资格审查后出具的投标担保函。（原件彩色扫描件）。（三者提供其一

即可）

（4）纳税证明：供应商须提供参加本次政府采购活动前2024年1月至今任

意一个月缴纳税收的证明材料（证明材料可以是任意一种税种的完税证明，或

者税务部门出具的证明材料。享受免税政策的企业须提供免税证明）。（原件

彩色扫描件）

（5）社保缴纳证明：供应商须提供参加本次政府采购活动前2024年1月至

今任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料。（完税证明、专用收据或社会保

险交纳清单等；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）

（原件彩色扫描件）
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（6）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有

重大违法记录的书面声明格式（原件彩色扫描件）

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原

件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

（8）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.go

v.cn）记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购

网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府

采购活动期间的方可参加本项目的投标。开标当日，由磋商小组根据以上要求

对供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。如相关失信记录已

失效，供应商须提供相关证明资料；（供应商无需在其资格证明文件中提供信

用记录的查询结果）

（9）控股声明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标并提供书面

声明。

（10）履行能力声明函：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声

明函。

（11）非联合体声明：非联合体投标的书面声明。

（12）中小企业证明材料：提供中小企业声明函（原件彩色扫描件）

5.获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式

获取竞争性磋商文件的时间、地点：2025-04- 22至2025-05- 07， 每天上

午00:00至12:00，下午12:00至23:59 地点：武威市公共资源交易网（http://g

zjy.gswuwei.gov.cn) 方式：供应商须登录武威市公共资源交易网（http://gz

jy.gswuwei.gov.cn），投标登记后在线下载招标文件，详情请咨询代理机构。

获取招标文件后，供应商应随时关注武威市公共资源交易中心网，获悉关于本

项目的变更及澄清，否则由此引起的相关责任自负。

社会公众可通过武威市公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与

武威市公共资源交易活动的供应商需先在武威市公共资源交易网上注册，获取

“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式

登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作（具体内容详见磋商文

件）。详见武威市公共资源交易网首页，下载磋商文件的网站：武威市公共资

源交易网（http://gzjy.gswuwei.gov.cn）。

6.信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参

与武威市公共资源交易活动的供应商需先在武威市公共资源交易网上注册，使
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用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过武威市公共资源交易网浏览公告，点击“免费下载磋商文

件”，根据系统提示，保存电子磋商文件至本地电脑；供应商浏览电子磋商文

件后，确定参加磋商的需登录武威市公共资源交易电子服务系统，在系统首页

最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询

需要参加的采购包，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易

系统”（https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login）进行，请供应商

在递交响应文件截止时间前登录系统，下载“响应文件编制工具”、“甘肃省

政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文

件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮

助”来编制响应文件，并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作，

若在递交响应文件截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值，则

视为放弃响应。

7.响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响

应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商须将固化的

电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省

政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。

8.递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

9.公告期限

自本项目磋商公告发布之日起3个工作日

10.磋商方式

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行

远程磋商。

11.项目联系人姓名及电话：

采购人：民勤县重兴镇人民政府

地址：武威市民勤县重兴镇下案村

邮编：733300

联系人：肖庭和

联系电话：19993531696
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代理机构：甘肃淼鑫项目管理咨询有限责任公司

地址：武威市凉州区西关南路体育路1号216室

邮编：733000

联系人：徐静润

联系电话：18219655057
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第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款

号
条款名称 说明和要求

一、说明

1.1 项目名称
民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚产业园育

苗中心建设项目

1.1
竞争性磋商文

件编号
990000JH620621008

2.1 采购人

采购人：民勤县重兴镇人民政府

地 址：武威市民勤县重兴镇下案村

联系人：肖庭和

联系电话：19993531696

2.1 资金来源 财政性资金

2.2 代理机构

代理机构：甘肃淼鑫项目管理咨询有限责任公司

地 址：武威市凉州区西关南路体育路1号216室

联系人：徐静润

联系电话：18219655057

3.1 供应商资格条

件

（1）营业执照：供应商须具备独立法人资格及

有效的营业执照。（原件彩色扫描件）

（2）资格要求：供应商须具有建设主管部门颁

发的市政公用工程施工总承包叁级（有效期内）及以

上资质；具有有效的安全生产许可证；项目经理具备

市政工程专业贰级及以上注册建造师资格，并持有有

效的安全生产考核B证；技术负责人具有中级及以上

技术职称，安全生产负责人具有有效的安全生产考核

C证。
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（3）财务状况：供应商须提供由会计事务所出

具或经第三方审计的 2023年度或 2024 年度完整的

财务审计报告（原件彩色扫描件）；或者供应商基本

开户银行出具的资信证明；或者财政部门认可的政府

采购专业担保机构对供应商进行资格审查后出具的投

标担保函。（原件彩色扫描件）。（三者提供其一即

可）

（4）纳税证明：供应商须提供参加本次政府采

购活动前2024年1月至今任意一个月缴纳税收的证明

材料（证明材料可以是任意一种税种的完税证明，或

者税务部门出具的证明材料。享受免税政策的企业须

提供免税证明）。（原件彩色扫描件）

（5）社保缴纳证明：供应商须提供参加本次政

府采购活动前2024年1月至今任意一个月缴纳社会保

障资金的证明材料。（完税证明、专用收据或社会保

险交纳清单等；依法不需要缴纳社会保障资金的供应

商需提供相关证明文件）（原件彩色扫描件）

（6）无重大违法记录声明：参加政府采购活动

前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式（原件彩色扫描件）

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权

书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定

代表人授权书（原件彩色扫描件）

（8）信用记录：供应商未被列入“信用中国”

网站（www.creditchina.go v.cn）记录失信被执行

人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采

购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行

为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参

加本项目的投标。开标当日，由磋商小组根据以上要

求对供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无

效投标。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关

证明资料；（供应商无需在其资格证明文件中提供信

用记录的查询结果）
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（9）控股声明：单位负责人为同一人或者存在

控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标

或者未划分标段的同一招标项目的投标并提供书面声

明。

（10）履行能力声明函：具备履行合同所必需的

设备和专业技术能力的声明函。

（11）非联合体声明：非联合体投标的书面声

明。

（12）中小企业证明材料：提供中小企业声明函

（原件彩色扫描件）

4 联合体 不接受

6
分公司参加磋

商

不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，

本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）

8 中小企业扶持

政策

1.根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改

革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业

划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300

号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合

条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中

小企业声明函》。

2.根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促

进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和

财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度

的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型

企业产品的投标价格给予0.0%的扣除，用扣除后的价

格参与评审。

3.投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企

业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供

应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型

企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企

业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政

策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许
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大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项

目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的

合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者

大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参

加评审。

5.提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆

生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件

彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。

6.符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条

件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小

型和微型企业。

7.《武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小

企业力度的通知》（武财资〔2022〕36号）中规定的

中小企业扶持政策。

8.2

采购标的对应

的中小企业划

分标准所属行

业

建筑业

11.1
现场踏勘 (答

疑会)
不组织

二、竞争性磋商文件

14.2

磋商过程中可

能实质性变动

的内容

采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

14.5
竞争性磋商文

件的组成

加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，

发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品

为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照

本章33.2款规定执行。

15.1 响应文件提交

方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子

交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供
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应商递交的纸质响应文件。

15.1
递交响应文件

截止时间

供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）

按磋商文件要求，于递交电子响应文件截止时间前成

功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工

程电子交易系统”（网址：https://wskpb.ggzyjy.g

ansu.gov.cn:3065/login），对迟于递交电子响应文

件截止时间提交的电子响应文件对应的哈希值将不予

接受。

15.1
竞争性磋商时

间和地点

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

16.1

构成竞争性磋

商文件的其他

文件

对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞

争性磋商文件的有效组成部分。

三、响应文件

20.1 投标保证金 不收取

21.1
响应文件有效

期
递交响应文件截止之日起60日

22.1 响应文件数量

固化的电子响应文件1份和上传到甘肃省政府采购、

交通工程、水利工程电子交易系统的响应文件对应的

哈希值。

注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务

技术文件。

22.3
响应文件的签

署及规定

供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等

事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅

指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效

力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用

章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权

代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表

名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签

字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。
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22.5

参加竞争性磋

商时应提供的

资料

法定代表人身份证明或授权代表身份证明。

四、响应文件的评审与竞争性磋商

25.2

竞争性磋商要

求

各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、

交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电

话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

25.3

磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)

等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标

厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如

不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商

自行承担。

33.9 评审方法 综合评分法

29.1 资格审查

本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商

应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上

所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或

不实，将导致其竞争性磋商或成交资格被取消。

31.1 澄 清

在磋商期间，磋商小组可以在评审过程中向特定的供

应商发起澄清；供应商需要在规定时间内按照磋商小

组提出的澄清要求在线回复澄清内容。

32.8 竞争性磋商

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性

审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚

信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供

书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证

明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应

处理。

五、成交结果信息公布与供应商质疑

38.1 公告媒体 甘肃政府采购网、武威市公共资源交易网
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39.3

供应商对竞争

性磋商文件提

出质疑的时间

供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对

竞争性磋商文件的内容提出质疑。

六、其他规定

43.1
采购代理服务

费

本项目招标代理服务费：28650.00元，费用由招标人

支付。

44.1
成交通知书领

取
线下领取

依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服

务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务

费。

其他

补充

内容

详见附件

评审

过程

澄

清、

谈

判、

述标

等视

频会

议操

作

投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交

通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功

能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因

未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。

投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工

程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项

目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮

加入视频会议。

该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保

在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会

议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填

写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标

人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何

技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公

共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。
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“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标

系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login



一、总则

1 .适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项

目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组

织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋

商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”(以下简称代理机构)。代理机构地址、电话、联系

人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法

人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民

共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》

有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出

的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全

部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、

响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他

有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产

品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采

购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载

内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并

可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）

时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法



律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，

由供应商承担所有相关责任。

2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件

中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开

发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久

使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取

该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和竞争性磋商小组对供应商提交的响应性文件及

其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

3.合格的供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购

活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提

供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

4.关于联合体参加磋商

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个

供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条

件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当

有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的

资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在响应性文件内提交，明确约定

联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议

后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参

加同一项目磋商。

（4）在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中

确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确

定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应

责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的

打分内容按主体方打分。



（6）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享

受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

（7）联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联

合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评

审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项

对采购人承担连带责任。

5.关于关联企业参加磋商

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控

股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如

同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.关于分公司参加磋商

6.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人

单位分公司的磋商。

6.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格

的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，

法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围

或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证

书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

7.关于提供前期服务的供应商

7.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.关于中小企业扶持政策

8.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中

小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人

为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商

应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见

竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

8.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企

业。

8.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册

商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有

大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。



8.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部

认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监

狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理

局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及

新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企

业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

8.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小

型、微型企业。

8.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

8.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾

人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9.参与竞争性磋商的费用

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采

购活动有关的全部费用。

10.授权委托

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供

应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表

人身份证明及授权代表身份证明。

11.现场踏勘

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境

现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财

产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，

供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12.采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13.节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清

单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号）中



“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购

品目清单(财库〔2019〕18号）范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、磋商文件

1 4 .磋商文件的组成

14.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章、竞争性磋商邀请

第二章、竞争性磋商须知

第三章、政府采购合同格式

第四章、采购需求

第五章、响应文件组成

第六章、工程图纸

第七章、工程量清单

第八章、政府采购项目供应商满意度问卷

14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商

情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为竞争性

磋商文件的组成部分。

14.3 在递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文

件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应

文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理

由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作

无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品

牌时，按照本章34.2款规定执行。

15.提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞

争性磋商须知前附表。

16.竞争性磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出

的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件的澄清、修改及有关补充通

知为磋商文件的有效组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应

当在规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋



商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

1 7 .一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应

文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实

质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有

关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，

但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量

单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响

应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

18.响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

（1）竞争性磋商响应声明；

（2）供应商的资格证明文件；

（3）供应商商务技术文件；

（4）中小企业有关证明材料；

（5）联合协议（如有）；

（6）报价一览表；

（7）供应商认为需提供的其他资料。

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最终

报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论

成交与否，其响应文件不予退还。

19.报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式

填写。供应商在提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修

改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有

关要求。



19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的

前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

20.投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通

知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21.响应文件有效期

21.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应

商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不

足的将被视为无效响应。

22.响应文件的签署及规定

22.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件1

份，并上传响应文件对应的哈希值，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

22.2 电子响应文件的表述应清楚明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的

电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的

单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有

法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印

章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或

者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子

章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

22.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如

有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证原件彩色扫描件，授

权代表如在磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效

身份，否则将视为无效响应。

22.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报

价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖

章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

23.响应文件的递交

23.1 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电

子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在

磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件和其对应的

哈希值，按磋商文件要求成功提交到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电



子交易系统（网址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login）。逾

期提交响应文件，代理机构将不予接收。

24.响应文件的补充、修改或者撤回

24.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈

希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以

递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

24.2 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

24.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响

应文件。

24.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、评审与磋商

2 5 .竞争性磋商要求

25.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争

性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

25.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的

一切后果由供应商自行承担。

25.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，供应

商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回

复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

26.竞争性磋商小组组建及工作

26.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建竞争

性磋商小组。

26.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行

综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

26.3 评审方法：综合评分法

27.竞争性磋商过程的保密性

27.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄

清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋

商无关的其他人透露。

27.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予

合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

28.竞争性磋商程序



28.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报价、综合

评审、推荐成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第33款情形进行。

29.资格审查

29.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无

效，磋商小组应当告知有关供应商。

30.符合性审查

（1）没有提供磋商响应声明、商务响应表、技术响应表任意一项的，未按

磋商文件要求填写的

（2）电子响应文件有效期不足的

（3）实质性响应审查：实质性响应是指电子响应文件与竞争性磋商文件实

质性条款相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应竞争性磋商文件的要求

（4）不符合法律、规章、规范性文件和竞争性磋商文件规定的

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏

离。负偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认

定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，

而不依据外部的证据。

31.澄清

31.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可

以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字

和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或

者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或

者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为

自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

31.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一

致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计

算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修

改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF

格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

32.竞争性磋商

32.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给

予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。



32.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采

购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他

内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

32.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组

应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应

文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字

或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或

盖章并附身份证明。

32.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋

商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

32.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商

提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多

数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时

间内提交最后报价。

32.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况

退出磋商。

32.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报

价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的

时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理

性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

32.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采

用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的

量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打

分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按

照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

序

号

评审因素

及分值

评审项 评审标准 评审

项分



值

1
投标报价

（30）
报价

满足磋商文件实质性要求，且报价最低的

为评标基准价，其报价得分为满分。其他

供应商的报价得分分别按照下列公式计

算：投标报价得分=（评标基准价/投标报

价）×30（保留小数点后两位，第三位四

舍五入）。

说明：磋商小组认为供应商的报价明显低

于其他通过符合性审查供应商的报价，有

可能影响产品质量或者不能诚信履约的，

应当要求其在磋商现场合理的时间内提供

书面说明，必要时提交相关证明材料；供

应商不能证明其报价合理性的，磋商小组

应当将其作为无效响应处理

30分

2
商务部分

（15）

企业业绩

投标人 2021 年 1 月至今具有类似工程

业绩的每提供一项得2 分，最高6 分；项

目经理具有类似工程业绩的每提供一项得

2 分，最高 4 分，(业绩证明以中标通知

书或合同原件扫描件加盖公章为准)。(满

分 10 分)

10.0

分

人员配备

拟投入本项目人员：配备一个工程类中级

及以上职称人员得 2 分，配备一个工程

类初级职称人员得 1 分，最高得5分，没

有不得分；（除项目经理和技术负责人

外）（以职称证书原件扫描件加盖公章为

准）（满分 5 分）

5.0分

3 技术部分

（55）

施工方案

或者施工

组织设计

施工方案或者施工组织设计能反映工程特

点。施工方案符合项目特征、针对性强、

能够指导施工的得 8 分； 施工方案符合

项目特征、针对性及对施工的指导性欠

缺，但尚能满足项目需求的得 4 分；施

工方案不符合项目特征、对指导施工作用

8.0分



不明显的得 1 分；不提供不得分。（满

分 8 分）

施工进度

计划方案

根据供应商提供的施工进度方案的合理

性、可实施性进行综合评审。方案科学合

理且具有可实施性，并附详细的施工进度

计划图的得 8 分；施工进度方案科学合

理性和可实施性欠缺，施工进度计划图不

详细，但尚能满足项目需求的得4 分；施

工进度方案不完备，实施性较差，施工进

度计划图也不完善的得 1 分；不提供不

得分。（满分 8 分）

8.0分

机械设备

拟投入本项目的机械设备能够完全达到施

工需求的，得 6 分；拟投入本项目的机

械设备略差，但不影响完成施工的得 3

分；拟投入本项目的机械设备完全达不到

施工需求的不得分。（满分 6 分）

6.0分

施工劳动

力配合方

案

针对本项目提供合理的施工劳动力配合方

案。方案内容编写充分且条理清晰，具科

学性和合理性得 8 分；方案编写条理基

本清晰，方案内容和人员配备虽有欠缺或

不完善的地方，但尚不影响项目的实施的

得 4 分；方案编写条理不够清晰，内容

简略、与项目实际情况相差较大得 1

分；不提供不得分。（满分 8 分）

8.0分

施工安全

保证体系

及安全预

防措施

有施工安全保证体系及针对性的安全预防

措施，措施完善、合理，有一定的针对性

得 8 分 ；措施内容简略但尚能满足项目

要求的得 4 分；安全措施内容简略，不

能满足项目要求的得 1 分；不提供不得

分。（满分 8 分）

8.0分



文明施工

现场措施

文明施工现场措施的可靠性、完善性、合

理性，由评标委员会进行综合评审。文明

施工现场措施可靠、完善、合理的得 7

分；文明施工现场措施完善性、合理性欠

缺，但尚能满足项目需求的得 4 分；文

明施工现场措施完善性、合理性差的得 1

分；不提供不得分。（满分 7 分）

7.0分

质量保证

体系和防

止质量通

病的措施

有健全的质量保证体系和防止质量通病的

措施，由评标委员会进行综合评审。措施

健全、合理、可行性强的得 8 分；措施

健全，合理性及可行性欠缺，但尚能满足

项目需求的得 4 分；措施不完善、可行

性差的得 1 分， 不提供不得分。（满分

8 分）

8.0分

施工平面

图

有详细完整的施工平面图者得 2 分，不

提供不得分。（满分 2 分）
2.0分

33 .推荐成交候选供应商

33.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3

名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到

高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按

以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合

同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交

供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供

应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商

不作为成交候选供应商。

34.确定成交供应商

34.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交

候选供应商中，按照排序的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确



定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审

报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35.竞争性磋商终止

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购

活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新

开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

36.重新评审

36.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不以

任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定

的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级

财政部门。

37.保密及串通行为

37.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审

过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购

人、代理机构或者小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料

谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购

法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情

况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容

的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同

参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或

者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之

间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；



（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

五、成交结果信息公布与授予合同

3 8 .成交信息的公布

38.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果

信息在甘肃政府采购网、武威市公共资源交易网上公告。

39.询问及质疑

39.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第

一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提

出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第

五十二条的规定时限做出处理和答复。

39.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知

供应商向采购人提出询问。

39.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害

的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规

定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

39.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令

第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托

书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否

则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自

行下载）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织

的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖

公章。

39.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

39.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应

商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出

针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。



39.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知

供应商向采购人提出质疑。

39.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不

予受理:

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；

（3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的

授权书，或未加盖单位公章的；

（4）对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程

序提出的；

（5）未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二

次或多次质疑的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：武威市凉州区西关南路体育路1号216室

40 .成交通知书

40.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通

知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

41.履约保证金

41.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按

照规定要求提交履约保证金。

41.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳

履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

42.签订合同

43.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的

依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采

购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

六、其他规定

4 3 .采购代理服务费

43.1 本项目招标代理服务费：28650.00元，费用由招标人支付。



4 4 .成交通知书的领取

44.1 线下领取

45.其他规定

45.1 磋商文件的其他规定见竞争性磋商须知前附表。
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第三章 合同条款及格式

政府采购合同参考范本

合同编号：

项目名称：

采购文件编号：

甲  方：

乙  方：

集采机构：

年 月 日
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第一节 合同协议书

发包人（全称）：__________________

承包人（全称）：__________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规

定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

______________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一 、 工 程 概 况

1. 工程名称：_____________________________。

2. 工程地点：

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：

5. 工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

_________________________________________________________________

____________________________________。

二 、 合 同 工 期

计划开工日期：______年_____月_____日。

计划竣工日期：______年_____月_____日。

工期总日历天数：_______天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以

工期总日历天数为准。

三 、 质 量 标 准

工程质量符合___________________________标准。

四 、 签 约 合 同 价 与 合 同 价 格 形 式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）____________________(¥_________________元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）____________________(¥_________________元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：
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人民币（大写）____________________(¥_________________元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____________________(¥_________________元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）____________________(¥_________________元)；

2. 合同价格形式：总价合同___________。

五 、 项 目 经 理

承包人项目经理：__________________________________。

六 、 合 同 文 件 构 成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书（如果有）；

2. 投标函及其附录（如果有）；

3. 专用合同条款及其附件；

4. 通用合同条款；

5. 技术标准和要求；

6. 图纸；

7. 已标价工程量清单或预算书；

8. 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合

同当事人签字或盖章。

七 、 承 诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程

维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同

一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八 、 词 语 含 义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九 、 签 订 时 间
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本合同于___________年______月______日签订。

十 、 签 订 地 点

本合同在__________________________________签订。

十 一 、 补 充 协 议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部

分。

十 二 、 合 同 生 效

本合同自__________________________________生效。

十 三 、 合 同 份 数

本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执

_____份。

甲方:____（单位盖章）___

法定代表

或委托代理人（签字）:

时间:____年____月____日

乙方:____（单位盖章）___

法定代表人

或委托代理人（签字）:

时间:____年____月____日
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第二节 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）中通用合同条

款。上述资料由投标人自行准备。
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第三节 专用合同条款

1 .  一 般 约 定

1.1 词语定义与解释

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：�合同履行过程中双方就有关工程洽商、变

更达成的书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：____________________________；

资质类别和等级：____________________________；

联系电话：____________________________；

电子信箱：____________________________；

通信地址：____________________________；

1.1.2.5 设计人：

名 称：____________________________；

资质类别和等级：____________________________；

联系电话：____________________________；

电子信箱：____________________________；

通信地址：____________________________；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

____________________________；

1.1.3.9 永久占地包括：____________________________；

1.1.3.10 临时占地包括：____________________________；

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民

共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投

标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家

及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：______________________；
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发包人提供国外标准、规范的份数：____________________________；

发包人提供国外标准、规范的时间：____________________________；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

____________________________；

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用条款。

发包人向承包人提供图纸的数量：提供     套（含竣工

图     套），不足的由承包人自行复制，费用自理;

发包人向承包人提供图纸的内容：____________________________。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：____________________________；

承包人提供的文件的期限为：____________________________；

承包人提供的文件的数量为：____________________________；

承包人提供的文件的形式为：____________________________；

发包人审批承包人文件的期限：____________________________。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件保管的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方

当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：____________________________；

发包人指定的接收人为：____________________________。

承包人接收文件的地点：____________________________；

承包人指定的接收人为：____________________________。

监理人接收文件的地点：____________________________；

监理人指定的接收人为：____________________________。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.10.3 场内交通
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：_______________。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定：执行通用条款。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由执行通用条款承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作

权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条

款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：

____________________________。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：____________________________。

2 .  发 包 人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：____________________________；

身份证号：____________________________；

职 务：____________________________；

联系电话：____________________________；

电子信箱：____________________________；

通信地址：____________________________。

发包人对发包人代表的授权范围如下：____________________________。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.1 提供施工现场
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关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：____________________________。

发包人是否提供支付担保：____________________________。

发包人提供支付担保的形式：____________________________。

3 .  承 包 人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图

应为新图纸。

承包人需要提交的竣工资料套数：2套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：____________________________。

承包人提交的竣工资料形式要求：____________________________。

（10）承包人应履行的其他义务：每月25日提交本月工程报表和下月工程

计划表，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，

反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：____________________________；

身份证号：____________________________；

建造师执业资格等级：____________________________；

建造师注册证书号：____________________________；

建造师执业印章号：____________________________；

安全生产考核合格证书号：____________________________；

联系电话：____________________________；

电子信箱：____________________________；

通信地址：____________________________；

承包人对项目经理的授权范围如下：____________________________。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于22天，每

天在岗工作时间不得少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责

任：____________________________。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺

到岗尽职的，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整
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改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包

人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损

失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,否则发包人有权解除合同，由此

造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。

确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人

员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

____________________________；

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执

行通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

____________________________。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条

款。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更

换主要管理人员,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承

担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同

后，报经发包人同意后按相关规定办理，更换后的人员不得低于承包人投标时

所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分

人员作出更好的调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

____________________________。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：____________________________。

主体结构、关键性工作的范围：____________________________。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行通用条款，发生时双方另行协商。

其他关于分包的约定：____________________________。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。
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3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人

向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工

程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约保证金：提供。

承包人提供履约保证金的形式： 银行转账 银行电汇 银行保函 担保机

构担保 保证保险

注：

（1）如采用银行保函，银行保函由注册地在建筑服务发生地的银行出具的

见索即付无条件保函。

（2）如采用担保机构担保，应为注册地在本地的融资担保机构或经甘肃省

地方金融监督管理局备案许可的融资担保机构出具的无条件担保。

……

履约保证金的金额：中标合同金额的______％。

履约保证金提交期限的要求：签订合同前。

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内（最迟不得超过项目竣工

验收通过后28天）。

4 .  监 理 人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同。

关于监理人的监理权限：执行监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

执行通用条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：____________________________；

职 务：____________________________；

监理工程师执业资格证书号：____________________________；

联系电话：____________________________；

电子信箱：____________________________；

通信地址：____________________________；

关于监理人的其他约定：____________________________；

4.4 商定或确定
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在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以

下事项进行确定：

（1）____________________________；

（2）____________________________；

（3）____________________________；

5 .  工 程 质 量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：____________________________；

关于工程奖项的约定：____________________________；

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条

款。

监理人不能按时进行检查时，应提前执行通用条款小时提交书面延期要

求。

关于延期最长不得超过：执行通用条款小时。

6 .  安 全 文 明 施 工 与 环 境 保 护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

____________________________；

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

____________________________；

7 .  工 期 和 进 度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须

含网络图、横道图。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但最迟

不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限：收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划
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7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期

限：收到修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其

书面资料的期限：开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

____________________________。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延期竣工一天，承包人支付发包人合同价款的万分之二的违约金；工程

延期28天以上的，每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金；延期竣工56

天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为

合同价款的4%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）____________________________；

（2）____________________________；

（3）____________________________。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工的奖励：____________________________。
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8 .  材 料 与 设 备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

____________________________。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量

要求：_______________。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9 .  试 验 与 检 验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： ____________________________。

施工现场需要配备的试验设备：____________________________。

施工现场需要具备的其他试验条件：____________________________。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：____________________________。

1 0 .  变 更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化

时，按下列规定调整：

(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但

对于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价（控制价）（招标控

制价）相应子目单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不

含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价（控制价）（招

标控制价）相应子目单价与投标优惠率同比下浮，确定工程变更单价，作为结

算的依据；对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价（控制

价）（招标控制价）相应子目单价的30%（含30%）的清单项目，工程量减少幅
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度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按

最高投标限价（控制价）（招标控制价）相应子目单价与投标优惠率同比下

浮，确定工程变更单价，作为结算的依据；

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范

围内参照类似项目的单价。

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人

根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构

发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单

价；

(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造

价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计

量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标

总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据；

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提

出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明

与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，

并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标

文件规定的费率计算；

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本

合同专业条款第10.4.1.1目计算；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项

目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依

据；

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程

变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天

内审查完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天

内审查完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的方法和金额为：不采用。

10.7 暂估价
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暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估

价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划， 在招标工作启动前 14 天将招标方案

通过监理人报送 发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7

天内批准或提出修改意见。承包人 应当按照经过发包人批准的招标方案开展招

标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划， 提前 14 天将招标文件通过监理人报

送发包人审批， 发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批

或提出修改意见；发包人有权确定 招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定

的中标候选供应 商或中标候选分包人的资料报送发包人， 发包人应在收到资

料后 3 天内与承包人共同确定中标 人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将

暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招

标确定暂估价供 应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启

动前 14 天通知发包人，并提交暂 估价招标方案和工作分工。发包人应在收到

后 7 天内确认。确定中标人后， 由发包人、承包人 与中标人共同签订暂估价

合同。

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_____种方式确定。并

应按相关规定在     公共资源交易中心进行二次招标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采

取以下第_____种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和

批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合

同前 28 天向监 理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发

包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见， 发包人逾

期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获 得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要

求的， 发包人可 以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
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(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内， 将暂估价合同副本报送发

包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约

定的第 1 种方式确 定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的， 经发包人和承包人协商一致

后，可由承包人 自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具

体事项。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：___/___。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

1 1 .  价 格 调 整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：________。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第________种方式对合同价格进

行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

________；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：________。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格

的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过______%

时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过

______%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格

的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过______%

时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过

______%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价

的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过

±______%时，其超过部分据实调整。 第3种方式：其他价格调整方式：

______。
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1 2 .  合 同 价 格 、 计 量 与 支 付

12.1 合同价格形式

(1)单价合同

综合单价包含的风险范围：_____________________________。

风险费用的计算方法：_____________________________。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____________________________。

(2)总价合同

总价包含的风险范围：_____________________________。

风险费用的计算方法_____________________________。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____________________________。

(3)其他价格方式：_____________________________。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： _____________________________

预付款支付期限：_____________________________

预付款扣回的方式：_____________________________

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____________________________

预付款担保的形式为：_____________________________

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价（控制价）（招标控

制价）所采用的工程量清单计价规范及配套文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：____/___。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价

合同的计量〕约定进行计量：不采用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不采用。

12.4 工程进度款支付
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12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____________________________

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：____/___。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/___。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相

关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：应在收到监理人报送的进

度付款申请单及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款

支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：应按照中国人民银行发布的

同期同类贷款基准利率支付违约金

12.4.6 支付分解表的编制

(2)总价合同支付分解表的编制与审批：____/___。

(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/___。

12.4.7 农民工工资管理

(1)本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行

为：________，账号：_________;

(2)本工程工资性工程款________元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；

其中工资性工程预付款_________元。(工资性工程款除月工期)

(3)发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立

的农民工工资专用账户。

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分___3___月扣回工资性工

程预付款。

(4)发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

(5)承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农

民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

(6)工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承

双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同
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约定的承包人账户。

1 3 .  验 收 和 工 程 试 车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算

方法：执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移

交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发

包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的

各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照

管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____________________________。

（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车

其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担；

（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车

其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____________________________。

1 4 .  竣 工 结 算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天

内。
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竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核

的竣工结算申请单后14天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，

完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____________________________。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到

承包人提交的最终结清申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。

1 5 .  缺 陷 责 任 期 与 保 修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金在工程项目竣工前，承

包人按专用合同条款第3.7条提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量

保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：___/____；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:___/____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: ___/____。

关于质量保证金的补充约定：_____________________________。
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15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

_____________________________。

1 6 .  违 约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： _____________________________ 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责

任：双方协商解决。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解

决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商解决。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协

商解决。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任： 双方协商解决。

（7）其他：双方协商解决。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍

不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： _____________________________。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

_____________________________。
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16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____________________________。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件

和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

_____________________________。

1 7 .  不 可 抗 力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执

行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项

的支付。

1 8 .  保 险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切

险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保

险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

2 0 .  争 议 解 决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

_____________________________。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____________________________。

选定争议评审员的期限：_____________________________。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____________________________。

其他事项的约定：_____________________________。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____________________________。

20.4 仲裁或诉讼
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因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(1)种方式解决：

（1）向_______仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_______（工程所在地）人民法院起诉。

2 1 .  补 充 条 款

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条

款。

21.1 人员及职责

21.1.1 发包人委派的发包人代表或监理工程师（以下简称“工程师”）无

权更改合同，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

21.1.2 发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、

指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。

21.1.3 承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。

21.1.4 发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。

21.1.5 投标人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人（其他主

要管理人员和技术人员）及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。

承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代

表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经

理的行为。

21.1.6 承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内

部程序批准；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代

表。

21.1.7 承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违

法、动乱或妨碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和

财产安全。

21.1.8 承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

21.1.9 参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨

或或不能胜任工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人

许可不得再进入本项目（包括项目经理在内）。

21.1.10 承包人更换项目经理的，须提前14天通知发包人，并征得发包人

同意；该行为视为违约，承包人须支付发包人 万元违约金。更换后的项目经理

资历、水平不得降低。

21.2 变更与调整

21.2.1 在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令

来实施变更，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。
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21.2.2 发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施

该项变更。

21.2.3 如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成

本，或对业主产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费

用自理。

21.2.4 如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约

费用适当比例的奖励。

21.2.5 上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引

起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

21.2.6 任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回

函说明；涉及到费用调整的，按照相关条款执行。

21.2.7 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理

解不一致，发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正

和补充的，称为技术核定；技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

21.2.8 未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。

21.3 分包与配合

21.3.1 承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为

承包人自行施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任

何责任，也不代表发包人对此承担任何责任。

21.3.2 发包人分包的专业工程范围如下：

（1）_____________________________

（2）_____________________________

21.3.3 发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包

工程的招标，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称

“分包人”）签订工程分包施工合同。

21.3.4 发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的 %

作为总承包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括

但不限于以下内容：

（1）乙方承担总包责任所发生的费用。

（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施

工所用水电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。

（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等

费用。
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（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生

间等。

（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补

等，以及整个工程的安全保卫等。

（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。

（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施

工，并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误

责任。

21.3.5 配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包

人施工或总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合

工程如下：

（1）_____________________________

（2）_____________________________

21.3.6 对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务

同分包工程；发包人给予承包人 万元作为承包人承担配合工作的配合费用。

21.3.7 凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面

联系单，经甲方同意，并签字后方可施工。

21.4 结算

21.4.1 承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现

场数据及承包人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的

一切工作，不得以漏项或考虑不周提出索赔。

21.4.2 水电费的结算：

（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程

移交的同时完好地移交给发包人。

（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳

的水电费在结算价（税前）中扣除。

（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此

造成的增加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费

用）。

21.4.3 发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的 %计取保管费（材料

数量最多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的 %

计取保管费；此费用仅计取税金。
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21.4.4 分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包

配合费按照分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调

整；配合工程的配合费也一次包死；该两项费用仅计取税金。

21.4.5 对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文

件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

21.4.6 对于发包人提供的工程量清单中单项子目工程量的误差，承包人在

招标文件规定的截止日期前提出异议未被招标人接受，但事后被证明异议的实

质性内容是正确的，其工程量可以调整，但只调整单项子目工程量误差超出3%

以外的部分。本条仅针对该单项子目造价占合同价款3%以上的情况。

21.4.7 对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，

发包人认为视同该项价格已经包括在其他项目中。

21.5 其他

注册地不在建筑服务发生地的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提

供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规

定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：________

地 址：________

邮政编码：________

法定代表人：________

委托代理人：________

电 话：________

传 真：________

电子信箱：________

开户银行：________

账 号：________

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：________

地 址：________

邮政编码：________

法定代表人：________

委托代理人：________

电 话：________

传 真：________

电子信箱：________

开户银行：________

账 号：________

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表
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附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约保证金格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

单位

工程

名称

建设

规模

建筑面积

(平方米)

结构

形式

层

数

生产

能力

设备

安装

内容

合同价格

（元）

开工

日期

竣工

日期

                   

                   

                   

                   

附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

序

号

材料、设备

品种

规格

型号

单

位

数

量

单价

（元）

质量

等级

供应

时间

送达

地点

备

注

                   

                   

                   

                   

附件3：工程质量保修书(房屋建筑工程)

工程质量保修书

发包人（全称）：________________________________
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承包人（全称）：________________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条

例》，经协商一致就_______________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责

任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求

的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管

道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方

约定如下：_______________。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3. 装修工程为2年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7. 其他项目保修期限约定如下：保温工程5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为______________，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计

算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合

格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人

保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规

定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由

原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
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五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：______________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同

附件，其有效期限至保修期满。

发发包人(公章)：

地 址：

（签字）

法定代表人(签字)：________

委托代理人(签字)：________

电 话：________

传 真：________

开户银行：________

账 号：________

邮政编码：________

承承包人(公章)

地 址：

（签字）

法定代表人(签字)：________

委托代理人(签字)：________

电 话：________

传 真：________

开户银行：________

账 号：________

邮政编码：________

附件4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人

           

           

           

           

           

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

序

号

机械或设备

名称

规格型

号

数

量

产

地

制造年

份

额定功率

(kW)

生产能

力

备

注
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序

号

机械或设备

名称

规格型

号

数

量

产

地

制造年

份

额定功率

(kW)

生产能

力

备

注

                 

                 

                 

                 

附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

名 称
姓

名

职

务

职

称

主要资历、经验及承担过的

项目

身份证号

码

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

项目技术负责人

施工员

质检员（质量

员）

安全员
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资料员

其他人员

附件7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

名 称
姓

名

职

务

职

称

主要资历、经验及承担过的

项目

身份证号

码

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

项目技术负责人

施工员

质检员（质量

员）

安全员
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资料员

其他人员

附件8：履约保证金

履约保证金

_________________________（发包人名称）：

鉴于________________（承包人名称，以下简称“承包人”）为

_____________（工程名称）的中标人，应承包人申请，我方愿意无条件地、不

可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________元

（¥________________）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发

工程接收证书之日且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失

时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无

条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不

变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可

提请_________仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生

效。

担 保 人：____________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：________________（签字）

地 址：_______________________________________

邮政编码：_______________________________________
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电 话：_______________________________________

传 真：_______________________________________

_____年_____月_____日

附件9：预付款担保

预付款担保

_________________________（发包人名称）：

根据______________（承包人名称）（以下称“承包人”）与

_______________________（发包人名称）（以下简称“发包人”）于_____年

_____月______日签订的__________________（工程名称）《建设工程施工合

同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付

相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带

责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_________________元

（¥__________________）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证

书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款

时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金

额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进

度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不

变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可

提请_____________仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生

效。

担保人：__________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地 址：____________________________________

邮政编码：____________________________________
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电 话：____________________________________

传 真：____________________________________

_____年_____月_____日

附件10：支付担保

支付担保

_________________________（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_________（发包人名称）（以下称“发包

人”）于____年____月____日签订了____________（工程名称）《建设工程施

工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合

同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以

外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的__________%，数额最高不超

过人民币元（大写：____________）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完

毕之日后________日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期

间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付

工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未

支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款

项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程

款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要

求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
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3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保

证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的

保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额

时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解

除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在

本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日

内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全

部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任

加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责

任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成

的，按下列第_______种方式解决：

（1）向_____________________仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____________________人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生

效。

担保人：___________________________________（盖章）

法定代表人或委托代理人：___________________（签字）

地 址：________________________________________
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_____年_____月_____日

附件11：暂估价一览表

11-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

 

 

 

 

 

11-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

 

 

 

 

 

11-3：专业工程暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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第四章 采购需求

（磋商文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料的原件或复印件均要求

在电子响应文件中以彩色扫描件形式递交。不接受纸质响应文件）

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 报价以人民币填列。

2. 供应商的报价应包括：项目包含的所有费用。

二、竣工要求

1. 施工时间：60日历天

2. 施工地点：民勤县重兴镇上案村

三、付款方式

按合同约定执行

四、履约保证金

是否收取:不收取。







总  说  明

工程名称：民勤县重兴镇上案村
新型全钢架移动式温棚产业园育
苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

表-01

一、工程概况: 
1、本工程为民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚产业园育苗中心建设项目
、内容包括仓储用房、组培室、玻璃温棚、室外工程等
二、编制依据： 
1、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（2019地区基价）； 
2、《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价）； 
3、《甘肃省市政工程预算定额》（2018地区基价）； 
2、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率
有关规定的通知》甘建价〔2019〕118号； 
三、取费类别 
1、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。 
四、材差价差调整 
1、材料价差执行《关于公布武威市民勤县2025年第一季度建设工程材料预算市场
指导价格的通知》； 
2、组培实验室、玻璃温棚内成套设备及材料依据市场询价确定； 
五、其他 
1、本说明未尽事项，以"计价规范"、"计量规范"以及有关的法律、法规、建设行 
政主管部门颁发的文件为准。 
  
  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

土石方工程

1 010101001001 平整场地
1.土方挖填、场
地找平、运输 m2 347.2

2 010101003001 挖一般土方

1.土壤类别:三
类土
2.运距:自行考
虑

m3 138.67

3 010103001001 回填方

1.土壤类别:三
类土
2.填方材料品种
:原土回填
3.密实度满足设
计及规范要求

m3 91.07

4 010103002001 余方弃置

1.余方弃置:三
类土
2.运距:自行考
虑

m3 47.6

分部小计

砌筑工程

5 010401004001 多孔烧结砖

1.墙体类型:多
孔烧结承重砖
2.砖品种、规格
、强度等级:多
孔烧结承重砖
3.砂浆强度等级
、配合比:M7.5
混合砂浆

m3 148.04

分部小计

混凝土工程

6 010404001001 垫层

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20
3.措施项目:包
括泵送

m3 30.34

7 010501002001 条形基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包

m3 23.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

括泵送

8 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 0.38

9 010502002001 构造柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 4.8

10 010502001001 柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 0.93

11 010503002002 圈梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 13.6

12 010505003001 有梁板

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 38.09

13 010504001001 挑檐板

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 12.02

14 010504001002 女儿墙

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 16.96

分部小计

钢筋工程

本页小计
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工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

15 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:HPB300
2.钢筋制作、安
装
3.焊接（绑扎）
4.其他具体内容
详见图纸及施工
规范

t 0.75

16 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:HRB400
2.钢筋制作、安
装
3.焊接（绑扎）
4.其他具体内容
详见图纸及施工
规范

t 13.77

17 010516003001 机械连接

1.名称：电渣压
力焊连接 
2.规格：钢筋直
径25mm以内

个 32

分部小计

门窗工程

18 010802004001
成品钢制防盗
门

1.名称：成品钢
制防盗门
2.规格：M1027A
、M1527A
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 6.75

19 010801002001 成品实木门，
带亮子

1.名称：成品实
木门，带亮子
2.规格：M1027
、M1527
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 29.7

20 010807001001
断桥隔热铝合
金平开窗

1.窗代号及洞口
尺寸：55系列断
桥隔热型材多腔
密封内平开窗
2.窗玻璃开启

m2 55.62

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

扇应加钢制纱窗
、门窗采用中空
玻璃[6((ow-E)+
12(空气)+6]
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

分部小计

屋面工程

21 011001001001 平屋面

1.20厚保温水泥
砂浆保护层
2.10厚低标号砂
浆隔离层
3.3+4厚高聚物
改性沥青防水卷
材SBS各一道
4.20厚1:3水泥
砂浆找平层
5.采用100mm厚
挤塑聚苯板，燃
烧性能等级为B1
级
6.最薄30厚LC轻
集料混凝-2%找
坡层
7.钢筋混凝土屋
面板
8.详见05J909-
屋11

m2 335.63

22 011001001002 坡屋面

1.坡屋面檐口采
用彩色波形瓦
2.上口采用L60*
5通长角钢
3.中间撑杆采用
L60*5角钢、间
距1500mm
4.下部采用L60*
5通长角钢
5.具体做法及内
容详见甘12J8-2
8

m2 114.24

23 010902004001 屋面排水管
1.屋面排水管采
用DN100UPVC涂
塑管

m 21.6

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.外排水管共计
6处
3.雨水口6处
4.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

分部小计

墙面工程

24 011204003001
卫生间贴面砖
防水墙面

1.白水泥擦缝
2.10-15 厚墙面
砖(粘贴前墙砖
充分浸湿)
3.4 厚强力胶粉
泥粘结层。揉挤
压实
4.1.5厚聚合物
水泥基防水涂料
防水层
5.6厚1:0.5:2.5
水泥石灰膏砂浆
分层压实抹平
6.6厚1:1:6 水
泥石灰膏砂案打
底扫毛或划出纹
道
7.3厚外加剂专
用砂浆抹基底或
界面剂一道
8.喷湿墙面
9.详见图集：05
J909-内墙16D1

m2 72.28

25 011204003002
内墙乳胶漆墙
面

1.白色乳胶漆两
道
2.5厚1:05:2 5
水泥石灰膏砂浆
找平
3.9厚1:05:25水
泥石灰膏砂浆打
底扫毛或划出纹
道
4.刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶

m2 673.87

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5.详见图集：05
J909-内墙6-内
墙4C2

26 011204001001 外墙刷漆墙面

1.基层墙体
2.20厚1:3防水
砂浆
3.6厚1:2.5水泥
砂浆找平
4.50厚挤塑聚苯
板保温板、
5.抗裂砂浆耐碱
玻纤网格布
6.外墙白色水包
水外墙涂料
7.墙裙深灰蓝水
包水外墙涂料、
墙裙白色丙烯酸
涂料勾缝
8.具体做法及内
容详见甘12J12-
P52-74

m2 321.21

分部小计

楼地面工程

27 011105002001 瓷砖踢脚

1.5-10厚地砖踢
脚，稀水泥浆擦
缝、高150mm
2.9厚1:2水泥砂
浆粘结层(内掺
建筑胶)
3.界面剂一道(
甩前用水喷湿墙
面)

m2 33.97

28 011102003001
低温热水地板
辐射地砖面层
地面

1.8-10厚地砖，
干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬
性水泥砂浆结合
层
3.水泥浆一道(
内掺建筑胶
4.60厚细石混凝
土(上下配Φ3 @
50 钢丝网片，
中间配散

m2 271.51

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

热管
5.0.2厚真空镀
铝聚酯薄膜
6.20厚聚茉乙烯
泡沫板(保温层
密度>20kg/m
7.1.5厚聚氨酯
涂料防潮层
8.20厚1:3水泥
砂浆找平层
9.60厚C15 混凝
土垫层
10.素土夯实

29 011102003002
低温热水地板
辐射地砖面层
地面(有防水)

1.8-10 厚地砖
，干水泥擦绛
2.20厚1:3干硬
性水泥砂浆结合
层
3.1.5mm厚聚乙
烯丙纶卷材+ 1.
5厚聚合物防水
胶结料，翻起高
度1200mm
4.60厚细石混凝
土(上下配Ф3 @
50钢丝网片，中
间配散热管)
5.0.2厚真空镀
铝聚酯薄膜
6.20厚聚苯乙烯
泡沫板(保温层
密度>20kq/mm
7.1.5厚聚氨酯
涂料防潮层
8.60厚C15 混凝
土垫层
9.素土夯实

m2 16.98

分部小计

室外地面工程

30 010507001001 混凝土散水

1.60厚C20混凝
土面层，撒1:1
水泥砂子压实赶
光

m2 93.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 8 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.300厚粒径5-3
2卵石(砾石)灌M
2.5混合砂浆，
宽出面层100
3.素土夯实,向
外坡3%-5%
4.详见05J909-
散1A

31 010507004001 水泥面层台阶

1.20厚1:2.5干
硬性水泥砂浆粘
结层
2.素水泥桨一道
(内掺建筑胶)
3.60厚C15 混凝
土，台阶面向外
坡1%
3.20厚1:3千硬
性水泥砂浆粘结
层
4.300厚粒径5~3
2卵石(砾石)灌M
2.5混合砂浆，
宽出面层300
5.素土夯实
6.详见05J909-
台2A

m2 14.52

32 010507001002 水泥面层坡道

1.20厚1:2水泥
砂浆面层，20厚
1:1金刚砂砾(或
铁屑)水泥防滑
条，横向中距16
0~300，凸出坡
面4
2.素水泥浆-道(
内掺建筑胶)
3.60厚C15 混凝
土
4.300厚5-32卵
石灌M2.5混合砂
浆，宽出面层10
0
5.素土夯实，向
外找坡，夯实系
数0.85

m2 8.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 9 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

天棚及其他工
程

33 011407002001 室内板底刮腻
子顶棚

1.涂料饰面
2.2厚面层耐水
腻子刮平
3.3厚底基防裂
腻子分遍刮平
4.素水泥浆-道
用毛(内掺建筑
胶)

m2 284.58

34 011302001001 室内铝合金方
格吊顶

1.铝合金方格10
0x100组合块120
0X600(1200x120
0)
2.专用弹簧吊扣
,中距<1200用吊
件与钢筋吊杆联
结后找平
3.10号镀锌低碳
钢丝(或中4 钢
筋)吊杆，双向
中距≤1200，吊
杆上部与板底预
留吊环(勾)固定
4.现浇钢筋混凝
土板底预留中10
 钢筋吊环(勾)
双向中距≤1200

m2 16.98

35 011407002002
室外板底刮腻
子顶棚

1.涂料饰面
2.2厚面层耐水
腻子刮平
3.3厚底基防裂
腻子分遍刮平
4.素水泥浆-道
用毛(内掺建筑
胶)
5.包括滴水线

m2 96.23

分部小计

地沟工程

36 010401014001 砖地沟、明沟 (1)室内地沟选
用按图集12G4 

m 34.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 10 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

第6 页G-4施工;
室内盖板按图集
12G4第31页GB-2
施工。地沟穿墙
过梁由所在部位
地梁按图集12 G
4 第35-37页节
点图施工。地沟
盖板荷载等级为
1级。
(2)管沟检查井
盖板选用12G4 
第33页JB-1,管
沟角钢转角过梁
选用12 G4第39
页ZLG-2
(3)地沟深度为1
000mm宽度为800
mm。地沟墙采用
M10.0水泥砂浆
砌MU20型蒸压粉
煤灰普通砖,地
沟内壁及底部抹
30厚M10水泥砂
浆加5 %防水剂
。地沟垫层采用
C20素混凝土。
(4)管沟底跌落
做法见12 G4第6
 页高低管沟连
接剖面。
(5)地沟内侧距
相邻墙面均为15
0mm,地沟沟底面
找找3%的坡,坡
向出口。
(6)地沟平面位
置以设备管线位
置为主,具体位
置详见设备图,

分部小计

措施项目

37 011701001001 综合脚手架 m2 347.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 11 页  共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

38 011703001001 垂直运输 m2 347.2

39 011702001001 垫层 m2 71.39

40 011702001002 条形基础 m2 149.21

41 011702001003 独立基础 m2 1.92

42 011702002001 柱 m2 8.55

43 011702003001 构造柱 m2 29.15

44 011702008002 圈梁 m2 43.68

45 011702006001 梁模板 m2 25.89

46 011702014001 有梁板 m2 289.66

47 011702016001 挑檐板 m2 95.47

48 011702021001 女儿墙模板 m2 169.59

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：仓储用房-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

强电工程

1 030404017001 照明配电箱

1.名称:配电箱
ZAL
2.规格:760*610
*120
3.安装方式:底
距地1.6m

台 1

2 030404017002 照明配电箱

1.名称:配电箱
AL1、AL2
2.规格:330*250
*120
3.安装方式:底
距地+1.6m

台 2

3 030404017003 照明配电箱

1.名称:应急照
明配电箱ALE
2.安装方式:底
距地1.6m

台 1

4 030412005001
600*600mmLED
平板灯

1.名称：600*60
0mmLED平板灯
2.安装方式： 
嵌入吊顶安装
3.规格：20W 
LED灯具 IP55

套 21

5 030412003001 安全出口标志
灯

1.名称:安全出
口标志灯
2.规格:LED|灯|
1X1W|A|型灯具

套 1

6 030412003002 方向标志灯(单
向不可调)

1.名称:方向标
志灯(单向不可
调)
2.规格:LED|灯|
1X1W|A|型灯具

套 4

7 030412003003 方向标志灯(双
可调)

1.名称:方向标
志灯(双可调)
2.规格:LED|灯|
1X1W|A|型灯具

套 1

8 030412001001 防水防尘灯
1.名称:防水防
尘灯
2.规格:9W

套 4

9 030412001002 声光控 1.名称:声光控 套 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.规格:|LED-5W

10 030412001003
消防应急照明
灯具

1.名称:消防应
急照明灯具
2.规格:LED|灯|
1X3W|A|型灯具

套 6

11 030404035001 安全型三极暗
装插座

1.名称:安全型
三极暗装插座
2.规格:孔带三
孔 250V/10A
3.安装方式:底
边距地+0.3m

个 36

12 030404034001 双联开关

1.名称：双联开
关
2.安装方式：底
距地 +1.3m
3.规格：250V/1
0A

个 8

13 030404034002 三联开关

1.名称：三联开
关
2.安装方式： 
底距地 +1.3m
3.规格：250V/1
0A

个 2

14 030411006001 接线盒 1.名称：接线盒 个 92

15 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格型号:WDZ
-YJE-4X25+1X16

m 16.5

16 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格型号:WDZ
-YJE-5*10mm2

m 57.3

17 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格型号:WDZ
-YJE-5*6mm2

m 42.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

18 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:WDZ
-BYJ-2.5mm2

m 579.14

19 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:WDZ
-BYJ-4mm2

m 1219.75

20 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:
WDZN-BYJ-2.5mm
2

m 82.09

21 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:
WDZN-RYJS-2X2.
5

m 46.41

22 030411001001 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20 m 71

23 030411001002 配管 1.名称:钢管
2.规格:SC50

m 10.5

24 030411001003 配管
1.名称：PVC管
2.规格：DN20 m 579.1

25 030411001004 配管 1.名称：PVC管
2.规格：DN32

m 74

26 030411001005 配管 1.名称：PVC管
2.规格：DN40

m 46.2

27 030507017001
安全防范分系
统调试 系统 1

分部小计

综合布线系统

28 030505003001 有线电视前端
箱

1.名称:有线电
视前端箱
2.安装方式:梁

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

下安装

29 080702006001 光纤总配线架

1.名称：光纤总
配线架
2.安装方式：底
距地 +1.6m

套 1

30 030502012001 电视插座

1.名称：电视插
座
2.安装方式： 
底距地 +0.3m

个 14

31 030502012002 网络插座

1.名称：网络插
座
2.安装方式： 
底距地 +0.3m

个 14

32 030411006002 接线盒 1.名称：接线盒 个 28

33 031103008001 光缆
1.规格、型号:6
芯多模光纤
2.敷设方式:WC

m 45.44

34 031103009001 电缆

1.规格、型号:6
 类4 对非屏蔽
UTP电缆
2.敷设方式:WC

m 437.35

35 031103009002 电缆
1.规格、型号:
SYKV-75-5
2.敷设方式:WC

m 439.46

36 030411001006 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC32

m 86.9

37 030411001007 配管
1.名称：PVC管
2.规格：DN25 m 115.9

38 030411001008 配管 1.名称：PVC管
2.规格：DN32

m 186.7

分部小计

监控系统

39 030507008001 监控摄像设备

1.名称:彩色摄
像机
2.安装方式:底
距地 +2.8m

台 2

40 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:BV2
.5

m 152.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

41 031103009003 电缆

1.规格、型号:6
 类4 对非屏蔽
UTP电缆
2.敷设方式:WC

m 101.52

42 030411001009 配管
1.名称：PVC管
2.规格：DN32 m 50.8

分部小计

防雷接地系统

43 030404032001 总等电位端子
箱

1.名称:总等电
位端子箱
2.详见设计图纸
及施工规范

台 1

44 030409002001 接地母线

1.名称:接地母
线
2.安装形式:详
见设计图纸及施
工规范

m 116.39

45 030409008001
接地电阻测试
点

1.名称:接地电
阻测试点
2.规格:详见设
计图纸及施工规
范

块 2

分部小计

措施项目

46 031301017001 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：仓储用房-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

卫生洁具

1 031004003001 洗脸盆

1.名称：洗脸盆
(台式)
2.规格、型号：
560*480*200

组 1

2 031004006001 蹲便器
1.名称：蹲便器
2.规格、型号：
500*300

组 4

3 031004007001 小便斗
1.名称：小便斗
2.规格、型号：
700*500

组 2

分部小计

给水工程

4 031001006001 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De20
4.消毒、冲洗

m 3.9

5 031001006002 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De25
4.消毒、冲洗

m 5

6 031001006003 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De32
4.消毒、冲洗

m 39.3

7 031001006004 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De40
4.消毒、冲洗

m 1.6

8 031001006005 塑料管 1.名称：聚丙 m 4.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

烯塑料（PP-R）
给水管
2.规格、型号：
De50
4.消毒、冲洗

9 031001006006 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De63
4.消毒、冲洗

m 5

10 031002003001 套管

1.名称、类型:
套管
2.规格:DN50
3.填料材质:阻
燃密实材料和防
水油膏填实

个 1

11 031002003002 套管

1.名称、类型:
套管
2.规格:DN80
3.填料材质:阻
燃密实材料和防
水油膏填实

个 1

12 040502009001 水表
1.名称 ：水表
2.规格、型号：
DN25 LXS

个 1

13 040502009002 水表
1.名称 ：水表
2.规格、型号：
DN50 LXS

个 1

14 031003001001 截止阀

1.名称 ：截止
阀
2.规格、型号：
DN25 11T-16

个 1

15 031003001002 截止阀

1.名称 ：截止
阀
2.规格、型号：
DN50 J11T-16

个 1

16 031003001003 蝶阀
1.名称 ：蝶阀
2.规格、型号：
DN25

个 1

17 031003001004 蝶阀 1.名称 ：蝶阀 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.规格、型号：
DN50

18 031003001005 止回阀

1.名称 ：止回
阀
2.规格、型号：
DN25

个 1

19 031003001006 止回阀

1.名称 ：止回
阀
2.规格、型号：
DN50

个 1

20 031003001007 自动排气阀

1.名称 ：自动
排气阀
2.规格、型号：
DN25

个 1

分部小计

排水工程

21 031001006007 塑料管

1名称：U-PVC排
水管
2.规格、型号：
De75
4.管道试验

m 5

22 031001006008 塑料管

1名称：U-PVC排
水管
2.规格、型号：
De110
4.管道试验

m 28.6

23 031002003003 套管

1.名称、类型:
套管
2.规格:DN50
3.填料材质:阻
燃密实材料和防
水油膏填实

个 1

24 031002003004 套管

1.名称、类型:
套管
2.规格:DN100
3.填料材质:阻
燃密实材料和防
水油膏填实

个 1

25 031004008001 清扫口
1.名称：清扫口
2.规格、型号：
DN100

组 1

26 031004008002 圆地漏 1.名称：圆地漏 组 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.规格、型号：
DN100

分部小计

消防系统

27 030901013001 灭火器

1.名称：磷酸铵
盐干粉灭火器 
MF/ABC3
2.其他具体内容
详见设计图纸及
施工规范

组 6

分部小计

玻璃钢化粪池

28 040504008001 玻璃钢化粪池

1.材质:玻璃钢
化粪池
2.型号、规格:1
2m³

座 1

分部小计

措施项目

29 031301017002 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：仓储用房-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

采暖工程

1 031006006001
地源(水源、气
源)热泵机组

1.名称:空气源
热泵
2.规格:KD-2611
- NCDF7 CU1

组 2

2 031008012001 集水器
1.规格:集分水
分配器 台 3

3 031001001001 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN20
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 3.6

4 031001001002 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN25
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 7.2

5 031001001003 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN32
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 53.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6 031001001004 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN40
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 20

7 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种
:岩棉材料
2.绝热厚度:40
mm

m3 0.55

8 031208002002 管道绝热

1.绝热材料品种
:岩棉材料
2.绝热厚度:50
mm

m3 0.08

9 031003001008 截止阀

1.名称 ：截止
阀
2.规格、型号：
DN25 J11T-16

个 6

10 031003001009 截止阀

1.名称 ：截止
阀
2.规格、型号：
DN40 D71X

个 2

11 031003001010 螺纹阀门

1.名称 ：自动
排气阀
2.规格、型号：
DN20 ZP-1

个 6

12 031003001011 螺纹阀门

1.名称 ：温度
调节阀
2.规格、型号：
DN25 STAF-SG型

个 3

13 031001006009
耐热增强聚乙
烯(PE-RT)管

1.材质、规格:
耐热增强聚乙烯
(PE-RT)管 De20
*2.0
2.压力试验及吹
、洗设计要

m 905

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

求:满足设计要
求

14 030704001001
通风工程检测
、调试 系统 1

15 031009001001 采暖工程系统
调试

系统 1

分部小计

通风工程

16 030108003001 通风器

1.名称:通风器
2.型号:T35-11
型 NO.2.8 风量
为400m³/h，功
率为0.12KW，额
定电压为220V

台 2

17 030703001001 碳钢阀门
1.名称:风管止
回阀
2.规格:DN150

个 1

18 030703001002 碳钢阀门
1.名称:70℃电
动防火阀
2.规格:DN150

个 1

19 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:碳钢风
管
2.材质:镀锌薄
钢板
3.形状:圆形
4.规格:φ150
5.板材厚度:0.5
6.管件、法兰等
附件及支架设计
要求:型材制作
安装

m2 2.83

20 011615001001 开孔（打洞）
1.部位:外墙
2.洞尺寸:大于1
50mm

个 1

分部小计

措施项目

21 031301017003 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001013 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001014 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001015 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001016 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001018 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002003 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004003 二次搬运费 人工费 0

9 031302006003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005003 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：仓储用房-采暖通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

土石方工程

1 010101001002 平整场地
1.土方挖填、场
地找平、运输 m2 440.16

2 010101003002 挖一般土方

1.土壤类别:三
类土
2.运距:自行考
虑

m3 146.84

3 010103001002 回填方

1.土壤类别:三
类土
2.填方材料品种
:原土回填
3.密实度满足设
计及规范要求

m3 96.25

4 010103002002 余方弃置

1.余方弃置:三
类土
2.运距:自行考
虑

m3 50.59

分部小计

砌筑工程

5 010401004002 加气混凝土砌
块

1.墙体类型:加
气混凝土砌块
2.砖品种、规格
、强度等级:加
气混凝土砌块
3.砂浆强度等级
、配合比:M5.0
混合砂浆

m3 122.32

分部小计

混凝土工程

6 010404001002 垫层

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20
3.措施项目:包
括泵送

m3 11.85

7 010501003002 独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包

m3 46.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

括泵送

8 010502001002 柱

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 23.23

9 010503002003 梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括模板安拆、泵
送

m3 27.21

10 010505003002 有梁板

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 68.48

11 010504001003 挑檐板

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 13.29

12 010504001004 女儿墙

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 19.33

分部小计

钢筋工程

13 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:HPB300
2.钢筋制作、安
装
3.焊接（绑扎）
4.其他具体内容
详见图纸及施工
规范

t 1

14 010515001004 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:HRB400 t 22.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.钢筋制作、安
装
3.焊接（绑扎）
4.其他具体内容
详见图纸及施工
规范

15 010516003002 机械连接

1.名称：电渣压
力焊连接 
2.规格：钢筋直
径25mm以内

个 224

16 010516003003 机械连接

1.名称：直螺纹
套筒连接 
2.规格：钢筋直
径20mm以内

个 70

分部小计

门窗工程

17 010802004002 成品钢制防盗
门

1.名称：成品钢
制防盗门
2.规格：M1524
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 10.8

18 010802004003
成品钢制洁净
门

1.名称：成品钢
制洁净门
2.规格：M1022
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 2.2

19 010802004004 成品钢制洁净
门

1.名称：成品钢
制洁净门
2.规格：M1022A
\成品钢制洁净
门，双向开启
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 2.2

20 010802003001
钢质甲级防火
门

1.名称：钢质甲
级防火门\净化
门
2.规格：FM甲10
22、1522
3.具体内容详

m2 5.5
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

见设计图纸及施
工规范

21 010807001002 断桥隔热铝合
金平开窗

1.窗代号及洞口
尺寸：55系列断
桥隔热型材多腔
密封内平开窗
2.窗玻璃开启扇
应加钢制纱窗、
门窗采用中空玻
璃[6((ow-E)+12
(空气)+6]
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 29.25

22 010807001003
钢制甲级防火
固定窗

1.窗代号及洞口
尺寸：55系列断
桥隔热型材多腔
密封内平开窗
2.窗玻璃开启扇
应加钢制纱窗、
门窗采用中空玻
璃[6((ow-E)+12
(空气)+6]
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 43.2

分部小计

屋面工程

23 011001001003 平屋面

1.20厚保温水泥
砂浆保护层
2.10厚低标号砂
浆隔离层
3.3+4厚高聚物
改性沥青防水卷
材SBS各一道
4.20厚1:3水泥
砂浆找平层
5.采用100mm厚
挤塑聚苯板，燃
烧性能等级为B1
级

m2 416
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6.最薄30厚LC轻
集料混凝-2%找
坡层
7.钢筋混凝土屋
面板
8.详见05J909-
屋11

24 011001001004 坡屋面

1.坡屋面檐口采
用彩色波形瓦
2.上口采用L60*
5通长角钢
3.中间撑杆采用
L60*5角钢、间
距1500mm
4.下部采用L60*
5通长角钢
5.具体做法及内
容详见甘12J8-2
8

m2 74.76

25 010902004002 屋面排水管

1.屋面排水管采
用DN100UPVC涂
塑管
2.外排水管共计
4处
3.雨水口4处
4.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m 19.2

分部小计

墙面工程

26 011204003003

内墙乳胶漆墙
面（机房、走
廊参果博物馆
）

1.白色乳胶漆两
道
2.5厚1:05:2 5
水泥石灰膏砂浆
找平
3.9厚1:05:25水
泥石灰膏砂浆打
底扫毛或划出纹
道
4.刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶
5.详见图集：05
J909-内墙6-内
墙4C2

m2 390.27
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

27 011204003004 水泥砂浆抹面

1.水泥砂浆抹面
2.5厚1:05:2 5
水泥石灰膏砂浆
找平
3.9厚1:05:25水
泥石灰膏砂浆打
底扫毛或划出纹
道
4.刷素水泥浆一
道(内掺建筑胶
）

m2 224.39

28 011204001002 外墙刷漆墙面

1.基层墙体
2.20厚1:3防水
砂浆
3.6厚1:2.5水泥
砂浆找平
4.50厚挤塑聚苯
板保温板、
5.抗裂砂浆耐碱
玻纤网格布
6.外墙白色水包
水外墙涂料
7.墙裙深灰蓝水
包水外墙涂料、
墙裙白色丙烯酸
涂料勾缝
8.具体做法及内
容详见甘12J12-
P52-74

m2 550.94

分部小计

室外地面工程

29 010507001003 混凝土散水

1.60厚C20混凝
土面层，撒1:1
水泥砂子压实赶
光
2.300厚粒径5-3
2卵石(砾石)灌M
2.5混合砂浆，
宽出面层100
3.素土夯实,向
外坡3%-5%
4.详见05J909-
散1A

m2 63.8
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

30 010507004002 水泥面层台阶

1.20厚1:2.5干
硬性水泥砂浆粘
结层
2.素水泥桨一道
(内掺建筑胶)
3.60厚C15 混凝
土，台阶面向外
坡1%
3.20厚1:3千硬
性水泥砂浆粘结
层
4.300厚粒径5~3
2卵石(砾石)灌M
2.5混合砂浆，
宽出面层300
5.素土夯实
6.详见05J909-
台2A

m2 19.1

31 010507001004 水泥面层坡道

1.20厚1:2水泥
砂浆面层，20厚
1:1金刚砂砾(或
铁屑)水泥防滑
条，横向中距16
0~300，凸出坡
面4
2.素水泥浆-道(
内掺建筑胶)
3.60厚C15 混凝
土
4.300厚5-32卵
石灌M2.5混合砂
浆，宽出面层10
0
5.素土夯实，向
外找坡，夯实系
数0.85

m2 5.4

32 011503001001 坡道栏杆

1.名称：坡道栏
杆
2.规格：坡道栏
杆扶手做法参见
甘12J6-17-1

m 7.8

分部小计

楼地面工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

33 011105002002 瓷砖踢脚

1.5-10厚地砖踢
脚，稀水泥浆擦
缝、高150mm
2.9厚1:2水泥砂
浆粘结层(内掺
建筑胶)
3.界面剂一道(
甩前用水喷湿墙
面)

m2 13

34 011102003003

低温热水地板
辐射地砖面层
地面（机房、
走廊人参果博
物馆）

1.8-10厚地砖，
干水泥擦缝
2.20厚1:3干硬
性水泥砂浆结合
层
3.水泥浆一道(
内掺建筑胶
4.60厚细石混凝
土(上下配Φ3 @
50 钢丝网片，
中间配散热管
5.0.2厚真空镀
铝聚酯薄膜
6.20厚聚茉乙烯
泡沫板(保温层
密度>20kg/m
7.1.5厚聚氨酯
涂料防潮层
8.20厚1:3水泥
砂浆找平层
9.60厚C15 混凝
土垫层
10.素土夯实

m2 165.5

35 011102003004

低温热水地板
辐射PVC面层地
面(有防水)-洗
瓶间

1.1.5~2厚PVC板
胶粘剂粘结(基
层面与塑料板或
橡胶板背面同时
涂胶)擦上光蜡
2.20厚1:2.5干
硬性水泥砂浆，
压实赶光
3.1.5mm厚聚乙
烯丙纶卷材+ 1.
5厚聚合物防

m2 22.92
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

水胶结料，翻起
高度1200mm
4.60厚细石混凝
土(上下配Ф3 @
50钢丝网片，中
间配散热管)
5.0.2厚真空镀
铝聚酯薄膜
6.20厚聚苯乙烯
泡沫板(保温层
密度>20kq/mm
7.1.5厚聚氨酯
涂料防潮层
8.60厚C15 混凝
土垫层
9.素土夯实

36 011102003005
低温热水地板
辐射PVC面层地
面

1.1.5~2厚PVC板
胶粘剂粘结(基
层面与塑料板或
橡胶板背面同时
涂胶)擦上光蜡
2.20厚1:2.5干
硬性水泥砂浆，
压实赶光
3.水泥浆一道(
内掺建筑胶
4.60厚细石混凝
土(上下配Φ3 @
50 钢丝网片，
中间配散热管
5.0.2厚真空镀
铝聚酯薄膜
6.20厚聚苯乙烯
泡沫板(保温层
密度>20kg/m
7.1.5厚聚氨酯
涂料防潮层
8.20厚1:3水泥
砂浆找平层
9.60厚C15 混凝
土垫层
10.素土夯实

m2 211.94
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

11.除人参果博
物馆、走廊、洗
瓶间、机房外房
间地面

分部小计

石膏板吊顶

37 011407002003
室外板底刮腻
子顶棚

1.涂料饰面
2.2厚面层耐水
腻子刮平
3.3厚底基防裂
腻子分遍刮平
4.素水泥浆-道
用毛(内掺建筑
胶)
5.包括滴水线

m2 63.95

38 011302001002 石膏板吊顶

1.涂刷白色乳胶
漆(两底两面
2.满刮成品腻子
两道，砂纸打磨
光滑
3.双层9mm厚纸
面石膏板
4.轻钢次龙骨CS
50*20/19，间距
<400，与主龙骨
插接载龙骨固
5.轻钢承载龙骨
CS50*15，间距<
1200，用吊件与
吊杆连接后找平
.
6.Φ8镀锌吊杆
，双向吊点，中
距900~1200
7.现浇钢筋混凝
土屋面板

m2 59.85

分部小计

硅岩净化板吊
顶

39 011302001003 硅岩净化板吊
顶

1.名称：50mm厚
硅岩净化板吊顶
面层
2.规格：顶板

m2 340
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

材质:50mm厚硅
岩净化板，钢板
厚度0.426mm，
顶高度3m。
3.包括：轻钢龙
骨吊顶、压条、
嵌缝等
4.具体内容详见
设计图纸

分部小计

岩棉净化板隔
墙及门窗

40 011210006001
50mm厚岩棉净
化板隔墙

1.名称：50mm厚
岩棉净化板隔墙
2.规格：内隔墙
:50mm厚岩棉净
化板隔墙，钢板
厚度0.426mm;容
重:80kg/m3，墙
板高度3.0m。
3.包括：骨架边
框、嵌缝等
4.具体内容详见
设计图纸

m2 435.92

41 010802002001 钢制单开净化
门

1.名称：钢制单
开净化门
2.规格：M1022
3.包括：骨架边
框、嵌缝等
4.具体内容详见
设计图纸

m2 28.6

42 010802002002
钢制双开净化
门

1.名称：钢制双
开净化门
2.规格：M1522
3.包括：骨架边
框、嵌缝等
4.具体内容详见
设计图纸

m2 6.6

43 010807001004 净化窗
1.名称：净化窗
2.规格：

m2 19.8
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1500*1200mm
3.包括：钢化玻
璃、边框等
4.具体内容详见
设计图纸

分部小计

防寒门斗

44 011209001001 铝合金框玻璃
防寒门斗

1.名称：铝合金
框玻璃防寒门斗
2.规格：铝合金
框玻璃防寒门斗
高度3m
3.包括：包括顶
面、墙面及铝合
金框玻璃防寒门
等
4.具体内容详见
设计图纸

m2 31

分部小计

伸缩缝

45 010902008001 屋面伸缩缝

1.嵌缝材料种类
:保温材料封堵5
00mm高、宽度18
0mm
2.盖缝材料:不
锈钢/铝合金盖
板
3.弹簧滑杆件用
M8不锈钢防水螺
栓紧固@500
4.具体做法及内
容详见设计图纸
5.与玻璃温棚连
接

m 52

46 010903004001 墙面伸缩缝

1.名称：墙面伸
缩缝
2.做法参见03J1
03-2
3.具体做法及内
容详见设计图纸

m 9.6
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标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 13 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.与玻璃温棚连
接

47 010904004001 地面伸缩缝

1.名称：地面伸
缩缝
2.伸缩缝做法参
见甘12J1-4-4-8
3.具体做法及内
容详见设计图纸
4.与玻璃温棚连
接

m 52

分部小计

成品卧式灭菌
锅及超净工作
台

48 031006013001
成品卧式灭菌
锅

1.名称：成品卧
式灭菌锅
2.规格：全自动
双层Φ800*1500
mm
3.包括基础施工
、以及成品卧式
灭菌锅设备运输
费、安装费、调
试费等
4.具体内容详见
设计图纸
5.此项为暂估价

台 1

49 030701011001
成品全钢超净
工作台

1.名称：成品全
钢超净工作台
2.规格：单人双
面1483*650*161
0
3.包括成品全钢
超净工作台设备
运输费、安装费
等
4.具体内容详见
设计图纸
5.此项为暂估价

台 4

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

措施项目

50 011701001002 综合脚手架 m2 440.16

51 011703001002 垂直运输 m2 440.16

52 011702001004 垫层 m2 23.18

53 011702001005 独立基础 m2 105.66

54 011702002002 柱 m2 232.32

55 011702006002 梁模板 m2 461.81

56 011702014002 有梁板 m2 347.24

57 011702016002 挑檐板 m2 63.95

58 011702021002 女儿墙模板 m2 193.28

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 成品卧式灭菌锅 台 1 7525
0
75250

2 成品全钢超净工作台 台 4 7215 28860

合计
10411

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：组培室-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-净化空调通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03B004 净化空调工程

1.名称：净化空
调工程
2.实施内容包括
：风冷洁净式恒
湿空调机组、风
量13500m³/h，
冷量70kw，热泵
热量十万级净化
、动力配电柜、
铜管、橡塑保温
管、内外机连接
线（多种型号）
、通风管管道、
回风柱、通风口
、百叶回风口、
调节阀、高效过
滤送风、空调基
座等
3.依据现场实际
情况调整安装、
需满足业主要求
4.此项为暂估价

项 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-净化空调通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001019 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001020 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001021 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001022 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001023 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001024 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002004 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004004 二次搬运费 人工费 0

9 031302006004 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005004 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：组培室-净化空调通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：组培室-净化空调通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：组培室-净化空调通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 净化空调工程 项 1 2000
00

20000
0

合计
20000

0



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：组培室-净化空调通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：组培室-净化空调通风工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

强电工程

1 030404017004 照明配电箱

1.名称:配电箱
ZAL
2.规格:760*610
*120
3.安装方式:底
距地1.6m

台 1

2 030404017005 照明配电箱

1.名称:应急照
明配电箱ALE
2.安装方式:底
距地1.6m

台 1

3 030412005002
600*600mmLED
平板灯

1.名称：600*60
0mmLED平板灯
2.安装方式： 
吸顶安装
3.规格：40W 
LED灯具 IP55

套 6

4 030412005003
300*600mmLED
平板灯

1.名称：300*60
0mmLED平板灯
2.安装方式： 
吸顶安装
3.规格：20W 
LED灯具 IP55

套 1

5 030412003004 安全出口标志
灯

1.名称:安全出
口标志灯
2.规格:LED|灯|
1X1W|A|型灯具

套 2

6 030412005004 净化平板灯

1.名称：净化平
板灯
2.安装方式： 
吸顶安装
3.规格：48W

套 50

7 030412005005 杀菌灯

1.名称：杀菌灯
2.安装方式：吸
顶安装
3.规格：40W

套 17

8 030412001004
消防应急照明
灯具

1.名称:消防应
急照明灯具
2.规格:LED|灯|
1X3W|A|型灯具

套 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 030412001005 诱捕式灭蝇灯

1.名称:诱捕式
灭蝇灯
2.规格:12W
3.安装方式：门
上方安装

套 5

10 030404035002
安全型三极暗
装插座

1.名称:安全型
三极暗装插座
2.规格:孔带三
孔 250V/10A
3.安装方式:底
边距地+0.3m

个 70

11 030404034003 单联开关

1.名称：单联开
关
2.安装方式：底
距地 +1.3m
3.规格：250V/1
0A

个 1

12 030404034004 双联开关

1.名称：双联开
关
2.安装方式：底
距地 +1.3m
3.规格：250V/1
0A

个 9

13 030404034005 三联开关

1.名称：三联开
关
2.安装方式： 
底距地 +1.3m
3.规格：250V/1
0A

个 5

14 030404034006 四联开关

1.名称：四联开
关
2.安装方式： 
底距地 +1.3m
3.规格：250V/1
0A

个 3

15 030411006003 接线盒 1.名称：接线盒 个 187

16 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格型号:WDZ
-YJE-5*4mm2

m 61.6

17 030408001005 电力电缆
1.名称:电力电
缆
2.规格型号:

m 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

WDZ-YJE-4X25+1
X16

18 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.规格型号:WDZ
-YJE-5*6mm2

m 20

19 030411004006 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:WDZ
-BYJ-2.5mm2

m 1206.6

20 030411004007 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:WDZ
-BYJ-4mm2

m 2689.84

21 030411004008 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:
WDZN-BYJ-4mm2

m 39.13

22 030411004009 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:
WDZN-RYJS-2X2.
5

m 158.67

23 030411001010 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC20 m 220.7

24 030411001011 配管 1.名称:钢管
2.规格:SC50

m 1.9

25 030411001012 配管
1.名称：PVC管
2.规格：DN20 m 1250

26 030411001013 配管 1.名称：PVC管
2.规格：DN32

m 16.7

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

监控系统

27 031101077001 监控设备

1.名称:监控主
机
2.安装方式:落
地安装

套 1

28 030507014001 监控显示屏

1.名称:监控显
示屏
2.规格:72寸监
控显示屏

台 12

29 030411001014 配管
1.名称:钢管
2.规格:SC32 m 32.5

分部小计

防雷接地系统

30 030404032002 总等电位端子
箱

1.名称:总等电
位端子箱
2.详见设计图纸
及施工规范

台 1

31 030409002002 接地母线

1.名称:接地母
线
2.安装形式:详
见设计图纸及施
工规范

m 140.67

分部小计

措施项目

32 031301017004 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001025 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001026 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001027 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001028 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001029 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001030 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002005 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004005 二次搬运费 人工费 0

9 031302006005 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005005 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：组培室-电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031006006002
地源(水源、气
源)热泵机组

1.名称:空气源
热泵
2.规格:KD-2611
- NCDF7 CU1

组 1

2 031008012002 集水器
1.规格:集分水
分配器 台 4

3 031001001005 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN20
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 3.6

4 031001001006 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN25
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 52.1

5 031001001007 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN32
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 25.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6 031001001008 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN40
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 22.5

7 031001001009 镀锌钢管

1.安装部位:地
沟
2.规格、压力等
级:内外热镀锌
钢管 DN50
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求
5.含管道支架制
作安装

m 26.5

8 031208002003 管道绝热

1.绝热材料品种
:岩棉材料
2.绝热厚度:40
mm

m3 0.28

9 031208002004 管道绝热

1.绝热材料品种
:岩棉材料
2.绝热厚度:50
mm

m3 0.35

10 031003001012 截止阀

1.名称 ：截止
阀
2.规格、型号：
DN25 J11T-16

个 8

11 031003001013 截止阀

1.名称 ：截止
阀
2.规格、型号：
DN50 D71X

个 2

12 031003001014 螺纹阀门
1.名称 ：自动
排气阀
2.规格、型

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

号：DN20 ZP-1

13 031003001015 螺纹阀门

1.名称 ：温度
调节阀
2.规格、型号：
DN25 STAF-SG型

个 4

14 031001006010 耐热增强聚乙
烯(PE-RT)管

1.材质、规格:
耐热增强聚乙烯
(PE-RT)管 De20
*2.0
2.压力试验及吹
、洗设计要求:
满足设计要求

m 1156

15 031009001002
采暖工程系统
调试 系统 1

分部小计

措施项目

16 031301017005 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001031 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001032 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001033 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001034 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001035 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001036 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002006 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004006 二次搬运费 人工费 0

9 031302006006 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005006 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：组培室-采暖工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

给水工程

1 031004003002 洗脸盆

1.名称：洗脸盆
(台式)
2.规格、型号：
560*480*200

组 2

2 031001006011 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De20
4.消毒、冲洗

m 5.2

3 031001006012 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De25
4.消毒、冲洗

m 7.6

4 031001006013 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De32
4.消毒、冲洗

m 2.6

5 031001006014 塑料管

1.名称：聚丙烯
塑料（PP-R）给
水管
2.规格、型号：
De40
4.消毒、冲洗

m 4.9

6 031002003005 套管

1.名称、类型:
套管
2.规格:DN65
3.填料材质:阻
燃密实材料和防
水油膏填实

个 1

7 040502009003 水表
1.名称 ：水表
2.规格、型号：
DN32 LXS

个 1

8 031003001016 截止阀
1.名称 ：截止
阀
2.规格、型

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

号：DN32 J11T-
16

9 031003001017 止回阀

1.名称 ：止回
阀
2.规格、型号：
DN32

个 1

分部小计

排水工程

10 031001006015 塑料管

1名称：U-PVC排
水管
2.规格、型号：
De110
4.管道试验

m 13

11 031001006016 塑料管

1名称：U-PVC排
水管
2.规格、型号：
De75
4.管道试验

m 3.5

12 031002003006 套管

1.名称、类型:
套管
2.规格:DN100
3.填料材质:阻
燃密实材料和防
水油膏填实

个 1

13 031004008003 清扫口
1.名称：清扫口
2.规格、型号：
DN100

组 1

14 031004008004 圆地漏
1.名称：圆地漏
2.规格、型号：
DN100

组 3

分部小计

消防系统

15 030901013002 灭火器

1.名称：磷酸铵
盐干粉灭火器 
MF/ABC3
2.其他具体内容
详见设计图纸及
施工规范

组 10

分部小计

化粪池

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

16 040504008002 化粪池
1.材质:化粪池
2.型号、规格:4
m³

座 1

分部小计

措施项目

17 031301017006 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001037 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001038 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001039 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001040 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001041 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001042 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002007 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004007 二次搬运费 人工费 0

9 031302006007 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005007 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：组培室-给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

土石方工程

1 010101001003 平整场地
1.土方挖填、场
地找平、运输 m2 853

2 010101003003 挖一般土方

1.土壤类别:三
类土
2.运距:自行考
虑

m3 181.1

3 010103001003 回填方

1.土壤类别:三
类土
2.填方材料品种
:原土回填
3.密实度满足设
计及规范要求

m3 151.7

4 010103002003 余方弃置

1.余方弃置:三
类土
2.运距:自行考
虑

m3 29.4

分部小计

砌筑工程

5 010401004003 多孔烧结砖

1.墙体类型:多
孔烧结承重砖
2.砖品种、规格
、强度等级:多
孔烧结承重砖
3.砂浆强度等级
、配合比:M10水
泥砂浆

m3 10.13

分部小计

混凝土工程

6 010404001003 垫层

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20
3.措施项目:包
括泵送

m3 10.6

7 010501003003 独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包

m3 13.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

括泵送

8 010503002004 基础地梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.措施项目:包
括泵送

m3 16

9 010507007001 其他构件

1.构件的类型:
二次灌浆
2.部位:地上
3.混凝土种类:
预拌
4.混凝土强度等
级:C25素混凝土

m3 0.29

分部小计

钢筋工程

10 010515001005 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:HPB300
2.钢筋制作、安
装
3.焊接（绑扎）
4.其他具体内容
详见图纸及施工
规范

t 0.36

11 010515001006 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:HRB400
2.钢筋制作、安
装
3.焊接（绑扎）
4.其他具体内容
详见图纸及施工
规范

t 0.9

分部小计

地面工程

12 011102002001 温室内部路面

1.环氧平涂地坪
(颜色甲方自定
）
2.150厚C25混凝
土抹平压光
3.150厚3:7灰

m2 47.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 3 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

士垫层
4.素土夯实,压
实系数>0.93

13 011102002002 育苗区地面1

1.150厚C25混凝
土抹平压光
2.150厚3:7灰士
垫层
3.素土夯实,压
实系数>0.93

m2 460.8

14 011102002003 育苗区地面2 1.100厚粒径50-
80碎石

m2 307.2

分部小计

室外地面工程

15 010507001005 混凝土散水

1.60厚C20混凝
土面层，撒1:1
水泥砂子压实赶
光
2.300厚粒径5-3
2卵石(砾石)灌M
2.5混合砂浆，
宽出面层100
3.素土夯实,向
外坡3%-5%
4.详见05J909-
散1A

m2 83.5

16 010507004003 水泥面层台阶

1.20厚1:2.5干
硬性水泥砂浆粘
结层
2.素水泥桨一道
(内掺建筑胶)
3.60厚C15 混凝
土，台阶面向外
坡1%
3.20厚1:3千硬
性水泥砂浆粘结
层
4.300厚粒径5~3
2卵石(砾石)灌M
2.5混合砂浆，
宽出面层300
5.素土夯实
6.详见05J909-
台2A

m2 4.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 4 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

墙面工程

17 011201001001 内墙面一般抹
灰

1.面层20厚1:2.
5水泥砂浆抹平 m2 41.62

18 011204001003 外墙刷漆墙面

1.基层墙体
2.20厚1:3防水
砂浆
3.6厚1:2.5水泥
砂浆找平
4.外墙深灰蓝水
包水外墙涂料、
墙裙白色丙烯酸
涂料勾缝
5.具体做法及内
容详见设计图纸

m2 42.33

19 011209002001
全玻（无框玻
璃）幕墙

1.名称：铝合金
玻璃幕墙
2.标高0.5米以
上采用5+6A+5mm
中空钢化玻璃,
专用铝型材固定
,铝合金三件套:
立面玻璃与雨槽
专用铝型材连接
。
3.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 552.4

20 010807001005
幕墙电动开启
窗

1.名称:幕墙电
动开启窗
2.规格:窗规格1
m*1.3m
3.包括开窗支撑
系统、电机安装
等
4.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m2 16.9

21 010802001001
铝合金框玻璃
门

1.名称:铝合金
框玻璃门
2.规格：

m2 6.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1500*2200、2樘
3.包括配套辅材
、需满足业主要
求
4.具体内容详见
设计图纸

分部小计

钢结构

22 040901010001 地脚锚栓

1.材料种类:地
脚锚栓
2.材料规格:地
脚螺栓M16 x600
(铁板开孔Ф18 
mm)

套 272

23 040901009001 预埋铁板

1.材料种类:预
埋铁板
2.规格:200*200
*10mm

t 0.34

24 010606005001 钢柱

1.名称：钢柱
2.规格、型号：
热镀锌方管140*
140*4.0、采用Q
235
3.钢结构材料采
用冷弯热浸镀锌
薄壁钢管、镀层
标准为A级,镀面
镀锌量不小于27
5 g/m2、包括配
套螺栓、搭接板
等配件安装
4.具体内容及做
法详见设计图纸
及施工规范

t 5.74

25 010606005002
钢墙架（围梁
）

1.名称：钢墙架
（围梁）
2.规格、型号：
热镀锌方管120*
120*3.0、采用Q
235
3.钢结构材料

t 1.58
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

采用冷弯热浸镀
锌薄壁钢管、镀
层标准为A级,镀
面镀锌量不小于
275 g/m2、包括
配套螺栓、搭接
板等配件安装
4.具体内容及做
法详见设计图纸
及施工规范

26 010602001001 钢屋架人字架

1.名称：钢屋架
人字架
2.规格、型号：
热镀锌方管50*5
0*2.0、采用Q23
5
3.钢结构材料采
用冷弯热浸镀锌
薄壁钢管、镀层
标准为A级,镀面
镀锌量不小于27
5 g/m2、包括配
套螺栓、搭接板
等配件安装
4.具体内容及做
法详见设计图纸
及施工规范

t 1.54

27 010602001002 屋顶钢桁架

1.名称：屋顶钢
桁架
2.规格、型号：
包括横向桁架热
镀锌方管50*70*
2.5、桁架角钢4
0*3.0、采用Q23
5
3.钢结构材料采
用冷弯热浸镀锌
薄壁钢管、镀层
标准为A级,镀面
镀锌量不小于27
5 

t 1.647

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

g/m2、包括配套
螺栓、搭接板等
配件安装
4.具体内容及做
法详见设计图纸
及施工规范

28 010602001003 钢屋架外遮阳
立柱横梁

1.名称：钢屋架
外遮阳立柱横梁
2.规格、型号：
热镀锌方管50*5
0*2.0、采用Q23
5
3.钢结构材料采
用冷弯热浸镀锌
薄壁钢管、镀层
标准为A级,镀面
镀锌量不小于27
5 g/m2、包括配
套螺栓、搭接板
等配件安装
4.具体内容及做
法详见设计图纸
及施工规范

t 1.78

29 010606011001
屋顶钢板水槽
布置

1.名称：屋顶钢
板水槽布置
2.规格、型号：
镀锌钢板厚度2.
0mm
3.钢结构材料采
用冷弯热浸镀锌
钢板、镀层标准
为A级,镀面镀锌
量不小于275 g/
m2、包括配套螺
栓、搭接板等配
件安装
4.具体内容及做
法详见设计图纸
及施工规范

t 1.58

30 010606013001 零星钢构件 1.构件名称:零
星钢构件

t 0.45
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.钢结构材料采
用冷弯热浸镀锌
薄壁钢管、镀层
标准为A级,镀面
镀锌量不小于27
5 g/m2
3.具体内容及做
法详见设计图纸
及施工规范

分部小计

屋面工程

31 011001001005
中空阳光板屋
面

1.名称:中空阳
光板屋面
2.规格、厚度:8
mm厚中空阳光板
屋面
3.包括配套铝型
材及附件、需满
足业主要求

m2 873.6

32 010807003001 顶部电动推拉
顶开窗

1.名称:顶部电
动推拉顶开窗
2.规格:顶窗规
格1m*4m,尖顶单
侧交义式布置
3.包括开窗支撑
情组、推杆托轮
Φ32双轮型、配
套电动上翻天窗
铝型材
4.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

樘 16

33 030406009001
顶开窗减速电
机

1.名称:顶开窗
减速电机
2.规格:三防自
锁型减速电机（
G400A-550-2.6/
AC380）
3.包括传动轴Φ
40*2.75、开

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 9 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

窗齿轮座Φ40双
轴型
4.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

34 010902004003 屋面排水管

1.屋面排水管采
用DN100UPVC涂
塑管
2.外排水管共计
10处
3.漏水斗10处、
1.6kg铝板焊接
件
4.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m 60

分部小计

水池

35 010507006001 湿帘水池

1.名称：湿帘水
池
2.规格：4m*2m*
2m
3.100厚C20混凝
土垫层、200厚C
30混凝土池底、
150厚C30混凝土
池壁
4.池底面20厚1:
2.5水泥砂浆找
平、内池壁20厚
1:2.5水泥砂浆
找平
5.水池盖板采用
C30混凝土
6.池壁池底筏板
配筋Φ12@150双
向、盖板配筋Φ
8@150双向
7.包括土方开挖
8.具体内容详见
设计图纸

座 1

36 010507006002 灌溉水池
1.名称：灌溉水
池
2.规格：

座 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4m*2m*2m
3.100厚C20混凝
土垫层、200厚C
30混凝土池底、
150厚C30混凝土
池壁
4.池底面20厚1:
2.5水泥砂浆找
平、内池壁20厚
1:2.5水泥砂浆
找平
5.水池盖板采用
C30混凝土
6.池壁池底筏板
配筋Φ12@150双
向、盖板配筋Φ
8@150双向
7.包括土方开挖
8.具体内容详见
设计图纸

分部小计

其他工程

37 01B004
移动式苗床布
置

1.名称:移动式
苗床布置
2.规格:详见设
计图纸
3.包括配套辅材
、需满足业主要
求
4.具体内容详见
设计图纸

m2 652.8

38 01B005 啧灌机系统

1.名称:啧灌机
系统
2.温室配置1套
喷灌机系统,喷
灌机工作导轨吊
钩间距取4000mm
3.工作轨道宽度
830mm,轨道尺寸
中48x3.0mm热镀
锌圆管。

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 11 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.在每栋温室北
(或南)端中间分
别设置电源和水
源接头电源为38
0V50HZ:供水压
力不小于3Kgf/
cm2，安装手动
截止间,
5.喷杆应尽可能
地通过钢丝绳调
整为水平
6.吊杆的高度可
以根据实际使用
情况进行调整
7.进水和喷头部
分各处的连接应
密封良好,不应
有跑冒滴漏现象
8.喷灌机为成品
套装采购,由专
业厂家二次设计
,有关性能及配
套以厂家设计为
准
9.设施设备需满
足业主要求、具
体内容详见设计
图纸

39 01B007 外遮阳系统

1.名称:外遮阳
系统
2.说明:1、温室
设置外遮阳系统
,1个区控制,采
用遮阳率75%圆
丝遮阳网。2、
在外遮阳横梁上
下每相间500mm
设置幕线1道,遮
阳网置于托幕线
之间,遮阳网收
闭方向与温室山
墙面垂直,每4m
开间一收。

项 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

托慕线为高强度
聚酯线,规格为
Ф2.0mm，配套
电机传动轴等。
3.设施设备需满
足业主要求、具
体内容详见设计
图纸

40 01B008 内遮阳系统

1.名称:内遮阳
系统
2.说明:1、温室
设置内遮阳系统
,1个区控制,采
用遮阳率65%铝
箔编织幕。2、
在横梁下每相间
500mn设置幕线1
道,横梁上每相
间1000mrn设置
幕线1道,遮阳幕
置于托幕线之间
,遮阳幕收闭方
向与温室山墙面
垂直,每4m开间
一收。托幕线为
高强度聚酯线,
规格为中2.0mm
。
3.设施设备需满
足业主要求、具
体内容详见设计
图纸

项 1

41 01B009 内保温系统

1.名称:内保温
系统
2.说明:1、温室
设置内保温系统
,1个区控制,采
用200g/m 保温
被。2、在横梁
下每相间500mmn
设置幕线1道,横
梁上每相间1000
mmn设置幕线1道
,

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

保温幕置于托幕
线之间,保温幕
收闭方向与温室
山墙面垂直,每4
m开间一收。托
幕线为高强度聚
酯线,规格为中2
.0mm。配套电机
传动轴等。
3.设施设备需满
足业主要求、具
体内容详见设计
图纸

42 01B010 侧保温系统

1.名称:侧保温
系统
2.说明:1、温室
内侧设置侧保温
卷幕系统,侧保
温被通过卡槽卡
簧固定。2、侧
保温采用200 q/
m2保温被,整张
裁切,含上下缝
边。3、管状电
机额定电压为22
0V,额定功率为1
00w,电机爬升支
撑杆采用镀锌钢
管Ф25*15,驱动
卷轴采用镀锌钢
管Ф25*15。配
套电机传动轴等
。
3.设施设备需满
足业主要求、具
体内容详见设计
图纸

项 1

43 030108003002 负压风机

1.名称:负压风
机
2.规格：380*13
80负压风机
3.包括配套辅材
、需满足业

台 6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

主要求
4.具体内容详见
设计图纸

44 010810001001 水（湿）帘

1.名称:水（湿
）帘
2.规格：水帘铝
合金边框、湿帘
3.包括配套辅材
、需满足业主要
求
4.设施设备需满
足业主要求、具
体内容详见设计
图纸

m2 20.7

45 01B012 配电系统

1.名称:配电系
统
2.规格：整套一
键式配电柜，包
括配线、配管、
开关、插座、灯
具等及附件
3.包括配套辅材
、连接各电机，
主机配线配管
4.项场配电系统
需满足业主要求
、具体内容详见
设计图纸

m2 853

分部小计

措施项目

46 011701001003 综合脚手架 m2 853

47 011702001006 垫层 m2 42.4

48 011702001007 独立基础 m2 73.6

49 011702006003 梁模板 m2 108.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001013 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001014 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001015 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001016 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001017 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001018 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002003 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004003 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007003 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005003 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：玻璃温棚-建筑与装饰工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 040204002001 混凝土硬化

1.名称:混凝土
硬化
2.120厚C25混凝
土面层,分块捣
制,随捣随抹平,
4~6m设分仓缝,
缝宽20
3.150厚砂砾石
垫层
4.素土夯实，压
实系数>0.97
5.具体内容详见
设计图纸

m2 2050

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001019 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001020 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001021 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001022 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001023 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001024 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002004 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004004 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007004 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005004 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外硬化工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外硬化工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外硬化工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外硬化工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外硬化工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

给水工程

1 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别：三
类土
2.室外敷设深度
：≥1.8m

m3 447.74

2 010103001004 回填方

1.土壤类别:三
类土
2.填方材料品种
:原土回填
3.密实度满足设
计及规范要求

m3 447.74

3 040501004001
钢丝网骨架塑
料复合管(PE10
0级)

1.材质及规格：
钢丝网骨架塑料
复合管(PE100级
)给水管
2.规格：De110
3.连接形式：热
熔连接
4.包括阀门管件
及管道消毒冲洗
、水压试验、给
水管实验压力0.
25MPa

m 111.7

4 040501004002
钢丝网骨架塑
料复合管(PE10
0级)

1.材质及规格：
钢丝网骨架塑料
复合管(PE100级
)给水管
2.规格：De63
3.连接形式：热
熔连接
3.连接形式：热
熔连接
4.包括阀门管件
及管道消毒冲洗
、水压试验、给
水管实验压力0.
25MPa

m 47.63

5 040501004003
钢丝网骨架塑
料复合管(PE10
0级)

1.材质及规格：
钢丝网骨架塑料
复合管(PE100级
)给水管
2.规格：De40
3.连接形式：

m 120.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

热熔连接
4.包括阀门管件
及管道消毒冲洗
、水压试验、给
水管实验压力0.
25MPa

6 040501004004
钢丝网骨架塑
料复合管(PE10
0级)

1.材质及规格：
钢丝网骨架塑料
复合管(PE100级
)给水管
2.规格：De32
3.连接形式：热
熔连接
4.包括阀门管件
及管道消毒冲洗
、水压试验、给
水管实验压力0.
25MPa

m 30.8

7 040504001001 给水阀门井

1.名称：给水阀
门井
2.规格：Φ1400
2.井盖、井圈材
质及规格:Φ700
铸铁井盖
3.内容包括基础
土方开挖及回填
等
4.具体内容详见
设计图纸

座 6

分部小计

措施项目

8 031301017007 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001043 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001044 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001045 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001046 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001047 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001048 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002008 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004008 二次搬运费 人工费 0

9 031302006008 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005008 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

室外电力工程

1 010401011001 电力人孔井

1.名称:电力人
孔井
2.规格:现浇型
、2000*1600*20
00
3.土方挖填等费
用综合考虑在清
单单价中
4.具体内容详见
设计图纸

座 2

2 010101007001 低压电力电缆
穿管敷设管沟

1.名称:低压电
力电缆穿管敷设
管沟
2.规格：宽度1.
6m、深度2m
3.基础垫层150
mm厚C10混凝土
、管道周围细沙
回填、距顶600
mm范围原土回填
4.设置标志桩
5.具体内容详见
设计图纸及施工
规范

m 119.47

3 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:WDZ-YJE
-4*25+1*16

m 137.2

4 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:WDZ-YJE
-4*95+1*50

m 111.23

5 030411001015 电缆保护管
1.名称:UPVC
2.型号:DN50 m 137.2

6 030411001016 电缆保护管 1.名称:UPVC
2.型号:DN125

m 111.23

分部小计

新建10KV线路

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

7 040802001001 电杆组立

1.名称:电杆
2.型号:1900mm*
12mXM
3.包括底盘、卡
盘、卡盘∪型抱
箍等配套安装
4.具体内容详见
设计图纸

根 2

8 030401001001 柱上变压器

1.名称:柱上变
压器
2.型号:200KVA
变压器
3.包括跌落式熔
断器、普通避雷
器、可装卸式避
雷器等配套安装
4.成套附件类包
括：高压绝缘线
、接线端子、柱
式绝缘子、熔断
器安装架、横担
、高压绝缘线、
接线端子、绝缘
穿刺接地线夹、
绝缘压接线夹、
抱箍、橫担抱箍
、抱箍、变压器
双杆支持架、双
头螺栓、低压绝
缘线(可选)、变
压器侧装托架及
低压出线支架、
压板、蝶式绝缘
子、抱箍、双头
螺杆、压板、接
尥装置、布电线
、低压接线桩头
、接线端子、接
线端

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

子、电缆附件、
高压绝缘罩、低
圧绝缘罩、螺栓
、杆上电缆固定
架、电缆卡抱、
杆上电缆保护管
等配套安装
4.设施设备需满
足业主要求、具
体内容详见设计
图纸

9 030404017006 低压综合配电
箱

1.名称:低压综
合配电箱
2.具体内容详见
设计图纸

台 1

10 040802001002 电杆组立

1.名称:电杆组
立
2.型号:Ф190-1
2 型锥形预应力
水泥杆,整根杆,
12m,190mm

根 4

11 040802003001 高压架空导线

1.名称:高压架
空导线
2.型号:JKLYJ-1
0KV-3*50型绝缘
导线
3.具体内容详见
设计图纸

km 0.296

分部小计

室外电讯工程

12 040101002002 挖沟槽土方

1.土壤类别：三
类土
2.室外敷设深度
：≥1.1m

m3 87.21

13 010103001005 回填方

1.土壤类别:三
类土
2.填方材料品种
:原土回填
3.密实度满足设
计及规范要求

m3 51.53

14 010404001004 细沙垫层 1.名称:细沙垫 m3 35.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

层
2.规格:450mm厚

15 010103002004 余方弃置

1.余方弃置:三
类土
2.运距:自行考
虑

m3 35.68

16 010401011002 弱电手孔井

1.名称:弱电手
孔井
2.规格:砌筑型
、1200*1200*12
00
3.土方挖填等费
用综合考虑在清
单单价中
4.具体内容详见
设计图纸

座 1

17 030502007001 多模光纤

1.名称:多模光
纤
2.线缆对数:3*6
芯光纤
3.敷设方式:室
外

m 279.15

18 030502007002 多模光纤

1.名称:多模光
纤
2.线缆对数:1*6
芯光纤
3.敷设方式:室
外

m 93.05

19 030411001017 保护管
1.名称:UPVC
2.型号:DN50 m 186.1

分部小计

室外安防监控
总平面图

20 040101002003 挖沟槽土方

1.土壤类别：三
类土
2.室外敷设深度
：≥1.1m

m3 172.07

21 010103001006 回填方

1.土壤类别:三
类土
2.填方材料品种
:原土回填
3.密实度满足设
计及规范要

m3 101.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移
动式温棚产业园育苗中心建设项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

求

22 010404001005 细沙垫层
1.名称:细沙垫
层
2.规格:450mm厚

m3 70.39

23 010103002005 余方弃置

1.余方弃置:三
类土
2.运距:自行考
虑

m3 70.39

24 030507008002
半球彩色摄像
机

1.名称:半球彩
色摄像机
2.安装方式:底
距地 +3.5m

台 5

25 030411004010 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿
管
3.规格型号:BV1
.5

m 324.8

26 031103009004 电缆

1.规格、型号:6
 类4 对非屏蔽
UTP电缆
2.敷设方式:WC

m 513.4

27 030411001018 配管

1.名称：穿聚氯
乙烯多孔梅花管
2.规格：详见图
纸

m 168.2

分部小计

措施项目

28 031301017008 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式
温棚产业园育苗中心建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001049 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001050 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001051 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001052 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001053 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001054 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002009 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004009 二次搬运费 人工费 0

9 031302006009 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005009 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温
棚产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程
标段：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚
产业园育苗中心建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



569312678569447424

第五章 响应文件组成



一、竞争性磋商响应声明

竞争性磋商响应声明

致           (采购人)：

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件（竞争性磋商文件编号）

的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受竞争性磋商文件的全

部条款且无任何异议。

一、我方同意在竞争性磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起   

内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律

约束力。

二、我方提交固化的电子响应文件1份和其对应的哈希值，并保证响应文件

提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购

法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。

若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按竞争性磋商文件规定和竞争性磋商小组要求进行报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获

得成交资格后，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方

所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

 

 

供应商名称(公章)：       

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：       

日   期：  年  月  日       



二、供应商的资格证明文件

1.营业执照：供应商须具备独立法人资格及有效的营业执照。（原件彩色

扫描件）

2.资格要求：供应商须具有建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包

叁级（有效期内）及以上资质；具有有效的安全生产许可证；项目经理具备市

政工程专业贰级及以上注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核B证；技术

负责人具有中级及以上技术职称，安全生产负责人具有有效的安全生产考核C

证。

3.财务状况：供应商须提供由会计事务所出具或经第三方审计的 2023年度

或 2024 年度完整的财务审计报告（原件彩色扫描件）；或者供应商基本开户

银行出具的资信证明；或者财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进

行资格审查后出具的投标担保函。（原件彩色扫描件）。（三者提供其一即

可）

4.纳税证明：供应商须提供参加本次政府采购活动前2024年1月至今任意一

个月缴纳税收的证明材料（证明材料可以是任意一种税种的完税证明，或者税

务部门出具的证明材料。享受免税政策的企业须提供免税证明）。（原件彩色

扫描件）

5.社保缴纳证明：供应商须提供参加本次政府采购活动前2024年1月至今任

意一个月缴纳社会保障资金的证明材料。（完税证明、专用收据或社会保险交

纳清单等；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相关证明文件）（原

件彩色扫描件）

6.无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明格式（原件彩色扫描件）

无违法记录声明（格式）

采购人名称：       

本投标人现参与项目        （招标文件编号：        ）的

采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记

录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：



法定代表人/负责人或授权代表（签字或签

章）：

年   月   日

7.法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件

彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明法定代表人参加投标

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

经营范围：        主营：        ；兼营：       

姓名：        性别：        年龄：        系（投

标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

法定代表人授权书授权代表参加投标

        （采购人名称）：

本授权声明：        （投标人名称）           （法定

代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方

“          ”项目（招标文件编号        ）投标活动的

合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一

切事宜。

特此声明。

附：法定代表人/负责人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色

扫描件

投标人（公章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：   年    月   日

 



8.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.go v.

cn）记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采

购活动期间的方可参加本项目的投标。开标当日，由磋商小组根据以上要求对

供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。如相关失信记录已失

效，供应商须提供相关证明资料；（供应商无需在其资格证明文件中提供信用

记录的查询结果）

9.控股声明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，

不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标并提供书面声

明。

10.履行能力声明函：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

函。

11.非联合体声明：非联合体投标的书面声明。

12.中小企业证明材料：提供中小企业声明函（原件彩色扫描件）

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响

应。

注：

1.以上要求提供的原件扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。

2.提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视

为无效。

3.资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具

备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机

关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项

内容。

4.依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，

原件彩色扫描件必须清晰、真实、有效。



三、供应商商务技术文件

(一)供应商类似项目业绩一览表

供应商类似项目业绩一览表

 

年份 用户名称 项目名称 完成时间 合同金额 备注

           

           

           

           

 

注：

供应商以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同原件彩色扫描件等有关

书面证明材料。

 

 

供应商（公章）：       

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：       

日   期：  年  月  日       



(二)供应商基本情况表

供应商基本情况表

 

（此处盖供应商印章）

供应商名称   法定代表人  

组织机构代码   邮政编码  

授权代表   电子邮箱  

上年营业收入   员工总人数  

营业执照

注册号码   注册地址  

发证机关   发证日期  

营业范围（主营）  

营业范围（兼营）  

基本账户开户行及账号  

税务登记机关  

资质名称 等级 发证机关 有效期

         

         

       

备注  

 



(三)主要人员表

供应商本项目人员表（附社保号及证明）

人员分工 姓 名 职 务 职 称 社保号及证明

         

         

         

         

         

       

         

         

         

 

 

供应商（公章）：       

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：       

日   期：  年  月  日       



(四)商务响应表

商务响应表

项目名称：_______________

竞争性磋商文件编号：_______________

包号：_________________

序号
竞争性磋商文件

要求
竞争性磋商响应 偏离情况 说明

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

供应商（公章）：      

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：      

日   期:  年  月  日      

注：

1.不提供此表视为无效响应。

2.不如实填写偏离情况的视为虚假材料。

3.序号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条

款，也必须在“条款号”中标注“●”。

4.偏离说明指磋商文件要求与磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负

偏离、无偏离。

5.供应商在《商务响应表》的磋商响应中必须列出具体数值或内容。如供

应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为



不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。



(五)其他资料



四、中小企业有关证明材料

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目

名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名

称），从业人员____人，营业收入为______万元，资产总额为____万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名

称），从业人员____人，营业收入为______万元，资产总额为____万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

……………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、

承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人

为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政

策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制

造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控

股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件

中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承

建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控



股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件

中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承

接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控

股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件

中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年

末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受

中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾

人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条

件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供

本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利

性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日 期：

（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的

属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）



五、报价一览表

供应商名称：

项目名称：民勤县重兴镇上案村新型全钢架移动式温棚产业园育苗中心建设项

目

竞争性磋商文件编号：990000JH620621008

包号：001

供应商名称 总价(万元)

   

   

   

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

说明：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括采购需求包含的所有服务项

目的总价和磋商文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖

章也可以在落款处签字或盖章。

3.“报价一览表”按包分别填写。

4.电子响应文件中的报价一览表必须与甘肃省政府采购、交通工程、水利

工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表内容一致，若不一致的，以甘

肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览

表为准。



569312678665916416
第六章 工程图纸



569312678678499328
第七章 工程量清单



569312678699470848
第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

项目名称：

磋商文件编号：

1.请对本项目磋商文件质量进行评价。

A.优（） B.良（） C.一般（） D.差（）

选择“一般”和“差”时请注明原因：_______________

2.请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A.优（） B.良（） C.一般（） D.差（）

选择“一般”和“差”时请注明原因：_______________

3.请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A.优（） B.良（） C.一般（） D.差（）

选择“一般”和“差”时请注明原因：_______________

4.请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A.优（） B.良（） C.一般（） D.差（）

选择“一般”和“差”时请注明原因：_______________

5.其他意见或建议。

_________________________

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由供应商填写，请在相应的括号打“√”。自成交公告发布

之日起7个工作日内递交给代理机构。



569312678716248064
甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子

交易系统供应商操作手册

一、引言

1 .编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常

见问题的解答。

2 .适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。

二、系统概述

响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导

入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模

板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网

离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完成性；工具可以生成数据文件和

版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响

应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件

有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应；所有

时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件

编码。

三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

使用说明

1 .登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/

#/login）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主

页。若供应商无登录账号，点击“注册”。

点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密

码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即
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完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注

册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。

证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体

共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安

装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书

（ukey）pin码，验证后登录系统。

2 .一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网

通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统

中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制

工具以及固化的招标文件。
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3 .安装响应文件编制工具客户端工具
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点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动

更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首

页。

4 .导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件

上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。



569312678716248064

5 .多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按

钮，填写响应文件名称，选择保存路径。

报价单填写：

6 .编制流程说明

6.1签章说明提示：

电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操

作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。
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签章

需要安装签章插件

插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签

章。



569312678716248064

无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文

件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点

击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。
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6.2编制流程说明

6.2.1封面

供应商根据页面提示填写封面信息。
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6.2.2响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击

“下一项”，保存数据，进入下一个环节。
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6.2.3资质文件

供应商根据响应文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

可以查看上传的资质文件；

如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

如果招标文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；

上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

6.2.4商务部分

供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应

商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一

项”，保存数据，进入下一个环节。
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注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错

传，会有被视为无效投标的风险。

6.2.5技术部分

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技

术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，

保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错

传，会有被视为无效投标的风险。

6.2.6优惠政策

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以

上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。
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6.2.7报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成

后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。
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6.2.8报价明细表

供应商根据磋商文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

手动填写：可以添加行，手动填写明细表

Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表

头内容不能修改，否则会上传失败）

6.2.9商务技术资料

供应商需要响应磋商文件设定的响应文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

可以查看上传的文件；

如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

如果响应文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
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上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。

6.2.10预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查

看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

6.2.11导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环节。

开始导出响应文件

生成响应文件
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查看响应文件完整性

导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。
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导出固化响应文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是响应文件编

码；一份是PDF版的响应文件。

特别说明：

（1）响应文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出响应文件”按钮，

只有完成最后一个环节后，才能点击导出响应文件。

（2）响应文件签章完成后，请点击查看响应文件按钮，仔细查看响应文

件。

（3）导出响应文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，

则有响应文件未盖章的风险，请返回查看响应文件是否盖章。

7 .开标系统

7.1下载响应文件编制工具和固化磋商文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

可以查看开标须知

下载对应版本的响应文化离线编制工具

下载固化的磋商文件（格式为zbsx）

查看PDF版的磋商文件
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7.2上传哈希值

提交响应文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，

上传文件的哈希值。注：如果提交响应文件截止时间前，响应文件有所变化，

可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。

7.3上传核验响应文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系

统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传响应文件，由智能合约验证

响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。
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7.4确认报价结果

供应商在报价结果确认环节，查看报价记录，对报价结果进行确认。

7.5澄清、多轮报价文件上传

评标时，供应商需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易

系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。
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如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。

如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件，进行上

传。

技术支持人员联系电话：0931-4267890
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微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省

公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书

(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平

台。现以【甘肃文锐—简易网数字证书办理平台：http://www.jian-yi.com 】

为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐—

简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。
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1 .操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式

进行操作。

2 .证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书

（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书

（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所

需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所

有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3 .证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新

办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传

所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。

4 .待工作人员审核并制作证书
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订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查

看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短

信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作小时内，有特殊要求请致0931-4267890说

明情况。

5 .证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网

数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。

注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维

码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取

证书。

6 .自取证书需携带的资料

①企业证书--营业执照+经办人身份证正反面；

②个人证书--自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所

有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1 .驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未

安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进

行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的

安全软件。
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2 .操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器

的兼容模式进行证书更新操作。

3 .证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书

（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书

（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内

所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的

所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4 .提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交

易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电

脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审

核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏

览器进行操作。
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5 .等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一

般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通

过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6 .更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证

书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色

锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效

期。

六、证书变更操作流程

1 .驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未

安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，

进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装

的安全软件。
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2 .操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器

的兼容模式进行证书变更操作。

3 .证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书

（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书

（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或

变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有

附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自

然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4 .提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变

更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交

易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电

脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审

核。

5 .等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一

般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通

过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6 .证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证

书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色

锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单

状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击

“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个

工作日。
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注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有

特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您

不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508
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3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005

4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995

5、交易通信息技术有限公司：4006131306

6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434

7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661


