
甘肃张掖黑河国际重要湿地保护
与恢复项目高台段（湿地保护—

野生动物保护）

评标报告

项目编号：ZJYZC2025GK-028

招 标 人：张掖黑河湿地国家级自然保护区管

理局

代理机构：甘肃鸿宇建设咨询有限公司

评标委员会

2025年04月23日



评标报告

一、项目基本情况

项目名称
甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目高台段（湿地保护—野生动物保
护）

项目编号 ZJYZC2025GK-028 预算金额 134.650000万元

采购人
张掖黑河湿地国家级自然保护区管
理局

集采机构
甘肃鸿宇建设咨询有限
公司

公告发布时
间

评标时间 2025-04-23 09:00:00

评标地点

专家抽取库 甘肃省财政厅专家库
评标专家人
数

5人

项目标段数 1

公告发布媒
介

张掖市公共资源交易网

项目变更情
况
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二、开标记录

第一标段： 甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目高台段（湿地保护-野生动物保护）

投标人
保证金
缴纳

编码提交时间 文件提交时间 总价(万元) 工期
项目负
责人

状
态

退回原
因

甘肃厚德工程建设有限公
司

2025-04-23
04:59:08

2025-04-23
09:02:37

134.486078
90日历

天
郭超 -

甘肃浩宇水利工程有限责
任公司

2025-04-22
17:45:40

2025-04-23
09:02:44

131.51231
90日历

天
孟建忠 -

甘肃兴强建筑工程有限公
司

2025-04-22
22:11:23

2025-04-23
09:02:49

134.6345
90日历

天
范忠辉 -

甘肃永恒工程项目管理有
限公司

2025-04-22
19:17:03

2025-04-23
09:02:59

134.637288
90日历

天
孟加宏 -

高台县金地建筑工程有限
公司

2025-04-22
23:55:24

2025-04-23
09:03:34

134.58096
90日历

天
袁新亮 -

张掖市鑫明路桥建设有限
责任公司

2025-04-23
00:21:21

2025-04-23
09:03:34

115.726048
90日历

天
徐丹凤 -

无需递
交

正
常

无需递
交

正
常

无需递
交

正
常

无需递
交

正
常

无需递
交

正
常

无需递
交

正
常
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三、评标办法和标准

第一标段： 甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目高台段（湿地保护-野生动物保护）

评标办法： 综合评分法

商务分评审标准

评标项 评标项说明
分
值

企业业绩
供应商提供近三年（2022 年3-2025 年 3 月）类似项目的业绩证明材料，以中标(成交)通知书（原件扫描件）和合同

（原件扫描件）为准，每提供一项业绩证明材料得 3 分，满分9 分。（满分 9 分）
9

投标文件
规范性

投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全，优秀的得6分；良好的得 3分；一般的得 1 分。 6
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技术分评审标准

评标项 评标项说明
分
值

施工方案
根据供应商针对本项目制定的施工方案进行打分：施工组织设计方案内容完整、严密、科学、能完全针对工程特点，资
源配置合理得12分；施工组织设计方案内容缺乏完整性、严密性、工程特点不完善得 7分，施工组织设计方案内容不全

面得4分，施工组织设计方案内容有疏漏得1分。
12

施工进度
计划及主
要措施

根据供应商针对本项目制定的施工组织及进度计划进行打分：依据供应商提供的施工进度方案打分，科学、合理，有保
障工程进度的具体可行措施，且采用先进的计划理论和方法，合理确定施工顺序和各工序的作业时间，使工期符合招标
文件要求、成本低和资源的均衡利用达到最佳结合状态得8分；施工进度方案科学、合理，有保障工程进度的具体可行
措施，且采用先进的计划理论和方法，合理确定施工顺序和各工序的作业时间得5分，施工进度方案基本合理，保障工
程进度的具体措施基本可行，基本能合理确定施工顺序和各工序的作业时间得2分,施工进度方案有缺失，有保障工程进

度的措施，得1分，不提供不得分。

8

工程质量
保证体系
及措施

对工程质量的关键环节，有针对性的保证措施，质量管理体系健全，具有完善、可行的质量保证体系，岗位职责完善，
材料采购计划合理，过程控制与检验规范，对分项措施有较强的针对性，具体、合理、可行、内容全面覆盖的得 8分；
保证措施基本完整，基本合理可行的得 5 分； 内容空洞、不详细、不完整的得 2 分；措施与项目无关或缺失涵盖内容

一半以上不得分。

8

安全生产
保证体系
及措施

供应商提供完善的施工安全保证体系，完整有效的施工安全组织技术措施、安全隐患及管理措施的安全事故应急救援预
案、安全保障目标明确可靠的得 8分；安全措施，安全预案基本完整，基本合理可行 的得 5 分；内容空洞、不详细、不

完整的得 2分；措施与项目无 关或缺失涵盖内容一半以上不得分。
8

文明施工
保证措施

供应商提供包括但不限于以下内容：机械设备在施工过程中的降噪、降尘、自然环境的保护方案等文明施工方案措施得
当、方案合理的得 5分；方案措施基本完整，基本合理可行的得 3分； 内容空洞、不详细、不完整的得 1 分；措施与项

目无关或缺失涵盖内容一半以上不得分。
5

针对本工
程的特点
和难点分
析及解决

措施

针对本工程的特点和难点分析及解决措施，从工程总体到各分部分项都制定出质量预控目标和质量保证措施，并在施工
中严格检查落实质量保证措施的实施。且严格执行图样会审、技术交底等技术管理制度。技术交底要全面、有针对性，
对质量通病和本工种施工重点、有针对性，对质量通病和本工种施工重点、措施得当、方案合理、安全措施方案及出具
安全承诺书得 4 分；实际情况及特点难点分析不够到位，解决方案基本完善的得 2 分；内容空洞、不详细、不完整的得

1 分；措施与项目无关或缺失涵盖内容一半以上不得分。

4
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售后服务
方案

投标人提供了针对本项目的售后服务方案（包括：服务承诺、响应时间、服务方式等内容）应急处理方案。 （1）提供
的售后方案、应急处理方案等内容完整突出重点，且能快速解决故障的6分； （2）提供的各项方案较为完整，且只能
概括性描述，提供售后服务较为简单的得4分； （3）提供的各项方案不完整，且只能概括性描述，提供售后服务较为

简单的得2分。

6

生态保护
措施

对施工区及周边生态保护措施、环境保护管理体系健全，污染物处理和放符合国家和地方环境保护标准，技术及管理措
施科学合理，全面完整得4分；保证措施基本完整，基本合理可行的的 2分；内容空洞、不详细、不完整的得 1 分；措

施与项目无关或缺失涵盖内容一半以上不得分。
4

报价分评审标准

评标项 评标项说明 小微企业报价扣除比率(%)

中小微、监狱及残疾人企业优惠 中小微、监狱及残疾人企业优惠 5
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四、评标委员会成员名单

评标委员会推选 魏开军为评标委员会组长

组员： 闫仲平    陈立飞    王春萍    周志龙   

五、评标过程简介

根据招标文件规定，开标会议于 2025 年 04 月 23 日在张掖市公共资源交易中心举行， 投标截止时间为： 2025 年

04 月 23 日 09 时 00 分 00 秒。

第一标段： 共计 6 家参加投标， 共计 6 家上传HASH码， 共计 6 家上传投标文件。

第一标段： 甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目高台段（湿地保护-野生动物保护）

1.资格审查

资格审查 废标原因

甘肃厚德工程建设有限公司 通过 -

甘肃浩宇水利工程有限责任公司 通过 -

甘肃兴强建筑工程有限公司 通过 -

甘肃永恒工程项目管理有限公司 通过 -

高台县金地建筑工程有限公司 通过 -

张掖市鑫明路桥建设有限责任公司 不通过 资格审查不通过

投标人 评审类型
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2.符合性审查

符合性审查 废标原因

甘肃厚德工程建设有限公司 通过 -

甘肃浩宇水利工程有限责任公司 通过 -

甘肃兴强建筑工程有限公司 通过 -

甘肃永恒工程项目管理有限公司 通过 -

高台县金地建筑工程有限公司 通过 -

3.商务分评审

商务分评审 废标原因

甘肃厚德工程建设有限公司 15.00 -

甘肃浩宇水利工程有限责任公司 11.60 -

甘肃兴强建筑工程有限公司 3.00 -

甘肃永恒工程项目管理有限公司 3.00 -

高台县金地建筑工程有限公司 3.00 -

4.技术分评审

技术分评审 废标原因

甘肃厚德工程建设有限公司 45.60 -

甘肃浩宇水利工程有限责任公司 44.00 -

投标人 评审类型

投标人 评审类型

投标人 评审类型
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甘肃兴强建筑工程有限公司 36.20 -

甘肃永恒工程项目管理有限公司 33.60 -

高台县金地建筑工程有限公司 35.20 -

5.报价分评审

报价分评审 废标原因

甘肃厚德工程建设有限公司 29.34 -

甘肃浩宇水利工程有限责任公司 30.00 -

甘肃兴强建筑工程有限公司 29.30 -

甘肃永恒工程项目管理有限公司 29.30 -

高台县金地建筑工程有限公司 29.32 -

6.评审排名

商
务
得
分
(15
分)

技
术
得
分
(55
分)

报
价
得
分
(30
分)

总得
分

(100
分)

报价(万
元)

排名 是否是候选人

甘肃厚德工程建设有限公司 15.00 45.60 29.34 89.94 134.486078 1 是

甘肃浩宇水利工程有限责任公司 11.60 44.00 30.00 85.60 131.51231 2 是

投标人 评审类型

投标人 评审类型
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甘肃兴强建筑工程有限公司 3.00 36.20 29.30 68.50 134.6345 3 是

高台县金地建筑工程有限公司 3.00 35.20 29.32 67.52 134.58096 4 否

甘肃永恒工程项目管理有限公司 3.00 33.60 29.30 65.90 134.637288 5 否

7.评标委员会异议情况

无

8.确定中标候选人：

评标委员会根据招标文件规定的评审办法及定标原则，通过对投标文件的符合性审查、商务技术评审，在满足招标文件实质性要求前提

下，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

第一包

推荐第一中标候选人为： 甘肃厚德工程建设有限公司 中标金额: 134.486078 (万元) （大写: 壹佰叁拾肆点肆捌陆零柒捌(万元)）

推荐第二中标候选人为： 甘肃浩宇水利工程有限责任公司 中标金额: 131.51231 (万元) （大写: 壹佰叁拾壹点伍壹贰叁壹(万元)）

推荐第三中标候选人为： 甘肃兴强建筑工程有限公司 中标金额: 134.6345 (万元) （大写: 壹佰叁拾肆点陆叁肆伍(万元)）
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六、其他资料

6.1 澄清文件

评审环节 澄清内容 发起人 说明文件

无澄清数据

七、评审回退

序

号
标段 回退类型

回退流

程

法律固定的修改

的原因

具体的回退

原因

评标委员会是

否确认

1
第一标

段
评审操作

回退
符合性
审查

- 意见不统一 是

八、评标委员会成员签字

 

2025年04月23日

投标人 评审类型
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