

五、已标价工程量清单



全国建设工程造价员
田燕 机械156212294
国景置业有限责任公司
有效期至2019年12月30日

田燕


徐莉

肃北县紫亭小区外立面改造及
修复工程

工程

投 标 总 价

田燕



投 标 人



(单位盖章)

田燕

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

投标总价（小写）： 1310341.56

（大写）： 壹佰叁拾壹万零叁佰肆拾壹元伍角陆分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

陈利

(签字或盖章)

编 制 人： _____



田燕

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页



陈利



田燕

单项工程投标报价汇总表

工程名称：肃北县紫婷小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：肃北县紫婷小区
外立面改造及修复工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段: 肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除门店招牌							
1	011606002001	门店招牌及墙面广告牌拆除	[项目特征] 1. 名称: 门店招牌及广告牌 2. 门店招牌拆除: 1.2*3*9 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	32.4	15.32	496.37		227.69
		分部小计					496.37		227.69
		文化砖外墙修补							
2	011605002001	拆除文化砖	[项目特征] 1. 名称: 拆除破坏文化砖 2. 饰面材料种类: 文化砖、带砂、浆底面 3. 说明: 拆除工作分散, 需人工拆除 4. 垃圾外运: 运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	17.76	16.06	285.23		167.37
		分部小计					285.23		167.37
		混凝土踏步拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 花岗岩踏步 2. 人工拆除花岗岩面层, 保持花岗岩完好, 二次利用 3. 将破损的混凝土踏步拆除 4. 垃圾外运: 运距自行考虑 [工作内容]	m2	82.75	64.35	5324.96		3150.43
本页小计							6106.56		3545.49

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
		分部小计					5324.96		3150.43
		落水管拆除							
4	011611005001	落水管拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 拆除破损落水管、水斗、弯头 2. 垃圾外运: 运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	160	23.05	3688		1379.89
		分部小计					3688		1379.89
		紫亭小区外立面改造							
5	011608002001	铲除8号楼外立面、11号楼外立面、紫亭小区办公楼外立面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 铲除8号楼外立面、11号楼外立面、紫亭小区办公楼外立面 2. 铲除部位: 铲除乳胶漆前喷水至墙面 3. 铲除部位的截面尺寸: 最终按实际结算量 4. 垃圾外运: 运距自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m ²	4416.9	3.08	13604.05		7667.52
6	011604002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 铲除3cm抗	m ²	4416.9	10.85	47923.37		27728.64
本页小计							65215.42		36776.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 7 页

项目编码		011606002001		项目名称		门店招牌及墙面广告牌拆除		计量单位		m2		工程量		32.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-120	轻钢龙骨间壁	10m2	0.1000	55.68	1.91	0	32.29%	5.57	0.19	0.00	1.80				
借1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0100	145.95	0	448.79	32.29%	1.46	0.00	4.49	0.47				
人工费调整								1.34	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价 田燕 机械 156212294 小计								8.37	0.19	4.49	2.27				
综合工日101.2元 田燕 机械 156212294 未计价材料费								0							
清单项目综合单价								15.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	氧气			m3	0.028	2.42	0.07								
	乙炔气			m3	0.012	10.5	0.13								
	材料费小计					—	0.19	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 2 页 共 7 页

项目编码		011605002001	项目名称		拆除文化砖		计量单位	m2	工程量	17.76	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	88.4	0	0	32.29%	8.84	0.00	0.00	2.86
借1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0040	145.95	0	448.79	32.29%	0.58	0.00	1.80	0.19
人工费调整								1.80	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价 田燕 机械156212294 小计								11.22	0.00	1.80	3.04
综合工日101.2元 田燕 来计价材料费								0			
清单项目综合单价								16.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 3 页 共 7 页

项目编码		011602001001	项目名称		混凝土踏步拆除		计量单位	m2	工程量	82.75	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.0150	2392.16	除刮	0	32.29%	35.88	0.00	0.00	11.59
借1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0150	145.95	0	448.79	32.29%	2.19	0.00	6.73	0.71
人工费调整								7.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
小计								45.33	0.00	6.73	12.29
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								64.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 4 页 共 7 页

项目编码		011611005001	项目名称		落水管拆除		计量单位	m	工程量	160	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借6-899	拆除铸铁管 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1000	83.31	20.49	37.3	68.06%	8.33	2.02	3.73	5.67
借1-158 换	运输距离 (m) 2000以上2000 实际运距 (m) :7000	0m3	0.0020	145.95	0	448.79	32.29%	0.29	0.00	0.90	0.09
人工费调整								2.01	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价 田燕机械158212294 田燕机械15											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段: 肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 5 页 共 7 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量		4416.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.00	0	32.29%	1.59	0.00	0.00	0.51				
借1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0010	145.95	0	448.79	32.29%	0.15	0.00	0.45	0.05				
人工费调整								0.33	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价 田燕 机械 156212294 小计								2.07	0.00	0.45	0.56				
综合工日101.2元 田燕 来计价材料费								0							
清单项目综合单价								3.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.16	0								
	材料费小计					-	0.00	-	0.00						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

标段: 肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 6 页 共 7 页

项目编码		011604002001		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		4416.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-147	墙柱面水泥及水泥石灰膏砂浆	10m2	0.1000	58.4	拆除	0	32.29%	5.84	0.00	0.00			1.89		
借1-158 换	运输距离(m):2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0030	145.95	0	448.79	32.29%	0.44	0.00	1.35			0.14		
人工费调整								1.20	-	-			-		
材料费价差								-	0.00	-			-		
机械费调整								-	-	0.00			-		
人工单价 综合工日101.2元/工日								7.47	0.00	1.35			2.03		
未计价材料费								0							
清单项目综合单价								10.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 7 页 共 7 页

项目编码		011609002001		项目名称		拆除文化墙		计量单位		m2		工程量		70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	32.29%	1.59	0.00	0.00	0.51				
借1-145	天棚面水泥石灰膏砂浆底	10m2	0.1000	48.62	0	0	32.29%	4.86	0.00	0.00	1.57				
借1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0040	145.95	0	448.79	32.29%	0.58	0.00	1.80	0.19				
人工费调整								1.34	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价 田燕 机械156212294 西泉景西建设有限公司 有效期至2019年12月30日								8.38	0.00	1.80	2.27				
综合工日101.12元/工日								未计价材料费				0			
清单项目综合单价								12.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.16	0								
	材料费小计					—	0.00	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		外墙文化砖修补							
1	011204003001	块料墙面文化砖	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色：文化砖 200*400 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	17.76	117.84	2092.84		966.85
		分部小计					2092.84		966.85
		踏步修补							
2	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 重新浇筑混凝土踏步 2. 砂石垫层夯实：15cm 3. 混凝土种类：商品混凝土浇筑 4. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 砂石垫层运输及清理 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	82.75	210.15	17389.91		4232.59
3	011102001001	花岗岩踏步面层恢复	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩踏步面层	m2	46.8	89.98	4211.06		1982.92
本页小计							23693.81		7182.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 踏步里含立板 4. 花岗岩利用原踏步花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输						
4	011107004001	水泥砂浆台阶面	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比 2. 1:2水泥砂浆面层压光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 抹防滑条 5. 材料运输	m ²	35.95	56.47	2030.1		858.13
		分部小计					23631.07		7073.64
		落水管更换							
5	010902006001	屋面落水管	[项目特征] 1. 安装不锈钢落水管共16处 [工作内容] 1. 落水管及配件安装、固定 2. 挂雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷漆	m	160	223.04	35686.4		3468.96
		分部小计					35686.4		3468.96
		招牌喷漆安装							
6	011507001001	平面、箱式招牌	[项目特征] 1. 招牌喷漆安装 2. 1.2*3*9 3. 基层材料种类 4. 原招牌 5. 原支架与铁	m ²	32.4	76.13	2466.61		1193.91
本页小计							40183.11		5521

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			件刷防锈漆2道，银粉漆2道 4. 面层材料种类：原招牌上喷漆安装 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆						
		分部小计					2466.61		1193.91
		宣传栏恢复安装及部分变更为真石漆							
7	011507001002	宣传栏恢复安装	[项目特征] 1. 宣传栏安装：20平方米 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	20	69.67	1393.4		261.4
8	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比：抗裂砂浆粘贴2厚网格布 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆外墙抹灰含4厚网格布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	50	39.69	1984.5		613.5
本页小计							3377.9		874.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	011407001001	外墙面真石漆面层	[项目特征] 1. 喷刷部位: 外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 机械喷涂真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	50	123.56	6178		488.45
		分部小计					9555.9		1363.35
		恢复外墙面							
10	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型: 外墙面 2. 基层厚度、砂浆配合比: 抗裂砂浆粘贴4+2厚网格布 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	4174.5	57.95	241912.28		83990.95
11	011407001002	外墙面真石漆面层	[项目特征] 1. 喷刷部位: 外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 机械喷涂真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	4174.59	123.56	515812.34		40781.15
12	011203001001	零星项目一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 窗侧边 2. 底层厚度、砂浆配合比: 抗裂砂浆粘贴2厚	m ²	242.4	44.92	10888.61		4780.13
本页小计							774791.23		130040.68

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 19 页

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面文化砖	计量单位	m2	工程量	17.76
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价	管理费 和利润(费率)	合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-57	文化石 水泥砂浆结合层 墙面	m2	1.0000	54.44	134.4	0.6	40.37%
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				13.49	-	-	-
				材料费价差	-107.31	-	-
				机械费调整	-	0.00	-
				小计	67.93	27.09	0.60
				人工单价	三类工94.05元/工日		
				材料费	0		
				清单项目综合单价	117.84		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	砂	m3	0.0301	68	2.05		
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	14.0744	0.299	4.21		
	白水泥	kg	0.16	0.807	0.13		
	108建筑胶	kg	0.02	3.38	0.07		
	其他材料费			—	20.64	—	0.00
	材料费小计			—	27.09	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程 第 2 页 共 19 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	82.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-10	垫层 砂石天然级配	m3	0.1500	54.82	34.95	0.63	40.37%	8.22	5.24	0.09	3.36
4-22	楼梯、台阶 商品混凝土	m2	1.0000	20.54	101.06	0	40.37%	20.54	101.06	0.00	8.29
20-39	现浇构件混凝土模板 台阶	100m2	0.0100	2238.61	1462.2	44.44	40.37%	22.39	14.62	0.44	9.22
人工费调整								12.35	-	-	-
材料费价差								-	4.32	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								63.50	125.25	0.54	20.86
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日								99.29			
清单项目综合单价								210.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	1.3802	1	1.38				
	板方材			m3	0.0075	2058.42	15.44				
	商品混凝土 C20			m3	0.2613	380	99.29				
	其他材料费					—	9.14	—	0.00		
	材料费小计					—	125.25	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 3 页 共 19 页

项目编码		011102001001		项目名称		花岗岩踏步面层恢复		计量单位		m2		工程量		46.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-20 换	花岗岩 台阶	m2	1.0000	42.37	15.11	0.92	40.37%	42.37	15.11	0.92	17.48				
人工费调整								10.50	-	-	-				
材料费价差								-	3.60	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				52.87	18.71	0.92	17.48				
三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日								未计价材料费				0			
田燕 机械156212294 甘肃景恒建设有限公司 有效期至2019年12月30日								清单项目综合单价				89.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	砂				m3	0.0586	68	3.98							
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	28.8492	0.299	8.63							
	白水泥				kg	0.148	0.807	0.12							
	108建筑胶				kg	0.4551	3.38	1.54							
	其他材料费						—	4.44	—	0.00					
	材料费小计						—	18.71	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 4 页 共 19 页

项目编码		011107004001	项目名称		水泥砂浆台阶面		计量单位	m2	工程量	35.95	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-37-1	台阶 水泥砂浆1: 2	m2	1.0000	23.87	13.99	0.72	40.37%	23.87	13.99	0.72	9.93
人工费调整								5.88	-	-	-
材料费价差								-	2.08	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				29.75	16.07	0.72	9.93
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日;机械156212294元/台班								0			
清单项目综合单价								56.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砂					m3	0.0329	68	2.24		
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	19.0793	0.299	5.7		
	其他材料费							—	8.13	—	0.00
	材料费小计							—	16.07	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 5 页 共 19 页

项目编码		010902006001	项目名称		屋面落水管		计量单位		m	工程量		160
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-135	不锈钢排水管 直径 100mm	m	1.0000	17.19	182.61	0	40.37%	17.19	182.61	0.00	6.94	
8-116	不锈钢水斗 直径 ϕ 100mm	个	0.1000	22.26	30.43	1.53	40.37%	2.23	3.04	0.15	0.96	
8-118	不锈钢弯头 直径 ϕ 100mm	个	0.1000	22.65	164.51	0	40.37%	2.27	16.45	0.00	0.92	
人工费调整								5.30	-	-	-	
材料费价差								-	-15.01	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价 二类工109.53元/日								26.98	187.10	0.15	8.82	
未计价材料费								0				
清单项目综合单价								223.04				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.3585	1	0.36					
	不锈钢弯头 ϕ 100			个	0.101	147.96	14.94					
	不锈钢排水管排水管 ϕ 100			m	1.03	159.38	164.16					
	其他材料费					—	7.55	—	0.00			
	材料费小计					—	187.01	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 6 页 共 19 页

项目编码		011507001001	项目名称		平面、箱式招牌		计量单位	m2	工程量	32.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-52	金属面油漆 红丹防锈漆一遍 其他金属面	100m2	0.0100	253.3	272.62	0	40.37%	2.53	2.73	0.00	1.02
19-54	金属面油漆 红丹防锈漆每增 加一遍其他金属面	100m2	0.0100	253.3	257.7	0	40.37%	2.53	2.58	0.00	1.02
19-56	金属面油漆 银粉漆二遍其他 金属面	100m2	0.0100	913.29	354.38	0	40.37%	9.13	3.54	0.00	3.69
17-199 换	广告牌、灯箱面层 金属板	m2	1.0000	22.65	5.75	0	40.37%	22.65	5.75	0.00	9.15
田燕 机械156212294 甘肃景恒建设有限公司 有效期至2019年12月30日								9.20	-	-	-
人工费调整								-	0.59	-	-
材料费价差								-	-	0.00	-
机械费调整								-	-	-	-
人工单价		小计						46.05	15.19	0.00	14.88
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								76.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	202胶 FSC-2					kg	0.2	23.19	4.64		
	其他材料费							—	10.55	—	0.00
	材料费小计							—	15.19	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 7 页 共 19 页

项目编码		011507001002	项目名称		宣传栏恢复安装		计量单位	m2	工程量	20	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-203 换	宣传栏安装	m2	1.0000	13.07	47.98	0	40.37%	13.07	47.98	0.00	5.28
人工费调整								3.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				16.41	47.98	0.00	5.28
二类工109.53元/工日		三类工94.05元/工日		未计价材料费				0			
清单项目综合单价								69.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	202胶 FSC-2			kg	2.04	23.19	47.31				
	其他材料费					—	0.68	—	0.00		
	材料费小计					—	47.98	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 8 页 共 19 页

项目编码		011201001001	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-46	抗裂保护层 增加一层2mm厚 网格布 抗裂砂浆	m2	1.0000	3.64	7.02	0.06	40.37%	3.64	7.02	0.06	1.50
9-45	抗裂保护层 4mm厚耐碱玻纤 网格布 抗裂砂浆	m2	1.0000	8.63	12.25	0.1	40.37%	8.63	12.25	0.10	3.53
人工费调整								3.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价 二类工109.53元/日								15.27	19.23	0.16	5.03
材料费小计								0			
清单项目综合单价								39.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚合物抗裂砂浆			kg	8.25	1.82	15.02				
	耐碱网格布			m2	2.297	1.77	4.07				
	其他材料费					—	0.15	—		0.00	
	材料费小计					—	19.23	—		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 9 页 共 19 页

项目编码		011407001001	项目名称		外墙面真石漆面层		计量单位	m2	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-83 换	外墙涂料 真石漆 如实际操作 作为喷涂时 材料[1101101] 含量*1.5,材料[1111541] 含 量*1.5,材料[1103036] 含量 *1.5	100m2	0.0100	976.89	8861.05	0	40.37%	9.77	88.61	0.00	3.94
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	18.75	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价 二类工109.53元/工日 三类工94.05元/工日								12.26	107.36	0.00	3.94
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								123.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白水泥			kg	0.5	0.807	0.4				
	108建筑胶			kg	0.2	3.38	0.68				
	其它材料费			元	1.0629	1	1.06				
	外墙真石涂料			kg	7.5	11.56	86.7				
	透明底漆			kg	0.525	19.27	10.12				
	稀释剂			kg	0.058	18.49	1.07				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 10 页 共 19 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 11 页 共 19 页

项目编码		011201001002	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	4174.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-45	抗裂保护层 4mm厚耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆	m2	1.0000	8.63	12.25	0.1	40.37%	8.63	12.25	0.10	3.53
9-46	抗裂保护层 增加一层2mm厚网格布 抗裂砂浆	m2	1.0000	3.64	7.02	0.06	40.37%	3.64	7.02	0.06	1.50
12-66 换	砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	7.85	3.38	0.52	40.37%	7.85	3.38	0.52	3.38
人工费调整								4.88	-	-	-
材料费价差								-	1.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								25.00	23.86	0.68	8.41
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日								未计价材料费			
								0			
清单项目综合单价								57.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂			m3	0.0261	68	1.78				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.3786	0.299	2.8				
	聚合物抗裂砂浆			kg	8.25	1.82	15.02				
	耐碱网格布			m2	2.297	1.77	4.07				
	其他材料费					-	0.2	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 12 页 共 19 页

[illegible]

全国建设工程造价员
田燕 机械156212294
山东景顺置业有限责任公司
有效期至2015年12月30日

田 井

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 13 页 共 19 页

项目编码		011407001002	项目名称		外墙面真石漆面层		计量单位	m2	工程量	4174.59	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-83 换	外墙涂料 真石漆 如实际操作 作为喷涂时 材料[1101101] 含量*1.5,材料[1111541] 含 量*1.5,材料[1103036] 含量 *1.5	100m2	0.0100	976.89	8861.05	0	40.37%	9.77	88.61	0.00	3.94
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	18.75	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价 二类工109.53元/工日 三类工94.05元/工日								12.26	107.36	0.00	3.94
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								123.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	白水泥				kg	0.5	0.807	0.4			
	108建筑胶				kg	0.2	3.38	0.68			
	其它材料费				元	1.0629	1	1.06			
	外墙真石涂料				kg	7.5	11.56	86.7			
	透明底漆				kg	0.525	19.27	10.12			
	稀释剂				kg	0.058	18.49	1.07			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 14 页 共 19 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程 第 15 页 共 19 页

项目编码		011203001001	项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位	m2	工程量	242.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-46	抗裂保护层 增加一层2mm厚 网格布 抗裂砂浆	m2	1.0000	3.64	7.02	0.06	40.37%	3.64	7.02	0.06	1.50
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙 裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	3.38	0.52	40.37%	16.08	3.38	0.52	6.70
人工费调整								4.79	-	-	-
材料费价差								-	1.23	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
小计								24.51	11.63	0.58	8.20
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日								0			
清单项目综合单价								44.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂			m3	0.0261	68	1.78				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.3786	0.299	2.8				
	聚合物抗裂砂浆			kg	2.75	1.82	5.01				
	耐碱网格布			m2	1.127	1.77	1.99				
	其他材料费						—	0.05	—	0.00	
	材料费小计						—	11.64	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 16 页 共 19 页

项目编码		011407001003	项目名称		外墙面真石漆面层		计量单位	m2	工程量	242.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-83 换	外墙涂料 真石漆 如实际操作 作为喷涂时 材料[1101101] 含量*1.5,材料[1111541] 含 量*1.5,材料[1103036] 含量 *1.5	100m2	0.0100	976.89	8861.05	0	40.37%	9.77	88.61	0.00	3.94
人工费调整								2.49	-	-	-
材料费价差								-	18.75	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价 二类工109.53元/工日 三类工94.05元/工日								12.26	107.36	0.00	3.94
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								123.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白水泥			kg	0.5	0.807	0.4				
	108建筑胶			kg	0.2	3.38	0.68				
	其它材料费			元	1.0629	1	1.06				
	外墙真石涂料			kg	7.5	11.56	86.7				
	透明底漆			kg	0.525	19.27	10.12				
	稀释剂			kg	0.058	18.49	1.07				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 17 页 共 19 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 18 页 共 19 页

项目编码			011707006001		项目名称		地上设施、建筑物的临时保护设施（搭设人行通道安全防护架）		计量单位		m		工程量		380	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
20-160	单项脚手架 架空通道高度3m以内	m	1.0000	22.18	38.52	5.11	40.37%	22.18	38.52	5.11	11.02					
	人工费调整							5.43	-	-	-					
	材料费价差							-	0.33	-	-					
	机械费调整							-	-	0	-					
人工单价 田燕 机械156212294								27.61	38.85	5.11	11.02					
二类工109.53元/工日 西安盛恒建设有限公司 有效期至2019年12月30日								未计价材料费								
清单项目综合单价								82.59								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	木脚手板					m3	0.0134	1876.11	25.14							
	焊接钢管 φ48*3.5mm					kg	2.2000	3.633	7.99							
	其他材料费							—	5.72	—	0					
	材料费小计							—	38.85	—	0					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 19 页 共 19 页

项目编码		011701008001	项目名称		外装饰电动吊篮		计量单位	m2	工程量	4504.66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-206	装饰装修 电动吊蓝 外墙装饰面	100m2	0.0100	242.35	74.45	1383.15	40.37%	2.42	0.75	13.83	6.56
				人工费调整				0.59	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				3.02	0.75	13.83	6.56
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0			
机械156212294				清单项目综合单价				24.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.7475	1	0.75				
	材料费小计					—	0.75	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：肃北县紫亭小区外立面改造及修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

