

报价明细表

投标人名称：甘肃大科元智能科技有限公司

项目名称：文县2025年改善普通高中学校办学条件补助资金文县一中智慧校园升级改造项目

招标文件编号：GSZM2025-WX004

包号：GSZM2025-WX004-1

单位：万元

序号	货物名称	品牌及型号	制造商	交货期	数量	单价	总价	备注
1	校园一卡通	/	/	/	/	/	/	/
2	一校通管理平台	智慧远景/一卡通信息综合管理平台v3.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定，我公司计划在28日内	1套	16.6	16.6	/
3	开放平台	智慧远景/一卡通信息综合管理平台v3.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定，我公司计划在28日内	1套	13.8	13.8	/
4	移动服务平台	智慧远景/一卡通APP系统V1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定，我公司计划在28日内	1套	13.8	13.8	/
5	支付服务平台	智慧远景/智慧支付综合管理平台V1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定，我公司计划在28日内	1套	13.8	13.8	/
6	运维监控平台	智慧远景/物联网运维管理平台V1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定，我公司计划在28日内	1套	12.6	12.6	/
7	密钥管理系统	智慧远景/密钥管理系统V1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定，我公司计划在28日内	1套	12.8	12.8	/



8	人脸认证服务平台	智慧远景/人脸识别系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	11.8	11.8	/
9	物联网平台	智慧远景/物联网运维管理平台v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	10.8	10.8	/
10	门禁管理平台	智慧远景/门禁管理系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	10.8	10.8	/
11	综合消费系统	智慧远景/一卡通信息综合管理平台v3.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	10.6	10.6	/
12	自助补卡圈存系统	智慧远景/银行圈存管理系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	8.8	8.8	/
13	会议签到管理系统	智慧远景/会议签到管理系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	8.8	8.8	/
14	第三方读卡及扣款接口	智慧远景/第三方对接系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	3.8	3.8	/
15	银行圈存接口	智慧远景/第三方对接系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	2.2	2.2	/
16	电子校园卡对接	智慧远景/第三方对接系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	4.5	4.5	/
17	支付渠道对接	第三方对接系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	3.5	3.5	/
18	图书借阅系统对接	智慧远景/第三方对接系统v1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	1.2	1.2	/



19	数字化平台对接	智慧远景/第三方对接系统V1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1套	3	3	/
20	金融加密机	智慧远景/WV105	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	2台	8.1	16.2	/
21	终端密钥卡	智慧远景/CPU卡操作系统WVCOS软件V1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	400张	0.0025	1	/
22	工具卡	智慧远景/CPU卡操作系统WVCOS软件V1.0	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	15张	0.0058	0.087	/
23	校园卡读写器	智慧远景/WV101	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	6台	0.3	1.8	/
24	证卡打印机	FAGOO/P280E	北京法高阳光科技有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	4台	0.68	2.72	/
25	色带	智慧远景/专用	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	50卷	0.098	4.9	/
26	校园 IC 卡	复旦/FM1208	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	4000张	0.0005	2	/
27	自助补卡机	智慧远景/WV304	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	2台	8.6	17.2	/
28	色带	fagoo/专用	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	30卷	0.098	2.94	/
29	数据采集器	智慧远景/WV106	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	8台	0.9	7.2	/



30	分体水控器	智慧远景/WV405	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	400台	0.1198	47.92	/
31	电动阀	智慧远景/定制	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	400台	0.065	26	/
32	集中电源	智慧远景/WV403	北京智慧远景科技产业股份有限公司	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	18台	0.25	4.5	/
33	数据中心	/	/	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	3台	2.11	6.33	/
34	施工	/	/	由甲乙双方协商确定, 我公司计划在28日内	1项	13	13	/
35	/	/	/	/	/	总合计:	316.997	/

投标人 (公章): 甘肃大科元智能科技有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): 范红英

日期: 2025年4月17日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：深圳市誉远文化传媒有限公司

项目名称：文县2025年改善普通高中学校办学条件补助资金文县一中智慧校园升级改造项目

招标文件编号：GSZM2025-WX004

包号：GSZM2025-WX004-2

单位：万元

序号	货物名称	品牌及型号	制造商	交货期	数量	单价	总价	备注
1	数字地理教室	/	/	/	/	/	/	/
2	数字星球系统	中教启星AM-DSC-D-60HD	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	12.7	12.7	/
3	电动升降展示台	中教启星ZJQX-SJT90	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	0.98	0.98	/
4	AR 数字移动地理	妙懂MD-DL0708	四川寰视乾坤科技有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	9.8	9.8	/
5	中国语音立体地形图	星球出版社书号：978-7-5471-2639-4审图号：GS京(2023)0459号	星球地图出版社	由甲乙双方协商确定时间	1套	1.18	1.18	/
6	世界语音立体地形图	星球出版社书号：978-7-5471-2627-1审图号：GS京(2023)0142号	星球地图出版社	由甲乙双方协商确定时间	1套	1.18	1.18	/
7	地图图层学习箱（高中版）	中教启星EE-GL16G-01	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	0.48	0.48	/



8	等高线绘制探究活动套装	中教启星GL0301S01	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.105	0.105	/
9	验证温室气体实验套装	中教启星GL0301S02	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.13	0.13	/
10	探究热力环流实验活动套装	中教启星GL0301S03	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.135	0.135	/
11	探究锋面实验活动套装	中教启星GL0301S04	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.15	0.15	/
12	冰川地貌模型	中教启星ZJQX-MX-BC	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
13	火山地貌模型	中教启星ZJQX-MX-HS	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
14	丹霞地貌模型	中教启星ZJQX-MX-DX	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
15	流水地貌模型	中教启星ZJQX-MX-LS	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
16	科罗拉多峡谷模型	中教启星ZJQX-MX-XG	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
17	三类岩石模型	中教启星ZJQX-MX-YS	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
18	温室效应模型	中教启星ZJQX-MX-WS	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/



曹恩平

19	煤炭、石油矿质构造模型	中教启星ZJQX-MX-GZ	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
20	风蚀地貌模型	中教启星ZJQX-MX-FS	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
21	梯田模型	中教启星ZJQX-MX-TT	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
22	地下水模型	中教启星ZJQX-MX-DXS	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
23	黄土地貌模型	中教启星ZJQX-MX-HT	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
24	海岸地貌模型	中教启星ZJQX-MX-HA	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
25	地震模型	中教启星ZJQX-MX-DZ	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
26	等高线模型	中教启星ZJQX-MX-DGX	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
27	五种地形模型	中教启星ZJQX-MX-WZDX	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
28	喀斯特地貌模型	中教启星ZJQX-MX-KST	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/
29	地上河模型	中教启星ZJQX-MX-DSH	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.12	0.12	/



30	平面地形地球仪	建德HY320A-4-D	建德市新安江地理模型厂	由甲乙双方协商确定时间	8套	0.025	0.2	/
31	平面政区地球仪	建德HY320A-4-Z	建德市新安江地理模型厂	由甲乙双方协商确定时间	8套	0.025	0.2	/
32	岩石矿物标本	老牌地质100种	武汉市老牌地质科学教仪有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	0.2075	0.2075	/
33	土壤标本	老牌地质5种	武汉市老牌地质科学教仪有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	0.015	0.015	/
34	基础教育实验室建设与实验教学研究网络平台	中教启星ZJAGBDC1701	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	0.2	0.2	/
35	地理知识展板	中教启星定制	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商确定时间	6套	0.0375	0.225	/
36	教师办公桌	智学校园1600 (长) ×800 (宽) ×760 (高) mm	智学教学设备有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	0.32	0.32	/
37	教师椅	智学校园定制	智学教学设备有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	0.068	0.068	/
38	六边形学生桌	智学校园定制	智学教学设备有限公司	由甲乙双方协商确定时间	8套	0.32	2.56	/
39	升降圆凳	智学校园定制	智学教学设备有限公司	由甲乙双方协商确定时间	48套	0.02	0.96	/
40	培训服务	中教启星定制	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商确定时间	1套	0.2	0.2	/




41	现场安装调试	中教启星定制	北京中教启星科技股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.5	0.5	/
42	天花工程部分	定制	深圳市誉远文化传媒有 限公司	由甲乙双方协商 确定时间	75 m ²	0.08	6	/
43	墙面改造	定制	深圳市誉远文化传媒有 限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1批	4.650 7	4.650 7	/
44	/	/	/	/	/	小计	45.30 62	/
45	微机室	/	/	/	/	/	/	/
46	教师机电脑	宏碁TX56Z F1	宏碁(重庆)有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1台	0.389	0.389	/
47	学生机电脑	宏碁TX56Z F1	宏碁(重庆)有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	55 台	0.303	16.66 5	/
48	显示器	K220Q H	宏碁(重庆)有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	56 台	0.05	2.8	/
49	键鼠	宏碁AOK040	宏碁(重庆)有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	56 套	0.007	0.392	/
50	机房管理软件	宏碁V1.0	宏碁(重庆)有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	55 套	0.015	0.825	/
51	云桌面多媒体教学系统	宏碁V2.0	宏碁(重庆)有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	55 套	0.02	1.1	/
52	智能终端系统	银河麒麟桌面操作系统(教育版) V10	麒麟软件有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	56 套	0.045	2.52	/

53	办公软件	型号: 永中Office2024教育版办公软件V2.0	永中软件股份有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	56 套	0.05	2.8	/
54	教师桌椅	玉文1200×500×850mm	玉文办公	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.097	0.097	/
55	学生桌椅	玉文1200*600*760mm	玉文办公	由甲乙双方协商 确定时间	28 套	0.08	2.24	/
56	48 口交换机	华三 S5120V3-52P-SI	新华三技术有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1台	0.32	0.32	/
57	8 口交换机	华三 S5008PV5-EI	新华三技术有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1台	0.055 4	0.055 4	/
58	网线	安普速友超六类	广东成和科技有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	5箱	0.065	0.325	/
59	水晶头	六类	常规	由甲乙双方协商 确定时间	2盒	0.008	0.016	/
60	电源线	众邦2.5 平方线	众邦	由甲乙双方协商 确定时间	100 米	0.000 42	0.042	/
61	机柜	天昊1.2 米	天昊	由甲乙双方协商 确定时间	1个	0.069	0.069	/
62	插排	拳王 国标	拳王	由甲乙双方协商 确定时间	28 个	0.003 8	0.106 4	/
63	扎带	常规15CM	常规	由甲乙双方协商 确定时间	2包	0.002	0.004	/



64	电工胶布	常规	常规	由甲乙双方协商 确定时间	5卷	0.000 3	0.001 5	/
65	铝合金线槽	常规	常规	由甲乙双方协商 确定时间	60 米	0.001 2	0.072	/
66	软管	常规φ20	常规	由甲乙双方协商 确定时间	2盘	0.012	0.024	/
67	木螺丝	常规4CM	常规	由甲乙双方协商 确定时间	2盒	0.008	0.016	/
68	工费	/	/	由甲乙双方协商 确定时间	1项	0.032 5	0.032 5	/
69	/	/	/	/	/	小计	30.91 18	/
70	数字档案室	/	/	/	/	/	/	/
71	智能密集架	钢之杰/GZJ-ZN100	北京钢之杰智控技术有 限公司	由甲乙双方协商 确定时间	80 组	0.18	14.4	/
72	消防系统	泰和安/ TX3042D	深圳市泰和安科技有限 公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	5.7	5.7	/
73	防火防磁安全柜	钢之杰/GZJ-F6	北京钢之杰智控技术有 限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1台	0.68	0.68	/
74	恒温恒湿一体机	钢之杰/GZJ-HS120	北京钢之杰智控技术有 限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	1.2	1.2	/
75	安装调试	钢之杰	北京钢之杰智控技术有 限公司	由甲乙双方协商 确定时间	80 组	0.05	4	/




76	/	/	/	/	/	小计	25.98	/
77	AI 自习室	/	/	/	/	/	/	/
78	体系化课程资源系统	讯飞皆成 皆成体系化课程资源系统V5.0	安徽智慧皆成数字技术有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	3.7	3.7	/
79	智能教学系统	讯飞皆成 皆成智能教学系统V5.0	安徽智慧皆成数字技术有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	2.2	2.2	/
80	智慧作业系统	讯飞皆成 皆成智能作业系统V5.0	安徽智慧皆成数字技术有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	1.8	1.8	/
81	教师数据分析系统	讯飞皆成 皆成教师数据分析系统V5.0	安徽智慧皆成数字技术有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	1.6	1.6	/
82	全学科通用助手	讯飞皆成 AI通用助手软件V1.0	安徽智慧皆成数字技术有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	1套	0.886	0.886	/
83	学生平板	科大讯飞 S30	安徽云树智汇皆成科技有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	50 台	0.285	14.25	/
84	智能学习系统	科大讯飞 iFLY_V1.01	安徽云树智汇皆成科技有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	50 套	0.31	15.5	/
85	教师平板	科大讯飞 T30lite	安徽云树智汇皆成科技有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	3台	0.42	1.26	/
86	教学软件	科大讯飞 iFLY_V1.02	安徽云树智汇皆成科技有限公司	由甲乙双方协商 确定时间	3套	0.408	1.224	/
87	充电车	圆杰 YJ-60X	安徽圆杰科技装备有限责任公司	由甲乙双方协商 确定时间	1台	1.38	1.38	/



88	/	/	/	/	小计	43.8	/
89	/	/	/	/	合计	145.9 98	/

投标人（公章）：深圳市誉远文化传媒有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年4月17日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



报价明细表

投标人名称：扬州起铭教育科技发展有限公司

项目名称：文县2025年改善普通高中学校办学条件补助资金文县一中智慧校园升级改造项目

招标文件编号：GSZM2025-WX004

包号：GSZM2025-WX004-3

单位：万元



序号	货物名称	品牌及型号	制造商	交货期	数量	单价	总价	备注
1	货物名称	品牌及型号	制造商	交货期	数量	单价	总价	备注
2	英语听说教考管理平台	讯飞启明/讯飞启明AI听说课堂软件V5.5	广东讯飞启明科技发展有限公司	由甲乙双方协商确定	50套	0.8	40	产地：广州市黄埔区科学城
3	AI 听说课堂软件	讯飞启明/讯飞启明AI听说课堂软件V5.5	广东讯飞启明科技发展有限公司	由甲乙双方协商确定	50套	3	150	产地：广州市黄埔区科学城
4	教师智能演示器	讯飞启明/XFQM-Y2	广东讯飞启明科技发展有限公司	由甲乙双方协商确定	50台	0.12	6	产地：广州市黄埔区科学城
5	语音答题器	讯飞启明/XQMR-DTQ2-B	广东讯飞启明科技发展有限公司	由甲乙双方协商确定	3000台	0.025	75	产地：广州市黄埔区科学城
6	语音接收器	讯飞启明/XQMR-JSQ2-B	广东讯飞启明科技发展有限公司	由甲乙双方协商确定	50台	0.12	6	产地：广州市黄埔区科学城
7	充电仓	讯飞启明/XQMT-CDC2-B	广东讯飞启明科技发展有限公司	由甲乙双方协商确定	100个	0.184	18.4	产地：广州市黄埔区科学城

8	便携包	讯飞启明/XQMZ-BXB2-B	广东讯飞启明科技发展有限公司	由甲乙双方协商确定	100个	0.035	3.5	产地：广州市黄埔区科学城
---	-----	------------------	----------------	-----------	------	-------	-----	--------------

投标人（公章）：扬州起铭教育科技发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



日期：2025年4月17日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：甘肃高远工贸有限公司

项目名称：文县2025年改善普通高中学校办学条件补助资金文县一中智慧校园升级改造项目

招标文件编号：GSZM2025-WX004

包号：GSZM2025-WX004-4

单位：万元

序号	货物名称	品牌及型号	制造商	交货期	数量	单价	总价	备注
1	智慧黑板	希沃、BG86EE	广州视睿电子科技有限公司	由甲乙双方协商确定	50台	2.685	134.25	无
2	教学白板	希沃、多媒体课件制作与展示系统	广州视睿电子科技有限公司	由甲乙双方协商确定	50套	0.08	4	无
3	集中控制管理系统	希沃、希沃魔方软件-设备运维	广州视睿电子科技有限公司	由甲乙双方协商确定	50套	0.131	6.55	无
4	视频展台	希沃、SC06	广州视睿电子科技有限公司	由甲乙双方协商确定	50台	0.095	4.75	无

投标人（公章）：甘肃高远工贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：丁胜莉

日期：2025年4月17日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：甘肃伊博纳商贸有限公司

项目名称：文县2025年改善普通高中学校办学条件补助资金文县一中智慧校园升级改造项目

招标文件编号：GSZM2025-WX004

包号：GSZM2025-WX004-5

单位：万元

序号	货物名称	品牌及型号	制造商	交货期	数量	单价	总价	备注
1	三个课堂	无	无	无	无	无	无	无
2	4K 双目教师摄像机	希沃 VC13T	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定，具体实施周期为 27日内	9台	0.48	4.32	无
3	教师摄像机图像处理系统	希沃 教师摄像机图像处理系统V4.0	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定，具体实施周期为 27日内	9套	0.12	1.08	无
4	4K 双目学生摄像机	希沃 VC13S	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定，具体实施周期为 27日内	9台	0.48	4.32	无
5	学生摄像机图像处理系统	希沃 学生摄像机图像处理系统V4.0	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定，具体实施周期为 27日内	9套	0.12	1.08	无
6	数字阵列麦克风	希沃 AC21	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定，具体实施周期为 27日内	9套	0.22	1.98	无
7	有线麦克风音频处理系统	希沃 有线麦克风音频处理系统V4.0	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定，具体实施周期为 27日内	9套	0.08	0.72	无




8	远程互动课堂	希沃 远程互动助手软件v4.0	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	9套	2.6	23.4	无
9	互动电视	希沃 PA01A	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	9台	0.22	1.98	无
10	POE 交换机	H3C S5G-P	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	9台	0.038	0.342	无
11	配套线材	/	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	9套	0.2	1.8	无
12	资源管理平台	希沃 三个课堂校级应用管理平台v3.0	广州开得联智能科技有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1套	6.8	6.8	无
13	无	无	无	无	无	小计	47.822	无
14	电子班牌	无	无	无	无	无	无	无
15	电子班牌	希沃 SK06C	广州视睿电子科技有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	80套	0.39	31.2	无
16	24 口交换机	H3C S5024PV5-EI	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	3台	0.138	0.414	无
17	16 口交换机	H3C MS4100-18P-LI	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	3台	0.12	0.36	无
18	网线	安普速友 六类非屏蔽	广东成和科技有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	20箱	0.085	1.7	无
19	电源线	众邦 RVV2*2.5	众邦	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1500米	0.00042	0.63	无




20	电源线	众邦 RVV2*1.5	众邦	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	3000米	0.00038	1.14	无
21	线槽	2*4	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	400米	0.0008	0.32	无
22	线管	φ25	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	180米	0.0007	0.126	无
23	软管	φ25	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	2卷	0.0138	0.0276	无
24	膨胀螺丝	φ6CM	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	516个	0.000025	0.0129	无
25	扎带	/	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	2包	0.002	0.004	无
26	电工胶布	/	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	5卷	0.0003	0.0015	无
27	明装插排	拳王 五孔	拳王	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	90个	0.002	0.18	无
28	机柜	天昊 6U	河北香河县天昊金属制品厂	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	3个	0.022	0.066	无
29	电脑	i7-12700 8G	联想	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1台	0.58	0.58	无
30	人工	/	/	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1项	2.425	2.425	无



31	水晶头	六类非屏蔽	泰科电子(上海)有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	2盒	0.008	0.016	无
32	无	无	无	无	无	小计	39.203	无
33	无线覆盖	无	无	无	无	无	无	无
34	无线 AP	H3C EWP-WAP953-FIT	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	45套	0.18	8.1	无
35	AP 控制器	H3C EWP-MSG360-10S	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1台	1.2	1.2	无
36	24 口 POE 交换机	H3C S5024PV5-EI-HPWR	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	6台	0.265	1.59	无
37	网线	安普速友 六类非屏蔽	广东成和科技有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	13箱	0.085	1.105	无
38	水晶头	六类非屏蔽	泰科电子(上海)有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	2盒	0.008	0.016	无
39	机柜	天昊 6U	河北香河县天昊金属制品厂	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	4个	0.022	0.088	无
40	线槽	2*4	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	585米	0.0008	0.468	无
41	软管	φ25	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1卷	0.0138	0.0138	无
42	膨胀螺丝	φ6CM	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	508个	0.000025	0.0127	无



43	扎带	/	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	2包	0.002	0.004	无
44	电工胶布	/	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	5卷	0.0003	0.0015	无
45	施工	/	/	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1项	1.5	1.5	无
46	无	无	无	无	无	小计	14.099	无
47	基础网络升级	无	无	无	无	无	无	无
48	防火墙	H3C F1000-C8330	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1台	2.2	2.2	无
49	路由器	H3C MSR3610-XS	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1台	0.8	0.8	无
50	24 核心交换机	H3C MS4520V2-30C	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1台	0.58	0.58	无
51	OLT	H3C LS-3210S-8P-OLT	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1台	0.8113	0.8113	无
52	光模块	H3C SFP-GE-PX20-D-SM149 0-M	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	6块	0.0876	0.5256	无
53	分光器	H3C OSPL-1*8	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	6台	0.0093	0.0558	无
54	分光器	H3C OSPL-1*16	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	6台	0.0158	0.0948	无



55	8 □ POE ONU	H3C ET358S-P	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	80台	0.138	11.04	无
56	4 □ POE ONU	H3C ET354S-P	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	30台	0.0915	2.745	无
57	信息点	贝友通信 六类非屏蔽	宁波贝友通信设备有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	120台	0.0065	0.78	无
58	AC 控制器	H3C MSG360-40	新华三技术有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	2台	0.735	1.47	无
59	智能球型摄像机	海康威视DS-2PT1C40IW-DE3/JX F1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	130台	0.086	11.18	无
60	网络硬盘录像机	海康威视DS-96128N-124R-V4	杭州海康威视数字技术股份有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1台	1.86	1.86	无
61	硬盘	海康威视HK7220AH	杭州海康威视数字技术股份有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	21块	0.45	9.45	无
62	显示器	55寸	康佳	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1台	0.256	0.256	无
63	机柜	天昊 6U	河北香河县天昊金属制品厂	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	6个	0.022	0.132	无
64	网线	安普速友六类非屏蔽	广东成和科技有限公司	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	20箱	0.085	1.7	无
65	室外光纤	6 芯	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	2000米	0.00072	1.44	无



66	室内光纤	4 芯	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	3600米	0.00018	0.648	无
67	光纤跳线	大方口	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	30条	0.00045	0.0135	无
68	终端盒	8 口	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	6个	0.0012	0.0072	无
69	法兰	/	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	100个	0.00015	0.015	无
70	线槽	2*4	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	600米	0.0008	0.48	无
71	线管	φ25	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	300米	0.0007	0.21	无
72	软管	φ25	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	3卷	0.0138	0.0414	无
73	膨胀螺丝	φ6CM	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1048个	0.000025	0.0262	无
74	扎带	/	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	5包	0.002	0.01	无
75	电工胶布	/	常规	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	8卷	0.0003	0.0024	无
76	施工	/	/	以甲乙双方协商确定, 具体实施周期为 27日内	1项	4.3	4.3	无
77	无	无	无	无	无	小计	52.874	无



							2	
78	无	无	无	无	无	合计	153.99 82	无

投标人（公章）：甘肃伊博纳商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：王伊文

日期：2025年4月17日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

