

敦煌市2025年公共卫生间建设
项目五标段工程

投 标 总 价



毕颖婷

投 标 人：



(单位盖章)

2025年5月21日

封一3

投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心


工 程 名 称： 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

投标总价（小写）： 700005.06

（大写）： 柒拾万零伍元零陆分

投 标 人：  (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：   (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年5月21日


扉一3

总 说 明



工程名称：敦煌市2025年公共卫
生间建设项目五标段

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014



毕颖婷

毕颖婷

表-01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目五标段

[illegible]


 中华人民共和国 明法察吏 廉洁奉公
毕颖婷
B242362000000477
 康平能投能源
 有限公司
 康平分公司
 本表适用于单项工程招标控制

船



建筑与装饰工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



2025年5月21日



毕颖婷

封-3



投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 建筑与装饰工程

投标总价 (小写)： 510,148.60

(大写)： 伍拾壹万零壹佰肆拾捌元陆角

投标人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年5月21日



毕颖婷

毕颖婷

扉-3



总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014



毕颖婷


附

表-01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 其他: 详见设计图纸	m3	80.6	7.99	643.99		262.76
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填≥0.95% 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他: 详见设计图纸	m3	38.36	32.3	1239.03		709.66
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 运距: 自行考虑	m3	42.24	27.15	1146.82		19.01
		分部小计					3029.84		991.43
		砌筑工程							
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚B05蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 其他: 详见设计图纸	m3	34.75	408.42	14192.6		3531.3
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚B05蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 其他: 详见设计图纸	m3	15.08				
		分部小计					14192.6		3531.3
		混凝土及钢筋混凝土工程							
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送	m3	5.97	413.53	2468.77		263.46
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	20.1	456.51	9175.85		700.29
		本页小计					28867.59		5486.48

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C35 3. 含泵送						
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	5.64	520.75	2937.03		521.59
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	14.73	471.09	6939.16		813.68
10	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位: 基础 2. 基层材料类型: 混凝土面层 3. 涂料品种、刷涂遍数: 聚氨酯沥青涂层 4. 其他: 详见设计图纸	m2	183.36	49.48	9072.65		4123.77
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	38.24	448.45	17148.73		1443.95
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400	t	8.224	4857.9	39951.37		7897.42
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300	t	0.019	4734.74	89.96		17.89
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 2. 规格: 20mm以内	个	64	8.32	532.48		157.44
		分部小计					88316		15939.49
		门窗工程							
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金断桥隔热窗 2. 框、扇材质: 60系列铝合金断桥隔热窗 3. 玻璃品种、厚度: 双玻(6mm+12mm+6mm)	m2	2.7	603.7	1629.99		162.51
本页小计							78301.1		15138.25



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

Handwritten signature and date.



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项
目五标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			low-E) 4. 其他: 详见设计图纸						
16	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金全玻门 2. 门框、扇材质: 100系列铝合金断桥隔热门 3. 玻璃品种、厚度: 肯德基门专用断桥铝玻璃 4. 其他: 详见设计图纸	m2	33.67	805.77	27130.28		1973.4
		分部小计					28760.27		2135.91
		屋面及防水工程							
17	011001001001	屋面(不上人)	1. 名称: 浅土黄色仿夯土喷涂屋面 2. 浅土黄色仿夯土喷涂(加稻草) 3. 20厚DS M15砂浆保护层 4. 3+3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 5. 20厚DS M15砂浆找平层 6. 130厚LC5.0轻骨料混凝土垫层 7. 60厚挤塑聚苯板保温层(阻燃型, 燃烧性能不低于B1级) 8. 1.5厚聚氨酯防水涂料 9. 钢筋混凝土屋面板, 随打随抹平 10. 其他: 详见设计图纸	m2	162.55	272.3	44262.37		7553.08
本页小计							71392.65		9526.48



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

李颖婷

附



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					44262.37		7553.08
		楼地面装饰工程							
18	011102003001	块料楼地面 (男女卫、第三卫生间、工具间)	1. 名称:块料楼地面 (防水地面) 2. 10厚铺防滑地砖, DTG擦缝 3. 30厚DS M15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 1.5厚聚氨酯涂膜 5. 最薄处30厚C20细石混凝土, 从门口处向地漏找1%坡, 随打随抹平, 四周边及管根部位用DS M15砂浆抹成小八字角 6. 界面剂一道 7. 80厚C20混凝土垫层 8. 压实填土, 压实系数不小于90% 9. 其他: 详见设计图纸	m2	43.28	191.89	8305		1753.77
19	011102003002	块料楼地面 (休息厅、走道、管理室、母婴室)	1. 名称:块料楼地面 2. 10厚铺防滑地砖, DTG擦缝 3. 30厚DS M15砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 界面剂一道 5. 80厚C20混凝土垫层 6. 压实填土, 压实系数不小于90% 7. 其他: 详见设计图纸	m2	36.95	149.33	5517.74		1083.81
20	011105003001	地砖踢脚 (休息厅、走道、管理室、母婴室)	1. 名称:地砖踢脚线 2. DTG砂浆勾缝	m2	4.51	89.09	401.8		174.85
本页小计							14224.5		3012.43

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室)	3. 粘贴5~6厚地砖 4. 5厚DTA粘结层 5. 8厚DP-HR打底 6. DP-HR勾实接缝, 修补墙面, 拉毛 7. 其他: 详见设计图纸						
		分部小计					14224.54		3012.43
		墙、柱面装饰工程							
21	011001003001	浅土黄色仿夯土喷涂(加稻草, 有外保温) 外墙面	1. 名称: 浅土黄色仿夯土喷涂(加稻草, 有外保温) 外墙面 2. 浅土黄色仿夯土喷涂(加稻草) 3. 1.0厚透气型柔性防水涂料 4. 80厚钢网憎水岩棉板 5. 15mm 厚普通防水砂浆+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 其他: 详见设计图纸	m2	43.47	197.62	8590.54		2425.57
22	011001003002	土红色仿夯土喷涂(加稻草, 有外保温) 外墙面	1. 名称: 土红色仿夯土喷涂(加稻草, 有外保温) 外墙面 2. 土红色仿夯土喷涂(加稻草) 3. 1.0厚透气型柔性防水涂料 4. 80厚钢网憎水岩棉板 5. 15mm 厚普通	m2	127.14	197.62	25125.41		7094.26
本页小计							33715.95		9519.83



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

李颖婷

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防水砂浆+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6.其他:详见设计图纸						
23	011407001001	涂料墙面(休息厅、走道、管理室、母婴室)	1.名称:土红色仿夯土喷涂墙面(加稻草)内墙面 2.土红色仿夯土喷涂(加稻草) 3.3厚耐水腻子分遍找平 4.8厚DP M5砂浆打底抹平 5.界面剂一道 6.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7.其他:详见设计图纸	m2	125.95	93.05	11719.65		4025.7
24	011204003001	块料墙面(男女卫、第三卫生间、工具间)	1.名称:壁画色调陶瓷墙砖防水内墙面 2.10厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.6厚DP(DCA) M20砂浆压实抹平 6.6厚DP(DCA) M5砂浆罩面 7.界面剂一道 8.用修补砂浆	m2	187.74	154.04	28919.47		10224.32
本页小计						40639.	毕颖婷		14250.02



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

毕颖婷



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项
目五标段

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9.其他:详见设计图纸						
		分部小计					74355.07		23769.85
		天棚工程							
25	011407002001	天棚喷刷涂料 (走道、管理室、母婴室)	1.名称:水性耐擦洗涂料顶棚 (土红色) 2.素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3.6厚粉刷石膏打底找平,木抹子抹毛面 4.2厚面层专用粉刷石膏罩面压实赶光 5.无机涂料饰面 6.其他:详见设计图纸	m2	20.76	44.16	916.76		253.5
26	011302001001	铝板吊顶 (男女卫、第三卫生间、工具间)	1.名称:铝板吊顶 2.∅6钢筋吊杆,双向间距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(勾)固定 3.U型钢次龙骨CB30X12,中距≤1200,找平后与吊杆固定 4.T型钢次龙骨TB23X32,中距600 5.轻钢龙骨横撑TB23X32,中距600 6.1厚装饰铝板	m2	48.38	206.79	10004.5		1204.66
本页小计							10921.2		1458.16



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

甘肃建投集团
2025年01月13日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			嵌入安装 7.其他:详见设计图纸						
27	011302001002	软膜发光顶棚(休息厅)(做法由厂家负责二次深化安装)	1.名称:软膜发光顶棚 2.∅8金属吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与板底预留的吊环(勾)固定 3.U型轻钢主龙骨CS60X27,中距≤1200,找平后与吊杆固定 4.U型轻钢次龙骨CS60X27,中距400 5.U型轻钢龙骨(横撑)CS50X20,中距1200 6.12厚玻镁板 7.9.5mm纸面石膏板,板上安装灯珠 8.A级透光软膜(表面藻井图案) 9.其他:详见设计图纸	m2	29.26	153.9	4503.11		756.37
		分部小计					15424.37		2214.53
		其他装饰工程							
28	011210005001	成品隔断	1.名称:卫生间成品隔断 2.做法详见:16J914-1-XT8-3 3.其他:详见设计图纸	m2	26.47	164.03	4341.87		549.78
29	011505001001	洗漱台	1.名称:洗漱台 2.材料品种、规格、颜色:人造大理石台面 3.支架、配件	m2	18.9	478.18	9037.6		2295.59
		本页小计					17882.5		3601.74



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

第159页 共785页




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			品种、规格:成套支架、成套五金件、成品挂件 4.其他:详见设计图纸						
30	011505010001	化妆镜	1.名称:化妆镜 2.镜面玻璃品种、规格:浮法玻璃,镀银镜700mm*800mm 3.配件品种、规格:智能镜触摸屏(3触开关,时间/除雾/中性光4000K) 4.部位:母婴室兼第三卫生间 5.安装做法:详见16J914-1-XT25-3 6.其他:详见设计图纸	m2	1.68	114.57	192.48		31.92
31	011505008001	纸巾盒	1.名称:纸巾盒 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.安装做法:详见16J914-1-XT29 4.其他:详见设计图纸	个	10	26.22	262.2		100.4
32	011505006001	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.其他:详见设计图纸	套	8	40.6	324.8		74.4
33	011505008002	不锈钢垃圾桶	1.名称:不锈钢垃圾桶 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.其他:详见设计图纸	个	10	42.24	422.4		
本页小计							1201.88		206.72



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

毕颖婷

附



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
34	011505005001	无障碍座便器安全抓杆	1. 名称:无障碍座便器安全抓杆 2. 材料品种、规格、颜色:不锈钢 3. 安装做法:详见12J926-J10-3 4. 其他:详见设计图纸	套	1	172.08	172.08		10.04
35	011505005002	洗漱台无障碍安全抓杆	1. 名称:洗漱台无障碍安全抓杆 2. 材料品种、规格、颜色:不锈钢 3. 安装做法:详见12J926-J10-3 4. 其他:详见设计图纸	套	1	172.08	172.08		10.04
36	011501015001	可折叠婴儿打理台和婴儿坐	1. 名称:可折叠婴儿打理台和婴儿坐 2. 可折叠婴儿打理台规格:900mm*600mm*500mm 3. 材料种类、规格:抗菌HDPE材料最大承重20kg 4. 婴儿坐尺寸:330mm*350mm*520mm 5. 安装要求:高度按照产品要求安装 6. 其他:详见设计图纸	套	2	1523.4	3046.8		
37	031004008001	感应洗手液机	1. 名称:感应洗手液机(充电款) 2. 其他:详见设计图纸	组	6	73.87	443.22		
本页小计							3834.18		20.08

中华人民共和国住房和城乡建设部
注册造价工程师
B242362000000077
甘肃建投集团
有限公司
2025年01月13日

毕颖婷

张

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
38	080802013001	标识牌	1. 名称:蹲便器、坐便器、房间铭牌 2. 规格:0.2m*0.3m 3. 其他:详见设计图纸	套	16	29.63	474.08		126.72
39	011505008003	墙面挂式纸巾盒	1. 名称:墙面挂式纸巾盒 2. 材料品种、规格、颜色:不锈钢 3. 支架、配件品种、规格:智能控制 4. 其他:详见设计图纸	套	2	84.77	169.54		20.08
40	011505009001	手机置物台	1. 名称:手机置物台 2. 其他:详见设计图纸	套	13	55.46	720.98		138.06
		分部小计					19780.13		3357.03
		室外工程							
41	011407002002	外顶棚涂料	1. 名称:外顶棚涂料(浅土黄色、与外墙相同) 2. 现浇钢筋混凝土板 3. 2-3厚面层耐水腻子刮平 4. 刷喷涂料 5. 其他:详见设计图纸	m2	42.82	44.16	1890.93		522.88
42	010507001001	散水	1. 名称:暗埋式混凝土散水 2. ≥200草皮及种植土(回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 3. 80厚C15混凝土面层 4. 素土夯实,向外坡4% 5. 外墙室外地	m2	9.89	56.14	555.22		141.34
本页小计							3810.14		949.08



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

Handwritten signature and date.



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			坪以下刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 6.其他:详见设计图纸						
43	010507001002	坡道	1.名称:PVC地板面层坡道 2.表面上保护蜡 3.2-4厚PVC(聚氯乙烯)块材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍 4.3厚水泥基自流平砂浆基层 5.20厚DS M20砂浆找平层 6.界面剂1道 7.80厚C20混凝土 8.300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300 9.压实填土,压实系数≥93% 10.其他:详见设计图纸	m2	43.28	318.54	13786.41		1990.21
		分部小计					16232.56		2654.43
		给排水管沟工程							
44	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	177.42	7.99	1417.59		578.39
45	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	177.42	18.68	3314.21		1887.22
46	010507006001	玻璃钢化粪池-GSH-9	1.名称:玻璃钢化粪池9m³ 2.做法详甘08JS1/21 3.其他:详见设计图纸	座	1	8340.01	8340.01		168.17
本页小计							26858.87		4623.99

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
47	040504001001	排水检查井	1. 名称:排水检查井 2. 做法详见图集甘12S3 3. 其他:详见设计图纸	座	1	3031.33	3031.33		1027.79
48	040504001002	给水阀门井	1. 名称:给水阀门井 2. 做法详见图集甘12S8 3. 其他:详见设计图纸	座	1	5449.82	5449.82		1440.98
		分部小计					21552.96		5102.55
		电缆沟工程							
49	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	78.9	7.99	630.41		257.21
50	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	78.9	18.68	1473.85		839.26
		分部小计					2104.26		1096.47
		措施项目							
51	011702001001	垫层		m2	10.64	46.8	497.95		118.54
52	011702001002	独立基础		m2	29.04	50.85	1476.68		509.45
53	011702002001	矩形柱		m2	65.85	63.59	4187.4		1742.67
54	011702005001	基础梁		m2	145.62	56.73	8261.02		3284.81
55	011702006001	矩形梁		m2	62.5	76	4750		2024.56
56	011702014001	有梁板		m2	140.72	66.46	9352.25		3922.56
57	011701001001	综合脚手架		m2	107.12	13.97	1496.47		598.16
58	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5017.8	5017.8		1056
		分部小计					35039.57		13256.75
本页小计							45624.98		16821.99
合 计							377274.54		84615.25



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

Handwritten signature.

Handwritten signature.



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 1 页 共 65 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		80.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.27	1.66				
人工费调整								0.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.06	0.00	2.27	1.66				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								7.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 2 页 共 65 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		38.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.11	30.02%	18.50	0.05	2.05	6.17				
人工费调整								5.54	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				24.04	0.04	2.05	6.17				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								32.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	0.04	—	0.00				
	材料费小计							—	0.04	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 3 页 共 65 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		42.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-130 换	装载机装土自卸汽车运土 运距 1000m以内 实际运距(m):7000	m3	1.0000	0.45	0.23	20.57	30.02%	0.45	0.23	20.19	6.19				
人工费调整								0.11	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.56	0.21	20.19	6.19				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								27.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	0.21	—	0.00				
	材料费小计							—	0.21	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 4 页 共 65 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		34.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-43-2	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	101.62	195.81	1	30.02%	101.62	195.81	1.04	30.82				
人工费调整								26.48	-	-	-				
材料费价差								-	52.65	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						128.10	248.46	1.04	30.82				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								408.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	12.65	0.275	3.48							
	加气混凝土块				m3	0.965	251.011	242.23							
	其他材料费						—	2.76	—	0.00					
	材料费小计						—	248.46	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 5 页 共 65 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		15.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								0							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 6 页 共 65 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		5.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	335.06	0	30.02%	35.77	335.06	0.00	10.73				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.82	3.65				
人工费调整								10.98	-	-	-				
材料费价差								-	-0.39	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						55.11	340.22	3.82	14.38				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						332.55							
清单项目综合单价								413.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土 C20					m3	1.02	326.025	332.55						
	其他材料费							—	7.67	—	0.00				
	材料费小计							—	340.22	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 7 页 共 65 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		20.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	392.46	0	30.02%	26.48	392.46	0.00	7.95				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.82	3.65				
人工费调整								8.66	-	-	-				
材料费价差								-	-0.42	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						43.50	397.59	3.82	11.60				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						389.55							
清单项目综合单价								456.51							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土 C35					m3	1.02	381.915	389.55						
	其他材料费							—	8.05	—	0.00				
	材料费小计							—	397.60	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 8 页 共 65 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		5.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	366.79	0	30.02%	84.12	366.79	0.00	25.26				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.82	3.65				
人工费调整								23.06	-	-	-				
材料费价差								-	0.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						115.54	372.48	3.82	28.91				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						360.02							
清单项目综合单价								520.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	17.422	0.275	4.79						
	商品混凝土 C30					m3	0.991	363.285	360.02						
	其他材料费							—	7.68	—	0.00				
	材料费小计							—	372.48	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 9 页 共 65 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		14.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-8	单梁、连续梁 商品混凝土	m3	1.0000	46.88	375.44	0	30.02%	46.88	375.44	0.00	14.07				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.82	3.65				
人工费调整								13.76	-	-	-				
材料费价差								-	-0.44	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						69.00	380.55	3.82	17.72				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						370.55							
清单项目综合单价								471.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土 C30					m3	1.02	363.285	370.55						
	其他材料费							—	10	—	0.00				
	材料费小计							—	380.55	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 10 页 共 65 页

项目编码		011003003001		项目名称		防腐涂料		计量单位		m2		工程量		183.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-180	沥青漆 混凝土、抹灰面 面层 两层	m2	1.0000	22.49	4.86	6.78	30.02%	22.49	4.86	6.46	8.69				
人工费调整								5.50	-	-	-				
材料费价差								-	1.48	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.99	6.34	6.46	8.69				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								49.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	6.34	—	0.00				
	材料费小计							—	6.34	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 11 页 共 65 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		38.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-17	板 商品混凝土	m3	1.0000	29.4	379.94	0	30.02%	29.40	379.94	0.00	8.82				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.82	3.65				
人工费调整								9.40	-	-	-				
材料费价差								-	-0.49	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						47.16	385.00	3.82	12.47				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						370.55							
清单项目综合单价								448.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土 C30					m3	1.02	363.285	370.55						
	其他材料费							—	14.45	—	0.00				
	材料费小计							—	385.00	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 12 页 共 65 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		8.224	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	65.67	308.00				
人工费调整								234.94	-	-	-				
材料费价差								-	-278.22	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1195.23	3289.00	65.67	308.00				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4857.9							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	螺纹钢 Ⅲ级					t	1.035	3111.059	3219.95						
	其他材料费							—	69.05	—	0.00				
	材料费小计							—	3289.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 13 页 共 65 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.019	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-4	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅱ级	t	1.0000	941.46	3497.99	69.23	30.02%	941.46	3497.99	65.67	302.34				
人工费调整								230.34	-	-	-				
材料费价差								-	-303.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1171.80	3194.92	65.67	302.34				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4734.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	3194.92	—	0.00				
	材料费小计							—	3194.92	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 14 页 共 65 页

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位		个		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-35	电渣压力焊接 钢筋直径 20mm以内	个接头	1.0000	2.46	1.83	2.24	30.02%	2.46	1.83	2.14	1.39				
人工费调整								0.60	-	-	-				
材料费价差								-	-0.10	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.06	1.73	2.14	1.39				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								8.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	1.73	—	0.00				
	材料费小计							—	1.73	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 15 页 共 65 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		2.7		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	1.0000	60.19	621.2	0	30.02%	60.19	621.20	0.00	18.07					
人工费调整								14.73	-	-	-					
材料费价差								-	-110.49	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						74.92	510.71	0.00	18.07					
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								603.7								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费							—	510.71	—	0.00					
	材料费小计							—	510.71	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 16 页 共 65 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		33.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-71	安装隔热断桥铝合金平开门	m2	1.0000	58.61	611.69	0	30.02%	58.61	611.69	0.00	17.59				
人工费调整								14.34	-	-	-				
材料费价差								-	103.54	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						72.95	715.23	0.00	17.59				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								805.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	隔热断桥铝合金平开门				m2	0.9251	737.394	682.16							
	其他材料费						—	33.06	—	0.00					
	材料费小计						—	715.23	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解




综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 17 页 共 65 页

项目编码		011001001001		项目名称		屋面（不上人）		计量单位		m2		工程量		162.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82				
9-19	干铺聚苯乙烯板 厚度 50mm	m3	0.0600	45.58	304.46	0	30.02%	2.73	18.27	0.00	0.82				
4-53-1	现浇轻骨料混凝土垫层矿渣混凝土C5.0	m3	0.1300	61.02	205.38	21.35	30.02%	7.93	26.70	2.82	3.23				
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	4	0.49	30.02%	6.47	4.00	0.51	2.10				
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m2	1.0000	4.45	45.66	0	30.02%	4.45	45.66	0.00	1.33				
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m2	1.0000	4.45	45.66	0	30.02%	4.45	45.66	0.00	1.33				
11-32-2	楼地面 水泥砂浆1: 2.5	m2	1.0000	8.73	9.21	0.49	30.02%	8.73	9.21	0.51	2.77				
19-89	稻草漆	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-79 换	防水清漆 如实际操作为喷涂时 材料[1103181] 含量*1.5	100m2	0.0100	220.48	1519.56	0	30.02%	2.20	15.20	0.00	0.66				
人工费调整								11.63	-	-	-				
材料费价差								-	3.31	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						58.09	195.27	3.84	15.10				
二类工109.53元/工日,三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 18 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设行政主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

船

表—09



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 19 页 共 65 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面（男女卫、第三卫生间、工具间）		计量单位		m2		工程量		43.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.14	0.31				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	335.06	0	30.02%	2.86	26.80	0.00	0.86				
11-41 换	整体面层 细石混凝土C20 厚度 40mm	m2	1.0000	8.48	8.29	0.63	30.02%	8.48	8.29	0.64	2.74				
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82				
14-32	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以上 干铺	m2	1.0000	25.58	130.76	0.8	30.02%	25.58	130.76	0.83	7.93				
人工费调整								10.15	-	-	-				
材料费价差								-	-56.50	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						50.68	126.94	1.61	12.66				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						26.6							
清单项目综合单价								191.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	33.7062	0.275	9.27						
	聚氨酯乙料					kg	1	8.682	8.68						
	瓷质抛光砖 1000*1000mm					m2	1.05	63.693	66.88						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 20 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省或市工程造价主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

船

表—09



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 21 页 共 65 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面（休息厅、走道、管理室、母婴室）		计量单位		m2		工程量		36.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.14	0.31				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	335.06	0	30.02%	2.86	26.80	0.00	0.86				
14-32	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以上 干铺	m2	1.0000	25.58	130.76	0.8	30.02%	25.58	130.76	0.83	7.93				
人工费调整								7.32	-	-	-				
材料费价差								-	-54.98	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						36.66	102.60	0.97	9.10				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						26.6							
清单项目综合单价								149.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	18.4304	0.275	5.07							
	瓷质抛光砖 1000*1000mm				m2	1.05	63.693	66.88							
	商品混凝土 C20				m3	0.0816	326.025	26.6							
	其他材料费						—	4.05	—	0.00					
	材料费小计						—	102.60	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 22 页 共 65 页

项目编码		011105003001		项目名称		地砖踢脚（休息厅、走道、管理室、母婴室）		计量单位		m2		工程量		4.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-33	陶瓷地砖 踢脚板	m2	1.0000	38.77	104.71	0.26	30.02%	38.77	104.71	0.27	11.72				
人工费调整								9.60	-	-	-				
材料费价差								-	-75.98	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						48.37	28.73	0.27	11.72				
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								89.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	7.688	0.275	2.11							
	其他材料费						—	26.62	—	0.00					
	材料费小计						—	28.73	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 23 页 共 65 页

项目编码		011001003001		项目名称		浅土黄色仿夯土喷涂（加稻草，有外保温）外墙面		计量单位		m2		工程量		43.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-213	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	5.57	0.49	30.02%	10.64	5.57	0.51	3.34				
B9-1	外墙保温粘锚岩棉板	m2	1.0000	34.58	79.64	0	30.02%	34.58	79.64	0.00	10.38				
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm 实际厚度(mm):1	m2	1.0000	1.59	11.76	0	30.02%	1.59	11.76	0.00	0.48				
19-89	稻草漆	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-79 换	防水清漆 如实际操作为喷涂时 材料[1103.81] 含量*1.5	100m2	0.0100	220.48	1519.56	0	30.02%	2.20	15.20	0.00	0.66				
人工费调整								13.83	-	-	-				
材料费价差								-	-11.29	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						69.63	110.58	0.51	16.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								197.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 24 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

船

表—09

第188页 共785页





综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 25 页 共 65 页

项目编码		011001003002		项目名称		土红色仿夯土喷涂（加稻草，有外保温）外墙面		计量单位		m2		工程量		127.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-213	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	5.57	0.49	30.02%	10.64	5.57	0.51	3.34				
B9-1	外墙保温粘锚岩棉板	m2	1.0000	34.58	79.64	0	30.02%	34.58	79.64	0.00	10.38				
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm 实际厚度(mm):1	m2	1.0000	1.59	11.76	0	30.02%	1.59	11.76	0.00	0.48				
19-89	稻草漆	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-79 换	防水清漆 如实际操作为喷涂时 材料[1103.81] 含量*1.5	100m2	0.0100	220.48	1519.56	0	30.02%	2.20	15.20	0.00	0.66				
人工费调整								13.83	-	-	-				
材料费价差								-	-11.29	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						69.63	110.58	0.51	16.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								197.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 26 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省或市工程造价主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

船

表—09

第190页 共785页





综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 27 页 共 65 页

项目编码		011407001001		项目名称		涂料墙面（休息厅、走道、管理室、母婴室）		计量单位		m2		工程量		125.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-4	内墙、柱面抹灰 轻质墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.19	3.63	0.53	30.02%	16.19	3.63	0.55	5.02				
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-89	稻草漆	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-79 换	防水清漆 如实际操作为喷涂时 材料[1103181] 含量*1.5	100m2	0.0100	220.48	1519.56	0	30.02%	2.20	15.20	0.00	0.66				
人工费调整								7.95	-	-	-				
材料费价差								-	4.61	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.92	42.83	0.55	9.76				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								93.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	7.312	0.275	2.01						
	稻草漆					kg	2.2	7.213	15.87						
	其他材料费							—	24.95	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 28 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

船

表—09

第192页 共785页





综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 29 页 共 65 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面（男女卫、第三卫生间、工具间）		计量单位		m2		工程量		187.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-4	内墙、柱面抹灰 轻质墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.19	3.63	0.53	30.02%	16.19	3.63	0.55	5.02				
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm	m2	1.0000	3.33	17.57	0	30.02%	3.33	17.57	0.00	1.00				
15-70	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 灰缝	m2	1.0000	34.94	137.93	0.44	30.02%	34.94	137.93	0.46	10.63				
人工费调整								13.40	-	-	-				
材料费价差								-	-90.61	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						67.86	68.52	1.01	16.65				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								154.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	19.4056	0.275	5.34							
	聚氨酯乙料				kg	1	8.682	8.68							
	壁画调色瓷砖 400*800mm				m2	1.0152	41.757	42.39							
	其他材料费						—	12.11	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 30 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省发改委或该主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

船

表—09

第194页 共785页





综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 31 页 共 65 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料（走道、管理室、母婴室）		计量单位		m2		工程量		20.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-89 R*1.2	防水腻子两遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	814.07	969.93	0	30.02%	8.14	9.70	0.00	2.44				
19-75 R*1.2	内墙涂料 水性耐擦洗涂料 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	407.05	62.71	0	30.02%	4.07	0.63	0.00	1.22				
人工费调整								3.12	-	-	-				
材料费价差								-	14.85	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.33	25.17	0.00	3.67				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								44.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						—	25.17	—	0.00					
	材料费小计						—	25.17	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 32 页 共 65 页

项目编码		011302001001		项目名称		铝板吊顶（男女卫、第三卫生间、工具间）		计量单位		m2		工程量		48.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-41	平面天棚龙骨 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 不上人	m2	1.0000	12.02	46.3	0	30.02%	12.02	46.30	0.00	3.61				
16-76	天棚面层 铝合金方板嵌入式平板	m2	1.0000	12.88	282.31	0	30.02%	12.88	282.31	0.00	3.87				
人工费调整								5.84	-	-	-				
材料费价差								-	-160.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						30.74	168.57	0.00	7.48				
三类工94.05元/工日·一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								206.79							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铝合金平方板 1mm				m2	1.02	119.427	121.82							
	其他材料费						—	46.75	—	0.00					
	材料费小计						—	168.57	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 33 页 共 65 页

项目编码		011302001002		项目名称		软膜发光顶棚（休息厅）（做法由厂家负责二次深化安装）		计量单位		m2		工程量		29.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-43	平面天棚龙骨 铝合金方板天棚龙骨 浮搁式 不上人	m2	1.0000	11.16	49.83	0	30.02%	11.16	49.83	0.00	3.35				
16-103	天棚面层 天棚灯片搁放型玻璃纤维片	m2	1.0000	14.69	67.76	0	30.02%	14.69	67.76	0.00	4.41				
人工费调整								6.07	-	-	-				
材料费价差								-	-3.37	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						31.92	114.22	0.00	7.76				
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								153.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							—	114.23	—	0.00				
	材料费小计							—	114.23	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 34 页 共 65 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		26.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-189	浴厕隔断 (含龙骨、基层) 成品隔断	m2	1.0000	20.77	185.28	0	30.02%	20.77	185.28	0.00	6.23				
人工费调整								5.14	-	-	-				
材料费价差								-	-53.39	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.91	131.89	0.00	6.23				
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								164.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	复合树脂隔断板				m2	1	131.891	131.89							
	材料费小计						—	131.89	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 35 页 共 65 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		18.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-253	盥洗室用具 大理石洗漱台	m2	1.0000	121.46	344.86	10.75	30.02%	121.46	344.86	10.01	39.47				
人工费调整								30.99	-	-	-				
材料费价差								-	-68.61	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						152.45	276.25	10.01	39.47				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								478.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	大理石台板厚 20mm				m2	1.05	174.749	183.49							
	其他材料费						—	92.76	—	0.00					
	材料费小计						—	276.25	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 36 页 共 65 页

项目编码		011505010001		项目名称		化妆镜		计量单位		m2		工程量		1.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-251	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以内	m2	1.0000	19	96.83	0	30.02%	19.00	96.83	0.00	5.71				
人工费调整								4.85	-	-	-				
材料费价差								-	-11.82	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.85	85.01	0.00	5.71				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								114.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	85.01	—	0.00				
	材料费小计							—	85.01	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 37 页 共 65 页

项目编码		011505008001		项目名称		纸巾盒		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-271	盥洗室用具 其他配件 抽纸盒 不锈钢	套	1.0000	10.04	32.58	0	30.02%	10.04	32.58	0.00	3.01				
人工费调整								2.56	-	-	-				
材料费价差								-	-21.97	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.60	10.61	0.00	3.01				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								26.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	10.61	—	0.00					
	材料费小计						—	10.61	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 38 页 共 65 页

项目编码		011505006001		项目名称		挂衣钩		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-256	盥洗室用具 其他配件 毛巾 环 不锈钢	套	1.0000	9.3	30.12	0	30.02%	9.30	30.12	0.00	2.79				
人工费调整								2.37	-	-	-				
材料费价差								-	-3.98	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.67	26.14	0.00	2.79				
二类工109.53元/工日; 三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								40.6							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	26.14	—	0.00					
	材料费小计						—	26.14	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 39 页 共 65 页

项目编码		011505008002		项目名称		不锈钢垃圾桶		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材001	不锈钢垃圾桶	个	1.0000	0	42.24	0	30.02%	0.00	42.24	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	42.24	0.00	0.00				
		未计价材料费						42.24							
清单项目综合单价								42.24							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	不锈钢垃圾桶				个	1	42.243	42.24							
	材料费小计						—	42.24	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 40 页 共 65 页

项目编码		011505005001		项目名称		无障碍座便器安全抓杆		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 不锈钢	套	1.0000	10.04	37.71	0	30.02%	10.04	37.71	0.00	3.01				
人工费调整								2.56	-	-	-				
材料费价差								-	118.76	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				12.60	156.47	0.00	3.01				
二类工109.53元/工日; 三类工94.05元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								172.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	156.47	—	0.00				
	材料费小计							—	156.47	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 41 页 共 65 页

项目编码		011505005002		项目名称		洗漱台无障碍安全抓杆		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 不锈钢	套	1.0000	10.04	37.71	0	30.02%	10.04	37.71	0.00	3.01				
人工费调整								2.56	-	-	-				
材料费价差								-	118.76	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				12.60	156.47	0.00	3.01				
二类工109.53元/工日; 三类工94.05元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								172.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	156.47	—	0.00				
	材料费小计							—	156.47	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 42 页 共 65 页

项目编码		011501015001		项目名称		可折叠婴儿打理台和婴儿坐		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材003	可折叠婴儿打理台和婴儿坐	个	1.0000	0	1523.4	0	30.02%	0.00	1523.40	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	1523.40	0.00	0.00				
		未计价材料费						1523.4							
清单项目综合单价								1523.4							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	可折叠婴儿打理台和婴儿坐					个	1	1523.403	1523.4						
	材料费小计							—	1523.40	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 43 页 共 65 页

项目编码		031004008001		项目名称		感应洗手液机		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材002	感应洗手液机	组	1.0000	0	73.87	0	30.02%	0.00	73.87	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	73.87	0.00	0.00				
		未计价材料费						73.87							
清单项目综合单价								73.87							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	感应洗手液机				组	1	73.868	73.87							
	材料费小计						-	73.87	-	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 44 页 共 65 页

项目编码		080802013001		项目名称		标识牌		计量单位		套		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-267	盥洗室用具 其他配件 房间名牌 有机玻璃	套	1.0000	7.92	18.59	0	30.02%	7.92	18.59	0.00	2.38				
人工费调整								2.02	-	-	-				
材料费价差								-	-1.28	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.94	17.31	0.00	2.38				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						—	17.31	—	0.00					
	材料费小计						—	17.31	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 45 页 共 65 页

项目编码		011505008003		项目名称		墙面挂式纸巾盒		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-271	盥洗室用具 其他配件 抽纸盒 不锈钢	套	1.0000	10.04	32.58	0	30.02%	10.04	32.58	0.00	3.01				
人工费调整								2.56	-	-	-				
材料费价差								-	36.58	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.60	69.16	0.00	3.01				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								84.77							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	69.16	—	0.00					
	材料费小计						—	69.16	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 46 页 共 65 页

项目编码		011505009001		项目名称		手机置物台		计量单位		套		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-265	盥洗室用具 其他配件手机置物台	套	1.0000	10.62	60.82	0	30.02%	10.62	60.82	0.00	3.18				
人工费调整								2.71	-	-	-				
材料费价差								-	-21.87	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.33	38.95	0.00	3.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								55.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	38.95	—	0.00					
	材料费小计						—	38.95	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 47 页 共 65 页

项目编码		011407002002		项目名称		外顶棚涂料		计量单位		m2		工程量		42.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-89 R*1.2	防水腻子两遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	814.07	969.93	0	30.02%	8.14	9.70	0.00	2.44				
19-75 R*1.2	内墙涂料 水性耐擦洗涂料 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	407.05	62.71	0	30.02%	4.07	0.63	0.00	1.22				
人工费调整								3.12	-	-	-				
材料费价差								-	14.85	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.33	25.17	0.00	3.67				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								44.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						—	25.17	—	0.00					
	材料费小计						—	25.17	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 48 页 共 65 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位		m2		工程量		9.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.14	0.31				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	335.06	0	30.02%	2.86	26.80	0.00	0.86				
借2-20	屋顶花园基底处理 回填种植土	m3	0.3000	23.8	10.09	0	22.37%	7.14	3.03	0.00	1.60				
借2-13	屋顶花园基底处理 过滤层土工布	m2	1.0000	3.4	4.7	0	22.37%	3.40	4.70	0.00	0.76				
人工费调整								3.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.63	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						17.29	35.18	0.14	3.52				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;综合工日101.2元/工日		未计价材料费						26.6							
清单项目综合单价								56.14							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	商品混凝土 C20				m3	0.0816	326.025	26.6							
	其他材料费						—	8.58	—	0.00					
	材料费小计						—	35.19	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 49 页 共 65 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		43.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.14	0.31				
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.3000	56.11	90	1.16	30.02%	16.83	27.00	0.34	5.15				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	335.06	0	30.02%	2.86	26.80	0.00	0.86				
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	4	0.49	30.02%	6.47	4.00	0.51	2.10				
14-60 + 14-61	自流平水泥复合浆楼地面厚2mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	10.01	28.27	0	30.02%	10.01	28.27	0.00	3.01				
14-55	聚氨酯弹性安全地砖	m2	1.0000	8.92	87.73	0	30.02%	8.92	87.73	0.00	2.67				
人工费调整								12.47	-	-	-				
材料费价差								-	71.17	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						58.45	244.99	0.99	14.10				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						26.6							
清单项目综合单价								318.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	12.8694	0.275	3.54						
	聚氨酯弹性安全地砖					m2	1.02	95.674	97.59						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 50 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省、自治区、直辖市主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

附

表—09

第214页 共785页



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 51 页 共 65 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		177.42		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.27	1.66					
人工费调整								0.80	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				4.06	0.00	2.27	1.66					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								7.99								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 52 页 共 65 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		177.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.76	3.79				
人工费调整								2.49	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.13	0.00	1.76	3.79				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								18.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 53 页 共 65 页

项目编码		010507006001		项目名称		玻璃钢化粪池-GSH-9		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-109	挖掘机挖土 反铲挖土三类土	m3	13.0000	5.71	0	2.69	30.02%	74.23	0.00	33.67	32.50				
1-115 换	反铲挖土自卸汽车运土 运距1000m以内 三类土 实际运距(m):10000	m3	9.0000	5.71	0.34	28.2	30.02%	51.39	3.06	243.72	88.56				
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0400	1063.7	0	189.05	30.58%	42.55	0.00	7.04	15.17				
补子目1	9m3玻璃钢化粪池	座	1.0000	0	7707.54	0	46.15%	0.00	7707.54	0.00	0.00				
人工费调整								40.76	-	-	-				
材料费价差								-	-0.18	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						208.93	7710.42	284.43	136.23				
二类工109.53元/工日;综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								8340.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	9m3玻璃钢化粪池				座	1	7707.543	7707.54							
	其他材料费						—	2.87	—	0.00					
	材料费小计						—	7710.41	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 54 页 共 65 页

项目编码		040504001001		项目名称		排水检查井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1392	圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径(mm)) 200~600 井深(m) 3.5	座	1.0000	1027.79	1306.38	33.06	46.15%	1027.79	1306.38	31.58	474.33				
人工费调整								240.65	-	-	-				
材料费价差								-	-49.40	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1268.44	1256.98	31.58	474.33				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						407							
清单项目综合单价								3031.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	197.936	0.275	54.43							
	商品混凝土 C20				m3	0.295	326.025	96.18							
	球墨铸铁井圈井盖 Φ700重型(78kg)				套	1	310.823	310.82							
	其他材料费						—	795.54	—	0.00					
	材料费小计						—	1256.98	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 55 页 共 65 页

项目编码		040504001002		项目名称		给水阀门井		计量单位		座		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借5-1364	砖砌矩形水表井 井室净尺寸 (长×宽×高)(m) 2.15×1.1 0×1.40	座	1.0000	1251.48	2963.1	113.77	46.15%	1251.48	2963.10	109.02	577.56					
借5-1897	木制井字架 井深(m以内) 4	座	1.0000	189.5	33.84	1.34	46.15%	189.50	33.84	1.28	87.45					
人工费调整								337.40	-	-	-					
材料费价差								-	-100.81	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						1778.38	2896.13	110.30	665.01					
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						1488.42								
清单项目综合单价								5449.82								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	球墨铸铁井圈井盖 Φ700重型(78kg)					套	1	310.823	310.82							
	商品混凝土 C25					m3	2.362	344.655	814.08							
	商品混凝土 C20					m3	1.115	326.025	363.52							
	其他材料费							—	1407.67	—	0.00					
	材料费小计							—	2896.09	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 56 页 共 65 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		78.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.27	1.66				
人工费调整								0.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.06	0.00	2.27	1.66				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								7.99							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 57 页 共 65 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		78.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.76	3.79				
人工费调整								2.49	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.13	0.00	1.76	3.79				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								18.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 58 页 共 65 页

项目编码		011702001001		项目名称		垫层		计量单位		m2		工程量		10.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.48				
		人工费调整						2.58	-	-	-				
		材料费价差						-	2.49	-	-				
		机械费调整						-	-	0	-				
人工单价		小计						13.72	29.13	0.46	3.48				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								46.8							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.275	0.02						
	其他材料费							—	29.21	—	0				
	材料费小计							—	29.22	—	0				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 59 页 共 65 页

项目编码		011702001002		项目名称		独立基础		计量单位		m2		工程量		29.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2128.52	161.9	30.02%	17.54	21.29	1.62	5.74				
		人工费调整						4.06	-	-	-				
		材料费价差						-	0.66	-	-				
		机械费调整						-	-	0	-				
人工单价		小计						21.61	21.94	1.56	5.74				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								50.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.275	0.02						
	其他材料费							—	21.92	—	0				
	材料费小计							—	21.94	—	0				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 60 页 共 65 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		65.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	1980.76	224.15	30.02%	26.46	19.81	2.24	8.59				
				人工费调整				6.13	-	-	-				
				材料费价差				-	0.46	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				32.59	20.27	2.14	8.59				
二类工109.53元/工日;一类工145.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								63.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	20.34	—	0				
	材料费小计							—	20.34	—	0				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 61 页 共 65 页

项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位		m2		工程量		145.62		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
20-16	现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	0.0100	2255.74	1928.75	160.22	30.02%	22.56	19.29	1.60	7.23					
				人工费调整				5.22	-	-	-					
				材料费价差				-	0.89	-	-					
				机械费调整				-	-	0	-					
人工单价				小计				27.78	20.18	1.54	7.23					
二类工109.53元/工日;一类工145.48元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								56.73								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.275	0.02							
	其他材料费							—	20.08	—		0				
	材料费小计							—	20.1	—		0				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 62 页 共 65 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		62.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2362.05	255.8	30.02%	32.39	23.62	2.56	10.46				
		人工费调整						7.5	-	-	-				
		材料费价差						-	-0.42	-	-				
		机械费调整						-	-	0	-				
人工单价		小计						39.89	23.2	2.45	10.46				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	0.0562	0.275	0.02							
	其他材料费						—	23.26	—	0					
	材料费小计						—	23.27	—	0					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 63 页 共 65 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		140.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-30	现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	100m2	0.0100	2787.49	2052.81	316.19	30.02%	27.87	20.53	3.16	9.28				
				人工费调整				6.48	-	-	-				
				材料费价差				-	-0.73	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				34.35	19.8	3.03	9.28				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								66.46							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0490	0.275	0.01						
	其他材料费							—	19.71	—		0			
	材料费小计							—	19.72	—		0			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 64 页 共 65 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位		m2		工程量		107.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-126	综合脚手架 高度(6m)以内	10m2	0.1000	55.84	49.38	6.68	30.02%	5.58	4.94	0.67	1.87				
				人工费调整				1.37	-	-	-				
				材料费价差				-	-0.45	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				6.95	4.49	0.66	1.87				
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								13.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	4.52	—	0				
	材料费小计							—	4.52	—	0				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 65 页 共 65 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3001	履带式挖掘机 1m3以内	台次	1.0000	1056	177.2	2538.19	30.02%	1056.00	177.20	2538.19	1083.86				
				人工费调整				158.4	-	-	-				
				材料费价差				-	-12.14	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				1214.4	165.06	2554.48	1083.86				
人工101.2元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								5017.8							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	165.06	—	0				
	材料费小计							—	165.06	—	0				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

（人员）
平颖婷
423620000907
定额人工费+定额机械
工方案计算的措施费，
有效期至：2027年05月13日

第230页 共785页



第 1 页 共 1 页

工程名称: 建筑与装饰工程

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。




工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



第 1 页 共 1 页

此表由招标人填写“暂估单”
设备暂估单计入工程量清单

毕永娟

表 12-2



工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

工程名称: 建筑与装饰工程

注：此表项目名称：暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页


 毕颖婷
 B24236200000077
 中国化学工程建设集团

毕颖婷


附
表 12-5



第 1 页 共 1 页


 牟颖婷
 B242362000000077
 泰平建设集团
 有限公司
 有效期至: 2027年07月10日

复核人（造价工程师）：




第 1 页 共 1 页

此表由招标人填写除“投标人应优先采用”外

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

第239页 共785页

表-21



第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

“**特约号**”
用发布的价格代替。
由投标人根据该
指数按约定的时
间，公司采用发布
有数量：2022年07月13日

填寫，並減去其值。

首先採用工程造

梁一
表-22



给排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



2025年5月21日



毕颖婷

封-3



投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 给排水工程

投标总价 (小写)： 64,952.81

(大写)： 陆万肆仟玖佰伍拾贰元捌角壹分

投标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年5月21日



扉-3



总 说 明

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页


dhzfcg202504290014



毕颖婷

毕颖婷


表-01



第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项
目五标段

第 1 页 共 6 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:10L 3. 其他:详见设计图纸	台	4	263.97	1055.88		324.24
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN65衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:详见设计图纸	m	76.84	101.65	7810.79		1422.64
3	031001011001	新旧管连接	1. 名称:新旧管连接 2. 介质:给水 3. 碰头形式:法兰连接 4. 其他:详见设计图纸	处	1	944.54	944.54		335.87
4	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN65衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:详见设计图纸	m	43.94	101.65	4466.5		813.52
5	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式:沟槽连接	m	7	97.56	682.92		126.06
本页小计							14960.5		3022.33



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

李颖婷

附



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 6. 其他: 详见设计图纸						
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De25PPR管道 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 6. 其他: 详见设计图纸	m	16.45	29.74	489.22		148.58
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De20PPR管道 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 6. 其他: 详见设计图纸	m	15.47	22.23	343.9		115.38
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De15PPR管道 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 6. 其他: 详见设计图纸	m	9.95	25.65	255.22		74.22
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN15	个	4	22.46	89.84		27.16
本页小计							1178.18		365.34

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸						
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	2	22.46	44.92		13.58
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	5	25.54	127.7		33.95
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	2	25.54	51.08		13.58
13	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	1	31.02	31.02		8.2
14	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	2	91.34	182.68		35.6
15	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	1	99.05	99.05		22.02
本页小计							536.63		126.93

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.其他:详见设计图纸						
16	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见设计图纸	组	1	350.4	350.4		74.76
		分部小计					17025.66		3589.36
		排水工程							
17	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:DN300HDPE双壁波纹管 4.连接形式:承插连接 5.其他:详见设计图纸	m	68.54	99.32	6807.39		783.14
18	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:DN100柔性抗震铸铁排水管 4.连接形式:承插连接 5.其他:详见设计图纸	m	44.08	128.33	5656.79		845.63
19	031001005002	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:DN75柔性抗震铸铁排水管 4.连接形式:承插连接	m	44.84	99.36	4455.3		667.53
本页小计							17269.35		2371.06



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

李颖婷

附



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项
目五标段

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5.其他:详见设计图纸						
		分部小计					16919.48		2296.3
		卫生洁具							
20	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN75 3.组装形式:本体安装 4.其他:详见图纸设计	组	6	45.74	274.44		66.12
21	031004008003	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢清扫口 2.规格、类型:DN100 3.组装形式:本体安装 4.其他:详见设计图纸	组	5	37.07	185.35		34.9
22	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:成套安装 4.其他:详见设计图纸	组	2	1620.38	3240.76	3030	98
23	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:成套安装 4.附件名称、数量:脚踏式冲洗阀 5.其他:详见设计图纸	组	8	1196.8	9574.4	8080	341.92
24	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:两联感应壁挂小便斗 3.组装形式:壁挂 4.其他:详见设计图纸	组	3	1127.39	3382.17	3030	101.34
25	031004004001	拖布池	1.材质:陶瓷	组	1	1061.41	1061.41	1010	17.84
本页小计							17718.54	50	660.12

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

工程名称: 给排水工程	
序号	项目编号

第 6 页 共 6 页

序号

计取规费等的使用。可在表

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 1 页 共 27 页

项目编码		031006012001		项目名称		热水器、开水炉		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-661	电热水器(挂式)给水管公称直径(mm以内)25	台	1.0000	81.06	124.4	0	42.62%	81.06	124.40	0.00	34.55				
人工费调整								24.66	-	-	-				
材料费价差								-	-0.70	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						105.72	123.70	0.00	34.55				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						113.5							
清单项目综合单价								263.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	电热水器(立式)RS50型				台	1	113.504	113.5							
	其他材料费						—	10.2	—	0.00					
	材料费小计						—	123.71	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 2 页 共 27 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		76.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-80	室内管道 钢塑复合给水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	180.18	714.38	2.68	42.62%	18.02	71.44	0.26	7.68				
4-334	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	49.64	29.79	0	42.62%	0.50	0.30	0.00	0.21				
人工费调整								5.63	-	-	-				
材料费价差								-	-2.38	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.15	69.35	0.26	7.89				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						36.97							
清单项目综合单价								101.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	室内钢塑给水管接头零件(卡箍连接) DN65				个	0.366	27.619	10.11							
	沟槽卡箍 DN65				套	0.953	22.784	21.71							
	钢塑复合管 DN65				m	1.02	36.244	36.97							
	其他材料费						—	0.56	—	0.00					
	材料费小计						—	69.35	—	0.00					
中华人民共和国住房和城乡建设部															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 3 页 共 27 页

项目编码		031001011001		项目名称		新旧管连接		计量单位		处		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-461	新旧管连接 钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 200	处	1.0000	335.87	345.31	33.74	46.15%	335.87	345.31	31.43	155.01				
人工费调整								78.64	-	-	-				
材料费价差								-	-1.72	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						414.51	343.59	31.43	155.01				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						267.94							
清单项目综合单价								944.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰闸阀 Z45T-10 DN50					个	1	89.312	89.31						
	法兰闸阀 Z45T-10 DN50					片	2	89.312	178.62						
	其他材料费							—	75.66	—	0.00				
	材料费小计							—	343.60	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 4 页 共 27 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		43.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-80	室内管道 钢塑复合给水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	180.18	714.38	2.68	42.62%	18.02	71.44	0.26	7.68				
4-334	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	49.64	29.79	0	42.62%	0.50	0.30	0.00	0.21				
人工费调整								5.63	-	-	-				
材料费价差								-	-2.38	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.15	69.35	0.26	7.89				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						36.97							
清单项目综合单价								101.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	室内钢塑给水管接头零件(卡箍连接) DN65				个	0.366	27.619	10.11							
	沟槽卡箍 DN65				套	0.953	22.784	21.71							
	钢塑复合管 DN65				m	1.02	36.244	36.97							
	其他材料费						—	0.56	—	0.00					
	材料费小计						—	69.35	—	0.00					
中华人民共和国住房和城乡建设部															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 5 页 共 27 页

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-79	室内管道 钢塑复合给水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	176.28	689.87	3.02	42.62%	17.63	68.99	0.29	7.51				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								5.48	-	-	-				
材料费价差								-	-3.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.48	66.11	0.29	7.67				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						24.5							
清单项目综合单价								97.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沟槽卡箍 DN50				套	1.389	21.154	29.38							
	钢塑复合管 DN50				m	1.02	24.023	24.5							
	其他材料费						—	12.23	—	0.00					
	材料费小计						—	66.11	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 6 页 共 27 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		16.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	145.4	0.78	42.62%	8.65	14.54	0.07	3.69				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.75	-	-	-				
材料费价差								-	-0.69	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.78	14.04	0.07	3.85				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.6							
清单项目综合单价								29.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R管材 1.25MPa De25×2.3mm²				m	1.02	4.508	4.6							
	其他材料费						—	9.44	—	0.00					
	材料费小计						—	14.04	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 7 页 共 27 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		15.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	95.18	0.78	42.62%	7.08	9.52	0.07	3.02				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	-0.46	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.73	9.25	0.07	3.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.96							
清单项目综合单价								22.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R管材 1.25MPa De20×2.0mm²				m	1.02	2.906	2.96							
	其他材料费						—	6.28	—	0.00					
	材料费小计						—	9.25	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 8 页 共 27 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		9.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	131.9	0.78	42.62%	7.08	13.19	0.07	3.02				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	-0.71	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.73	12.67	0.07	3.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.96							
清单项目综合单价								25.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R管材 1.25MPa De15×2.0mm²				m	1.02	2.906	2.96							
	其他材料费						—	9.7	—	0.00					
	材料费小计						—	12.67	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 9 页 共 27 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-385	螺纹阀 公称直径(mm以内)15	个	1.0000	6.79	10.84	0	42.62%	6.79	10.84	0.00	2.90				
人工费调整								2.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.86	10.70	0.00	2.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.76							
清单项目综合单价								22.46							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	螺纹闸阀 Z15T-10 DN15					个	1.01	8.672	8.76						
	其他材料费							—	1.94	—	0.00				
	材料费小计							—	10.70	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 10 页 共 27 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-385	螺纹阀 公称直径(mm以内)15	个	1.0000	6.79	10.84	0	42.62%	6.79	10.84	0.00	2.90				
人工费调整								2.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.86	10.70	0.00	2.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.76							
清单项目综合单价								22.46							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	螺纹闸阀 Z15T-10 DN15				个	1.01	8.672	8.76							
	其他材料费						—	1.94	—	0.00					
	材料费小计						—	10.70	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 11 页 共 27 页

项目编码		031003001003		项目名称		蝶阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-386	蝶阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	6.79	13.97	0	42.62%	6.79	13.97	0.00	2.90				
人工费调整								2.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.19	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.86	13.78	0.00	2.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						11.2							
清单项目综合单价								25.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	蝶阀 Z15T-10 DN20					个	1.01	11.094	11.2						
	其他材料费							-	2.58	-	0.00				
	材料费小计							-	13.78	-	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 12 页 共 27 页

项目编码		031003001004		项目名称		蝶阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-386	蝶阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	6.79	13.97	0	42.62%	6.79	13.97	0.00	2.90				
人工费调整								2.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.19	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.86	13.78	0.00	2.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						11.2							
清单项目综合单价								25.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	蝶阀 Z15T-10 DN20				个	1.01	11.094	11.2							
	其他材料费						-	2.58	-	0.00					
	材料费小计						-	13.78	-	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 13 页 共 27 页

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	17.09	0	42.62%	8.20	17.09	0.00	3.50				
人工费调整								2.49	-	-	-				
材料费价差								-	-0.26	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.69	16.83	0.00	3.50				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						13.25							
清单项目综合单价								31.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	螺纹闸阀 Z15T-10 DN25				个	1.01	13.116	13.25							
	其他材料费						—	3.58	—	0.00					
	材料费小计						—	16.82	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 14 页 共 27 页

项目编码		031003001006		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-510	沟槽式阀门 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	17.8	60.54	0	42.62%	17.80	60.54	0.00	7.59				
人工费调整								5.41	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.21	60.54	0.00	7.59				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						54.94							
清单项目综合单价								91.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沟槽卡箍 DN50				套	2	8.076	16.15							
	螺纹闸阀 Z15T-10 DN50				个	1	38.788	38.79							
	其他材料费						—	5.6	—	0.00					
	材料费小计						—	60.54	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 15 页 共 27 页

项目编码		031003001007		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-511	沟槽式阀门 公称直径(mm以内)65	个	1.0000	22.02	60.94	0	42.62%	22.02	60.94	0.00	9.39				
人工费调整								6.70	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						28.72	60.94	0.00	9.39				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						54.94							
清单项目综合单价								99.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沟槽卡箍 DN50				套	2	8.076	16.15							
	螺纹闸阀 Z15T-10 DN50				个	1	38.788	38.79							
	其他材料费						-	6	-	0.00					
	材料费小计						-	60.94	-	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 16 页 共 27 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-817	螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	1.0000	74.76	234.98	0	42.62%	74.76	234.98	0.00	31.86				
人工费调整								22.74	-	-	-				
材料费价差								-	-13.94	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						97.50	221.04	0.00	31.86				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						156.73							
清单项目综合单价								350.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	冷水表 B级 LXS-50C				个	1	156.725	156.73							
	其他材料费						—	64.31	—	0.00					
	材料费小计						—	221.04	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 17 页 共 27 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		68.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-296	室外管道 塑料排水管(承插胶圈接口) 公称直径(mm以内)300	10m	0.1000	114.26	801.3	0	42.62%	11.43	80.13	0.00	4.87				
人工费调整								3.48	-	-	-				
材料费价差								-	-0.58	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.90	79.55	0.00	4.87				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						71.36							
清单项目综合单价								99.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈(排水) DN300				个	0.3	24.312	7.29							
	双壁波纹HDPE排水管 DN300				m	1.02	69.956	71.36							
	其他材料费						—	0.9	—	0.00					
	材料费小计						—	79.55	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 18 页 共 27 页

项目编码		031001005001		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		44.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-144	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)100	10m	0.1000	191.84	995.95	1.72	42.62%	19.18	99.60	0.16	8.18				
人工费调整								5.84	-	-	-				
材料费价差								-	-4.62	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.02	94.97	0.16	8.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						31.71							
清单项目综合单价								128.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	室内铸铁管接头零件(卡箍连接) DN100				个	1.055	28.047	29.59							
	不锈钢卡箍 DN100				套	2.508	11.439	28.69							
	柔性抗震铸铁排水管 DN100				m	0.89	35.63	31.71							
	其他材料费						—	4.98	—	0.00					
	材料费小计						—	94.97	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 19 页 共 27 页

项目编码		031001005002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		44.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-143	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)75	10m	0.1000	148.87	763.8	1.64	42.62%	14.89	76.38	0.15	6.35				
人工费调整								4.53	-	-	-				
材料费价差								-	-2.94	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						19.42	73.44	0.15	6.35				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						33.14							
清单项目综合单价								99.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	室内铸铁管接头零件(卡箍连接) DN75				个	0.904	20.912	18.9							
	不锈钢卡箍 DN75				套	1.753	9.855	17.28							
	柔性抗震铸铁排水管 DN75				m	0.93	35.63	33.14							
	其他材料费						—	4.13	—	0.00					
	材料费小计						—	73.44	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 20 页 共 27 页

项目编码		031004008002		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	26.77	0	42.62%	11.02	26.77	0.00	4.70				
人工费调整								3.35	-	-	-				
材料费价差								-	-0.10	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.37	26.67	0.00	4.70				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						24.85							
清单项目综合单价								45.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	不锈钢地漏 DN65				个	1	24.852	24.85							
	其他材料费						—	1.82	—	0.00					
	材料费小计						—	26.67	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 21 页 共 27 页

项目编码		031004008003		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-630	铸铁地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	6.98	24.97	0	42.62%	6.98	24.97	0.00	2.98				
人工费调整								2.12	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.10	24.99	0.00	2.98				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						24.85							
清单项目综合单价								37.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	不锈钢清扫口 DN100				个	1	24.852	24.85							
	其他材料费						—	0.14	—	0.00					
	材料费小计						—	24.99	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 22 页 共 27 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-597	坐式连体水箱坐便	套	1.0000	49	1051.34	0	42.62%	49.00	1051.34	0.00	20.89				
人工费调整								14.91	-	-	-				
材料费价差								-	484.24	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						63.91	1535.58	0.00	20.89				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1515							
清单项目综合单价								1620.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	坐式大便器 普通				套	1.01			1500	1515					
	其他材料费						—	20.58	—	0.00					
	材料费小计						—	20.58	—	1515.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 23 页 共 27 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-592	蹲式脚踏阀冲洗	套	1.0000	42.74	185.31	0	42.62%	42.74	185.31	0.00	18.22				
人工费调整								13.00	-	-	-				
材料费价差								-	937.53	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						55.74	1122.84	0.00	18.22				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1080.18							
清单项目综合单价								1196.8							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	蹲式大便器 普通				个	1.01			1000	1010					
	铸铁存水弯 DN125				个	1.01	25.476	25.73							
	脚踏冲洗阀 DN25				个	1.01	44.013	44.45							
	其他材料费						—	42.66	—	0.00					
	材料费小计						—	112.84	—	1010.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 24 页 共 27 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-600	挂斗式自动冲洗一联	套	1.0000	33.78	144.17	0	42.62%	33.78	144.17	0.00	14.40				
人工费调整								10.28	-	-	-				
材料费价差								-	924.76	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						44.06	1068.93	0.00	14.40				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1010							
清单项目综合单价								1127.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	挂式小便器 普通斗式				套	1.01			1000	1010					
	其他材料费						—	58.93	—	0.00					
	材料费小计						—	58.93	—	1010.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 25 页 共 27 页

项目编码		031004004001		项目名称		拖布池		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	897.02	0	42.62%	17.84	897.02	0.00	7.60				
人工费调整								5.43	-	-	-				
材料费价差								-	133.52	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				23.27	1030.54	0.00	7.60				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				1010							
清单项目综合单价								1061.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	拖布池					套	1.01			1000	1010				
	其他材料费							—	20.54	—	0.00				
	材料费小计							—	20.54	—	1010.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 26 页 共 27 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	43	154.34	0	42.62%	43.00	154.34	0.00	18.33				
人工费调整								13.08	-	-	-				
材料费价差								-	414.72	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						56.08	569.06	0.00	18.33				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						505							
清单项目综合单价								643.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	洗脸盆 中号 普通				套	1.01			500	505					
	其他材料费						—	64.06	—	0.00					
	材料费小计						—	64.06	—	505.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 27 页 共 27 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	80.85	242.55	0	42.62%	80.85	242.55	0.00	34.46				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				80.85	242.55	0	34.46				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								357.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	242.55	—	0				
	材料费小计							—	242.55	—	0				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1. 计算基础2009年文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


表-11



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

第279页 共785页



第 1 页 共 1 页


 李颖婷 合计
 B24236200000077
 此表由招标人填写“暂估单
 备暂估单价计入工程量清单

表-12-2

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

工程名称: 给排水工程

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段


第 1 页 共 1 页


 牟颖婷
 B242362000000077
 泰平建设集团
 有限公司
 有效期至: 2027年07月13日

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表 13




第 1 页 共 1 页

此表由招标人填写除“投标人应优先采用”外

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

第287页 共785页

表-21



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22



电气设备安装工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



2025年5月21日



毕颖婷

封-3



投 标 总 价


招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 电气设备安装工程

投标总价 (小写)： 103,631.53

(大写)： 壹拾万叁仟陆佰叁拾壹元伍角叁分

投标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年5月21日



扉-3



总 说 明

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页


dhzfcg202504290014



毕颖婷

附

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 1 页 共 7 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他:详见设计图纸	台	1	1009.39	1009.39		143.37
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AEA1配电箱 2. 规格:310*420*130 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他:详见设计图纸	台	1	877.38	877.38		143.37
3	030404017003	配电箱	1. 名称:BUS面板配电箱 2. 规格:500*600*300 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他:详见设计图纸	台	1	1002.88	1002.88		143.37
4	030404017004	配电箱	1. 名称:卫生间光伏配电箱 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他:详见设计图纸	台	1	1002.88	1002.88		143.37
5	080808004001	接地端子箱(板)	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:160*75*45 3. 其他:详见设计图纸	台	5	70.87	354.35		116.55
		分部小计					4246.88		690.03
		配管配线							
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	98.62	94.02	9272.25		931.14
本页小计							13519.13		1621.17

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

序号	项目编码

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*25mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设 6. 其他:详见设计图纸						
7	030411001001	配管	1. 名称:埋地配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70 4. 其他:详见设计图纸	m	98.62	120.2	11854.12		4190.07
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*25mm ² 以下 3. 其他:详见设计图纸	个	2	514.82	1029.64		460.82
9	030411001002	配管	1. 名称:防爆管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 其他:详见设计图纸	m	297.42	18.29	5439.81		1926.87
10	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 其他:详见设计图纸	m	16.14	15.88	256.3		87.23
11	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 其他:详见设计图纸	m	313.3	17.6	5514.08		1693.17
12	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 其他:详见设计图纸	m	5.84	24.47	142.9		40.72
13	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见设计图纸	m	1171.16	3.48	4075.64		885.4
本页小计							28312.44		9284.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项
目五标段

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计图纸						
14	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBYJ 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见设计图纸	m	995.25	4.11	4090.48		526.69
15	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BUS-KNX-EIB 3. 规格:2*2*0.8 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见设计图纸	m	39.51	4.13	163.18		29.27
		分部小计					41838.4		10771.38
		开关、插座							
16	030404034001	感应开关	1. 名称:感应开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	9	28	252		83.38
17	030404034002	单联翘板开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	3	28	84		27.8
18	030404034003	双联翘板开关	1. 名称:双联翘板开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	3	32.78	98.34		28.7
19	030404035001	电暖气插座(带开关)-安全型	1. 名称:电暖气插座(带开关)-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V	个	11	33.21	365.31		106.91
本页小计							5053.3		802.75



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

平颖婷



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项
目五标段

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:详见设计图纸						
20	030404035002	地插(带充电面板)-安全型	1. 名称:地插(带充电面板)-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:详见设计图纸	个	3	33.21	99.63		29.16
21	030404035003	暗装单相二、三孔插座-安全型	1. 名称:暗装单相二、三孔插座-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:详见设计图纸	个	1	34.84	34.84		11.16
22	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 其他:详见设计图纸	个	30	9.08	272.4		85.17
23	030411006002	烘手器接线盒	1. 名称:烘手器接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	4	9.08	36.32		11.36
24	030411006003	小厨宝接线盒-安全型	1. 名称:小厨宝接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	4	9.08	36.32		11.36
25	030411006004	预留接线盒-安全型	1. 名称:预留接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	2	9.08	18.16		5.68
26	030411006005	智能镜接线盒-安全型	1. 名称:智能镜接线盒-安全型 2. 材质:PVC	个	2	9.08	18.16		5.68
本页小计							515.84		159.57

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装形式:暗装						
		分部小计					1315.48		406.36
		照明、设备							
27	030412001001	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:1W 3. 其他:详见设计图纸	套	2	56.71	113.42		36.74
28	030412001002	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:2W 260 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	2	73.84	147.68		32.66
29	030412001003	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:9W 1000 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	14	73.84	1033.76		228.62
30	030412001004	灯带	1. 名称:灯带 2. 型号:8W/米, 900LM/米 3. 其他:详见设计图纸	m	56.63	20.43	1156.95		389.61
31	030412001005	射灯	1. 名称:射灯 2. 型号:9W 1000 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	16	25.87	413.92		130.64
32	030412001006	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:9W 1000 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	4	35.29	141.16		54.43
33	030412001007	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 型号:5W 600 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	30	35.29	1058.7		408.24
34	030412001008	投光灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:8W 900 LM	套	8	202.64	1621.12		187.49
本页小计							5686.14		1468.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目五标段

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 其他:详见设计图纸						
35	030412001009	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:3W, 400 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	3	69. 26	207. 78		55. 11
36	030412001010	照度/人体感应传感器	1. 名称:照度/人体感应传感器 2. 其他:详见设计图纸	套	9	67. 3	605. 7		146. 97
37	031004009001	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 其他:详见设计图纸	个	4	226. 69	906. 76		
		分部小计					7406. 95		1670. 51
		防雷接地							
38	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他:详见设计图纸	m	79. 21	37. 73	2988. 59		1712. 92
39	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线制作、安装 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他:详见设计图纸	m	16. 87	14. 06	237. 19		98. 88
		分部小计					3225. 78		1811. 8
		消防、监控							
40	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人呼叫按钮 2. 其他:详见设计图纸	个	1	135. 09	135. 09		52
41	030904004001	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 其他:详见设计图纸	个	1	98. 52	98. 52		38. 14
42	030904005001	监控摄像机	1. 名称:带4G传输功能半球型摄像机	台	4	1403. 27	5613. 08		1124. 2
		本页小计					10792. 27		3228. 22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 7 页 共 7 页

年

船 表-08



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 1 页 共 45 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	766.36	0	42.62%	143.37	766.36	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-4.55	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						186.47	761.81	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日; 一类工115.43元/工日		未计价材料费						701.09							
清单项目综合单价								1009.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	1AL1配电箱 500*600*200				台	1	701.093	701.09							
	其他材料费						—	60.72	—	0.00					
	材料费小计						—	761.82	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 2 页 共 45 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	633.84	0	42.62%	143.37	633.84	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-4.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						186.47	629.80	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日; 一类工115.43元/工日		未计价材料费						575.59							
清单项目综合单价								877.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	1AEA1配电箱 310*420*130				台	1	575.592	575.59							
	其他材料费						—	54.21	—	0.00					
	材料费小计						—	629.80	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 3 页 共 45 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	759.34	0	42.62%	143.37	759.34	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-4.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						186.47	755.30	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日; 一类工115.43元/工日		未计价材料费						701.09							
清单项目综合单价								1002.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	BUS面板配电箱 500*600*300				台	1	701.093	701.09							
	其他材料费						—	54.21	—	0.00					
	材料费小计						—	755.30	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 4 页 共 45 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	759.34	0	42.62%	143.37	759.34	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-4.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						186.47	755.30	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日; 一类工115.43元/工日		未计价材料费						701.09							
清单项目综合单价								1002.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卫生间光伏配电箱 500*600*300				台	1	701.093	701.09							
	其他材料费						—	54.21	—	0.00					
	材料费小计						—	755.30	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 5 页 共 45 页

项目编码		080808004001		项目名称		接地端子箱（板）		计量单位		台		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-737	等电位接地端子箱安装(个)	台	1.0000	23.31	27.87	2.9	42.62%	23.31	27.87	2.76	9.94				
人工费调整								7.00	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				30.31	27.86	2.76	9.94				
二类工109.53元/工日;一类工145.48元/工日		未计价材料费						11.75							
清单项目综合单价								70.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	等电位端子箱 160*75*45					台	1	11.746	11.75						
	其他材料费							—	16.11	—	0.00				
	材料费小计							—	27.86	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 6 页 共 45 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		98.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-382	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)120	100m	0.0100	944.17	7722.54	59.84	42.62%	9.44	77.23	0.56	4.02				
人工费调整								2.87	-	-	-				
材料费价差								-	-0.11	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.31	77.12	0.56	4.02				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						75.5							
清单项目综合单价								94.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯电力电缆敷设 4*25mm2				m	1	75.5	75.5							
	其他材料费						—	1.62	—	0.00					
	材料费小计						—	77.12	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 7 页 共 45 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		98.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-309	电缆保护管敷设(管径mm以下) 钢管100~150	10m	0.1000	424.87	446.39	17.39	42.62%	42.49	44.64	1.65	18.11				
人工费调整								12.91	-	-	-				
材料费价差								-	0.40	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						55.40	45.04	1.65	18.11				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						35.67							
清单项目综合单价								120.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	沥青清漆				kg	0.16	20.717	3.31							
	电缆保护管敷设(管径mm以下)钢管DN70				m	1	35.674	35.67							
	其他材料费						—	6.05	—	0.00					
	材料费小计						—	45.04	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 8 页 共 45 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-436	户外热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下热缩式(截面mm2以下)120	个	1.0000	230.41	124.06	0	42.62%	230.41	124.06	0.00	98.21				
人工费调整								70.03	-	-	-				
材料费价差								-	-7.89	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						300.44	116.17	0.00	98.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								514.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	116.17	—	0.00					
	材料费小计						—	116.17	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 9 页 共 45 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		297.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1067	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	647.86	702.98	20.29	42.62%	6.48	7.03	0.19	2.76				
人工费调整								1.97	-	-	-				
材料费价差								-	-0.15	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.45	6.88	0.19	2.76				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						5.04							
清单项目综合单价								18.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌活接头 DN20					个	0.2575	4.546	1.17						
	防爆管 JGG20					m	1.03	4.89	5.04						
	其他材料费							—	0.68	—	0.00				
	材料费小计							—	6.88	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 10 页 共 45 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		16.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	640.04	20.29	42.62%	5.40	6.40	0.19	2.30				
人工费调整								1.64	-	-	-				
材料费价差								-	-0.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.05	6.34	0.19	2.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						5.68							
清单项目综合单价								15.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢管(按实际规格) DN15				m	1.03	5.51	5.68							
	其他材料费						—	0.66	—	0.00					
	材料费小计						—	6.34	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 11 页 共 45 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		313.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	811.74	20.29	42.62%	5.40	8.12	0.19	2.30				
人工费调整								1.64	-	-	-				
材料费价差								-	-0.06	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.05	8.06	0.19	2.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						7.39							
清单项目综合单价								17.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢管(按实际规格) DN20				m	1.03	7.177	7.39							
	其他材料费						—	0.66	—	0.00					
	材料费小计						—	8.06	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 12 页 共 45 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		5.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1044	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	697.31	1219.3	31.88	42.62%	6.97	12.19	0.30	2.97				
人工费调整								2.12	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.09	12.10	0.30	2.97				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						10.64							
清单项目综合单价								24.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沥青清漆				kg	0.0062	20.717	0.13							
	钢管(按实际规格) DN25				m	1.03	10.331	10.64							
	其他材料费						—	1.33	—	0.00					
	材料费小计						—	12.10	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 13 页 共 45 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1171.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	218.66	0	42.62%	0.76	2.19	0.00	0.32				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.99	2.18	0.00	0.32				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.01							
清单项目综合单价								3.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZBYJ-2.5mm2				m	1.16	1.735	2.01							
	其他材料费						—	0.16	—	0.00					
	材料费小计						—	2.18	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 14 页 共 45 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		995.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	320.97	0	42.62%	0.53	3.21	0.00	0.23				
人工费调整								0.16	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.69	3.20	0.00	0.23				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						3.04							
清单项目综合单价								4.11							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZBYJ-4mm2				m	1.1	2.76	3.04							
	其他材料费						—	0.16	—	0.00					
	材料费小计						—	3.20	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 15 页 共 45 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		39.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1189	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)1.0	100m单根	0.0100	74.09	286.1	0	42.62%	0.74	2.86	0.00	0.32				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.97	2.84	0.00	0.32				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.62							
清单项目综合单价								4.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铜芯多股绝缘导线 BUS-KNX-EIB-2*2*0.8				m	1.08	2.429	2.62							
	其他材料费						—	0.22	—	0.00					
	材料费小计						—	2.84	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 16 页 共 45 页

项目编码		030404034001		项目名称		感应开关		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	76.58	0	42.62%	6.43	7.66	0.00	2.74				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								2.82	-	-	-				
材料费价差								-	0.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.08	11.97	0.00	3.95				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						9.79							
清单项目综合单价								28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	感应开关				个	1.02	6.884	7.02							
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	其他材料费						—	2.18	—	0.00					
	材料费小计						—	11.97	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 17 页 共 45 页

项目编码		030404034002		项目名称		单联翘板开关		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	76.58	0	42.62%	6.43	7.66	0.00	2.74				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								2.82	-	-	-				
材料费价差								-	0.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.08	11.97	0.00	3.95				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						9.79							
清单项目综合单价								28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	单联跷板开关				个	1.02	6.884	7.02							
	其他材料费						—	2.18	—	0.00					
	材料费小计						—	11.97	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 18 页 共 45 页

项目编码		030404034003		项目名称		双联翘板开关		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1543	板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1000	67.28	118.4	0	42.62%	6.73	11.84	0.00	2.87				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								2.91	-	-	-				
材料费价差								-	0.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.48	16.23	0.00	4.08				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						13.76							
清单项目综合单价								32.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	双联跷板开关				个	1.02	10.777	10.99							
	其他材料费						—	2.47	—	0.00					
	材料费小计						—	16.23	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 19 页 共 45 页

项目编码		030404035001		项目名称		电暖气插座(带开关)-安全型		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1577	单相暗插座15A3孔	10套	0.1000	68.8	120.38	0	42.62%	6.88	12.04	0.00	2.93				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								2.95	-	-	-				
材料费价差								-	0.10	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.67	16.40	0.00	4.14				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						13.48							
清单项目综合单价								33.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	电暖气插座(带开关)-安全型				套	1.02	10.507	10.72							
	其他材料费						—	2.91	—	0.00					
	材料费小计						—	16.40	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 20 页 共 45 页

项目编码		030404035002		项目名称		地插(带充电面板)-安全型		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1577	单相暗插座15A3孔	10套	0.1000	68.8	120.38	0	42.62%	6.88	12.04	0.00	2.93				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								2.95	-	-	-				
材料费价差								-	0.10	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.67	16.40	0.00	4.14				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						13.48							
清单项目综合单价								33.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	电暖气插座(带开关)-安全型				套	1.02	10.507	10.72							
	其他材料费						—	2.91	—	0.00					
	材料费小计						—	16.40	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 21 页 共 45 页

项目编码		030404035003		项目名称		暗装单相二、三孔插座-安全型		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	110.26	0	42.62%	8.32	11.03	0.00	3.54				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								3.39	-	-	-				
材料费价差								-	0.25	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.55	15.54	0.00	4.75				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						12.05							
清单项目综合单价								34.84							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	暗装单相二、三孔插座-安全型 五孔				套	1.02	9.101	9.28							
	其他材料费						—	3.49	—	0.00					
	材料费小计						—	15.54	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 22 页 共 45 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.70	4.17	0.00	1.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.77							
清单项目综合单价								9.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	其他材料费						—	1.4	—	0.00					
	材料费小计						—	4.17	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 23 页 共 45 页

项目编码		030411006002		项目名称		烘手器接线盒		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.70	4.17	0.00	1.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.77							
清单项目综合单价								9.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	其他材料费						—	1.4	—	0.00					
	材料费小计						—	4.17	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 24 页 共 45 页

项目编码		030411006003		项目名称		小厨宝接线盒-安全型		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.70	4.17	0.00	1.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.77							
清单项目综合单价								9.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	其他材料费						—	1.4	—	0.00					
	材料费小计						—	4.17	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 25 页 共 45 页

项目编码		030411006004		项目名称		预留接线盒-安全型		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.70	4.17	0.00	1.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.77							
清单项目综合单价								9.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	其他材料费						—	1.4	—	0.00					
	材料费小计						—	4.17	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 26 页 共 45 页

项目编码		030411006005		项目名称		智能镜接线盒-安全型		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	42.61	0	42.62%	2.84	4.26	0.00	1.21				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.70	4.17	0.00	1.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.77							
清单项目综合单价								9.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.711	2.77							
	其他材料费						—	1.4	—	0.00					
	材料费小计						—	4.17	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 27 页 共 45 页

项目编码		030412001001		项目名称		安全出口灯		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	249.91	0	42.62%	18.37	24.99	0.00	7.83				
人工费调整								5.58	-	-	-				
材料费价差								-	-0.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.95	24.92	0.00	7.83				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						19.32							
清单项目综合单价								56.71							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	安全出口灯				套	1.01	19.124	19.32							
	其他材料费						—	5.61	—	0.00					
	材料费小计						—	24.92	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 28 页 共 45 页

项目编码		030412001002		项目名称		防水防尘灯		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1271	半球球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.1000	163.3	456.75	0	42.62%	16.33	45.68	0.00	6.96				
人工费调整								4.96	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.29	45.59	0.00	6.96				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						37.12							
清单项目综合单价								73.84							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	防水防尘灯 2W 260LM				套	1.01	36.757	37.12							
	其他材料费						—	8.46	—	0.00					
	材料费小计						—	45.59	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 29 页 共 45 页

项目编码		030412001003		项目名称		防水防尘灯		计量单位		套		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1271	半球球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.1000	163.3	456.75	0	42.62%	16.33	45.68	0.00	6.96				
人工费调整								4.96	-	-	-				
材料费价差								-	-0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.29	45.59	0.00	6.96				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						37.12							
清单项目综合单价								73.84							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防水防尘灯 9W 1000LM					套	1.01	36.757	37.12						
	其他材料费							—	8.46	—	0.00				
	材料费小计							—	45.59	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 30 页 共 45 页

项目编码		030412001004		项目名称		灯带		计量单位		m		工程量		56.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1462	蛇光管 示意图号210、211	10m	0.1000	68.8	85.21	0	42.62%	6.88	8.52	0.00	2.93				
人工费调整								2.09	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.97	8.53	0.00	2.93				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						8.07							
清单项目综合单价								20.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	灯带				套	1.01	7.992	8.07							
	其他材料费						—	0.46	—	0.00					
	材料费小计						—	8.53	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 31 页 共 45 页

项目编码		030412001005		项目名称		射灯		计量单位		套		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1436	射灯吸顶式示意图号165~174	10套	0.1000	81.65	119.56	0	42.62%	8.17	11.96	0.00	3.48				
人工费调整								2.48	-	-	-				
材料费价差								-	-0.22	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.65	11.74	0.00	3.48				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						8.07							
清单项目综合单价								25.87							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	射灯					套	1.01	7.992	8.07						
	其他材料费							—	3.67	—	0.00				
	材料费小计							—	11.74	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 32 页 共 45 页

项目编码		030412001006		项目名称		筒灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1432	筒灯吸顶式示意图号161	10套	0.1000	136.08	119.62	0	42.62%	13.61	11.96	0.00	5.80				
人工费调整								4.14	-	-	-				
材料费价差								-	-0.22	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						17.74	11.75	0.00	5.80				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						8.07							
清单项目综合单价								35.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	筒灯				套	1.01	7.992	8.07							
	其他材料费						—	3.67	—	0.00					
	材料费小计						—	11.75	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 33 页 共 45 页

项目编码		030412001007		项目名称		嵌入式筒灯		计量单位		套		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1432	筒灯吸顶式示意图号161	10套	0.1000	136.08	119.62	0	42.62%	13.61	11.96	0.00	5.80				
人工费调整								4.14	-	-	-				
材料费价差								-	-0.22	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						17.74	11.75	0.00	5.80				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						8.07							
清单项目综合单价								35.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	嵌入式筒灯				套	1.01	7.992	8.07							
	其他材料费						—	3.67	—	0.00					
	材料费小计						—	11.75	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 34 页 共 45 页

项目编码		030412001008		项目名称		投光灯		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1491	投光灯	10套	0.1000	234.36	1585.84	34.78	42.62%	23.44	158.58	3.31	9.99				
人工费调整								7.12	-	-	-				
材料费价差								-	0.21	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						30.56	158.79	3.31	9.99				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						147.69							
清单项目综合单价								202.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	投光灯					套	1.01	146.227	147.69						
	其他材料费							—	11.1	—	0.00				
	材料费小计							—	158.79	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 35 页 共 45 页

项目编码		030412001009		项目名称		应急照明灯		计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	375.51	0	42.62%	18.37	37.55	0.00	7.83				
人工费调整								5.58	-	-	-				
材料费价差								-	-0.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.95	37.48	0.00	7.83				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						31.87							
清单项目综合单价								69.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	应急照明灯					套	1.01	31.559	31.87						
	其他材料费							—	5.61	—	0.00				
	材料费小计							—	37.48	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 36 页 共 45 页

项目编码		030412001010		项目名称		照度/人体感应传感器		计量单位		套		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1270	圆球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.1000	163.3	393.47	0	42.62%	16.33	39.35	0.00	6.96				
人工费调整								4.96	-	-	-				
材料费价差								-	-0.30	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.29	39.04	0.00	6.96				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						31.28							
清单项目综合单价								67.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	照度/人体感应传感器					套	1.01	30.972	31.28						
	其他材料费							—	7.76	—	0.00				
	材料费小计							—	39.04	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 37 页 共 45 页

项目编码		031004009001		项目名称		烘手器		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材004	烘手器	个	1.0000	0	226.69	0	30.02%	0.00	226.69	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	226.69	0.00	0.00				
		未计价材料费						226.69							
清单项目综合单价								226.69							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	烘手器				个	1	226.689	226.69							
	材料费小计						-	226.69	-	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 38 页 共 45 页

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		79.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-725	钢接地母线敷设户外(截面mm 2以内)200	10m	0.1000	216.25	1.59	2.32	42.62%	21.63	0.16	0.22	9.22				
人工费调整								6.50	-	-	-				
材料费价差								-	0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						28.13	0.17	0.22	9.22				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工 日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								37.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	沥青清漆				kg	0.001	20.717	0.02							
	其他材料费						—	0.15	—	0.00					
	材料费小计						—	0.17	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 39 页 共 45 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位		m		工程量		16.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-786	避雷引下线敷设 利用建筑物 构筑物主筋引下	10m	0.1000	58.61	4.18	36.51	42.62%	5.86	0.42	3.47	2.50				
人工费调整								1.76	-	-	-				
材料费价差								-	0.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.62	0.47	3.47	2.50				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								14.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	0.47	—	0.00					
	材料费小计						—	0.47	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 40 页 共 45 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-41	报警按钮安装 按钮	个	1.0000	52	45.59	0.54	42.62%	52.00	45.59	0.50	22.16				
人工费调整								15.80	-	-	-				
材料费价差								-	-0.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						67.80	44.63	0.50	22.16				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						31.6							
清单项目综合单价								135.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	报警按钮安装 按钮				个	1	31.596	31.6							
	其他材料费						—	13.03	—	0.00					
	材料费小计						—	44.63	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 41 页 共 45 页

项目编码		030904004001		项目名称		消防警铃		计量单位		个		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
8-27	警报装置 警铃	个	1.0000	38.14	32.43	0.34	42.62%	38.14	32.43	0.32	16.26					
人工费调整								11.59	-	-	-					
材料费价差								-	-0.22	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				49.73	32.21	0.32	16.26					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				29.27								
清单项目综合单价								98.52								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	警报装置 警铃				个	1	29.268	29.27								
	其他材料费						—	2.94	—	0.00						
	材料费小计						—	32.21	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 42 页 共 45 页

项目编码		040205020001		项目名称		监控摄像机		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-317	摄像机安装调试(高度)9m以下	台	1.0000	281.05	911.8	7.39	42.62%	281.05	911.80	6.88	119.78				
人工费调整								84.46	-	-	-				
材料费价差								-	-0.70	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						365.51	911.10	6.88	119.78				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						890.28							
清单项目综合单价								1403.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	带4G传输功能半球型摄像机				台	1	890.281	890.28							
	其他材料费						—	20.82	—	0.00					
	材料费小计						—	911.10	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 43 页 共 45 页

项目编码		031101077001		项目名称		电源转换装置		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-604	稳压稳频供电源	个	1.0000	30.16	1311.65	0.45	42.62%	30.16	1311.65	0.41	12.86				
人工费调整								9.17	-	-	-				
材料费价差								-	-0.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.33	1311.51	0.41	12.86				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1304.1							
清单项目综合单价								1364.11							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电源转换装置				个	1	1304.099	1304.1							
	其他材料费						—	7.41	—	0.00					
	材料费小计						—	1311.51	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 44 页 共 45 页

项目编码		030405002001		项目名称		太阳能电池		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-141	安装太阳能电池板500wp以下	组	1.0000	261.14	2642.11	104.22	42.62%	261.14	2642.11	98.23	111.30				
人工费调整								78.86	-	-	-				
材料费价差								-	-0.15	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						340.00	2641.96	98.23	111.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						2639.94							
清单项目综合单价								3191.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	安装太阳能电池板				组	1	2639.935	2639.94							
	其他材料费						—	2.02	—	0.00					
	材料费小计						—	2641.96	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 45 页 共 45 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	169.17	507.51	0	42.62%	169.17	507.51	0.00	72.10				
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	0.9	2.7	0	42.62%	0.90	2.70	0.00	0.38				
BM224	脚手架搭拆费(第七册 自动化控制仪表安装工程)	元	1.0000	11.54	34.63	0	42.62%	11.54	34.63	0.00	4.92				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				181.61	544.84	0	77.4				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								803.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	544.84	—	0				
	材料费小计							—	544.84	—	0				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解

第 1 页 共 1 页


序号

[illegible]

复核人（造价工程师）：

4236200009077


船



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

第346页 共785页



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国工业和信息化部
毕颖婷 合评系
824236200000077
秦平 建设集团
此表由招标人填写“暂估单”
设备暂估单计入工程清单

毕永娟

表 12-2



第 1 页 共 1 页

表-12-3

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

工程名称: 电气设备安装工程

注：此表项目名称：暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页



 (造价人员)：

复核人（造价工程师）：



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 1 页 共 1 页


[illegible]

注：1.此表由投标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

毕颖婷

表-21



第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

“规格、型号”
采用左列的价格代替。该
2362009000
各指数按约定的付款
没有时,可采用发布
南京重量:2027年07月13日

填寫，並減去其值

表-22



采暖燃气工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



2025年5月21日



毕颖婷

封-3



投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 采暖燃气工程

投标总价 (小写)： 18,673.57

(大写)： 壹万捌仟陆佰柒拾叁元伍角柒分

投标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年5月21日



扉-3



总 说 明

工程名称：采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页


dhzfcg202504290014



毕颖婷

毕颖婷

表-01



第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部

工程名称: 采暖燃气工程

项目编号

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005003001	电散热器 0.6 KW	1. 材质、类型: 电散热器 0.6KW 2. 其他: 详见设计图纸	组	4	651.61	2606.44		85.48
2	031005003002	电散热器1.2KW	1. 材质、类型: 电散热器 1.2KW 2. 其他: 详见设计图纸	组	7	2048.86	14342.02		149.59
3	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 采暖工程系统调试费 2. 其他: 详见设计图纸	系统	1	38.27	38.27		7.05
		分部小计					16986.73		242.12
		措施项目							
4	031301017003	脚手架搭拆			1	13.01	13.01		2.94
		分部小计					13.01		2.94
本页小计							16999.74		245.06
合 计							16999.74		245.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称: 采暖燃气工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 1 页 共 4 页

项目编码		031005003001		项目名称		电散热器 0.6KW		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-735	钢制板式散热器安装 型号H600*1000以内	组	1.0000	21.37	618.71	0	42.62%	21.37	618.71	0.00	9.11				
人工费调整								6.50	-	-	-				
材料费价差								-	-4.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.87	614.63	0.00	9.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						558.9							
清单项目综合单价								651.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	元钢托架 φ16×230					个	4.2	13.143	55.2						
	线麻					kg	0.01	19.589	0.2						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.57	0.275	0.16						
	砂子					m3	0.0021	38.014	0.08						
	铅油					kg	0.01	10.042	0.1						
	电散热器 0.6KW 板式					组	1	558.9	558.9						
	材料费小计							—	614.63	—	0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 采暖燃气工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 2 页 共 4 页

项目编码		031005003002		项目名称		电散热器1.2KW		计量单位		组		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-735	钢制板式散热器安装 型号H600*1000以内	组	1.0000	21.37	2015.96	0	42.62%	21.37	2015.96	0.00	9.11				
人工费调整								6.50	-	-	-				
材料费价差								-	-4.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.87	2011.88	0.00	9.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1956.15							
清单项目综合单价								2048.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	元钢托架 φ16×230				个	4.2	13.143	55.2							
	线麻				kg	0.01	19.589	0.2							
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	0.57	0.275	0.16							
	砂子				m3	0.002	38.014	0.08							
	铅油				kg	0.0105	10.042	0.11							
	电散热器 2.1KW 板式				组	1	1956.149	1956.15							
	材料费小计						—	2011.88	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 采暖燃气工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 3 页 共 4 页

项目编码		031009001001		项目名称		采暖工程系统调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM278	系统调试费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	7.05	28.21	0	42.62%	7.05	28.21	0.00	3.01				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.05	28.21	0.00	3.01				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								38.27							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	28.21	—	0.00					
	材料费小计						—	28.21	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 采暖燃气工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 4 页 共 4 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	2.94	8.82	0	42.62%	2.94	8.82	0.00	1.25					
	人工费调整							0	-	-	-					
	材料费价差							-	0	-	-					
	机械费调整							-	-	0	-					
人工单价		小计							2.94	8.82	0	1.25				
		未计价材料费							0							
清单项目综合单价								13.01								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费							—	8.82	—	0					
	材料费小计							—	8.82	—	0					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解


第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1. 计算基础2006年4月明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


表-12



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国·商标注册证·第11类
年颖婷
 B242362000000077
 泰安建设集团
 有限公司
 核准日期: 2007年07月11日

宋



第 1 页 共 1 页

此表由招标人填写“暂估单”
设备暂估单计入工程量清单

毕福婷

表 12-2



标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 1 页 共 1 页




注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

第369页 共785页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

工程名称: 采暖燃气工程

注：此表项目名称：暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页


 毕颖婷
 824236200000077

规定确定；投标人


表-12-5



第 1 页 共 1 页


 中华人民共和国（注册建造师）印章
 李颖婷
 B242362000000077
 李平建设集团
 有限公司
 有效期至：2027年07月13日
 （造价人员）：

复核人（造价工程师）：




第 1 页 共 1 页

此表由招标人填写除“投标人应优先采用”外

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

第374页 共785页

表-21



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



通风空调工程_____工程

投 标 总 价

投 标 人：_____



2025年5月21日



毕颖婷

封-3



投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 通风空调工程

投标总价 (小写)： 2,598.55

(大写)： 贰仟伍佰玖拾捌元伍角伍分

投标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年5月21日



扉-3

总 说 明



工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页


dhzfcg202504290014



毕颖婷

毕颖婷

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项
目五标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030701003001	卫生间通风器 (带止回阀)	1. 名称:排气扇 2. 型号:300m3/h 3. 附件:自带止回阀 4. 安装形式:吊顶式 5. 其他:详见设计图纸	台	5	225.57	1127.85		56.3
2	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢风道 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm 4. 其他:详见设计图纸	m2	5.54	103.98	576.05		227.86
3	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢风道 2. 形状:圆形 3. 板材厚度:0.5mm 4. 其他:详见设计图纸	m2	0.41	103.85	42.58		16.86
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 型号:200*200 3. 其他:详见设计图纸	个	3	81.22	243.66		65.1
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 型号:300*300 3. 其他:详见设计图纸	个	1	104.02	104.02		27.07
6	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统检测调试费 2. 其他:详见设计图纸	系统	1	56.56	56.56		12.78
		分部小计					2150.72		405.97
		措施项目							
7	031301017004	脚手架搭拆			1	13.06	13.06		2.95
		分部小计					13.06		2.95
		本页小计					2163.78		408.92
		合 计					2163.78		408.92

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 1 页 共 9 页

项目编码		030701003001		项目名称		卫生间通风器（带止回阀）		计量单位		台		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-317	卫生间通风器	台	1.0000	11.26	206.09	0	42.62%	11.26	206.09	0.00	4.80				
人工费调整								3.42	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.68	206.09	0.00	4.80				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						206.09							
清单项目综合单价								225.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卫生间通风器				台	1	206.085	206.09							
	材料费小计						—	206.09	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 2 页 共 9 页

项目编码		030702003001		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		5.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-5	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)800	m2	1.0000	41.13	28.69	3.16	42.62%	41.13	28.69	3.06	17.53				
人工费调整								12.37	-	-	-				
材料费价差								-	1.20	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						53.50	29.89	3.06	17.53				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						18.44							
清单项目综合单价								103.98							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	扁钢 <-59					kg	0.215	3.665	0.79						
	角钢 ∠60					kg	2.425	3.665	8.89						
	铁铆钉					kg	0.043	6.735	0.29						
	电焊条 结422 φ3.2					kg	0.157	3.642	0.57						
	氧气					m3	0.05	4.974	0.25						
	乙炔气					kg	0.018	24.554	0.44						
	密封胶 KS型					kg	0.045	4.853	0.22						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 3 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用省或市工程造价主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

附

表—09



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 4 页 共 9 页

项目编码		030702003002		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		0.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-5	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)800	m2	1.0000	41.13	28.59	3.16	42.62%	41.13	28.59	3.06	17.53				
人工费调整								12.37	-	-	-				
材料费价差								-	1.18	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						53.50	29.77	3.06	17.53				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						18.44							
清单项目综合单价								103.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	扁钢 <-59					kg	0.215	3.665	0.79						
	角钢 ∠60					kg	2.425	3.665	8.89						
	铁铆钉					kg	0.043	6.735	0.29						
	电焊条 结422 φ3.2					kg	0.1256	3.642	0.46						
	氧气					m3	0.05	4.974	0.25						
	乙炔气					kg	0.018	24.554	0.44						
	密封胶 KS型					kg	0.045	4.853	0.22						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

第 5 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用省或市工程造价主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

毕颖婷

船

表—09



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 6 页 共 9 页

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-105	百叶风口 周长(mm以内)800	个	1.0000	21.7	43.91	0	42.62%	21.70	43.91	0.00	9.25				
人工费调整								6.60	-	-	-				
材料费价差								-	-0.24	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						28.30	43.67	0.00	9.25				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						40.49							
清单项目综合单价								81.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.12	6.064	0.73							
	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.6	4.089	2.45							
	双层百叶风口 铝合金200*200				个	1	40.492	40.49							
	材料费小计						—	43.67	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程 标段: 敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 7 页 共 9 页

项目编码		030703007002		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-106	百叶风口 周长(mm以内)1200	个	1.0000	27.07	57.45	0	42.62%	27.07	57.45	0.00	11.54				
人工费调整								8.23	-	-	-				
材料费价差								-	-0.27	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				35.30	57.18	0.00	11.54				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						53.64							
清单项目综合单价								104.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.18	6.064	1.09							
	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.6	4.089	2.45							
	双层百叶风口 铝合金320*250				个	1	53.635	53.64							
	材料费小计						—	57.18	—	0.00					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 8 页 共 9 页

项目编码		030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM221	系统调试费(第六册 通风空调工程)	元	1.0000	12.78	38.34	0	42.62%	12.78	38.34	0.00	5.44				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.78	38.34	0.00	5.44				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								56.56							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	38.34	—	0.00					
	材料费小计						—	38.34	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 9 页 共 9 页

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
BM201	脚手架搭拆费(第六册 通风 空调工程)	元	1.0000	2.95	8.85	0	42.62%	2.95	8.85	0.00	1.26		
				人工费调整				0	-	-	-		
				材料费价差				-	0	-	-		
				机械费调整				-	-	0	-		
人工单价				小计				2.95	8.85	0	1.26		
				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								13.06					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							—	8.85	—	0		
	材料费小计							—	8.85	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



毕颖婷

解

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。


表-11



第 1 页 共 1 页

中华人民共和国·商标注册证·第11类
年颖婷
 B24236200000077
 泰安建设集团
 有限公司
 核准日期: 2007年07月11日

宋



第 1 页 共 1 页


 此表由招标人填写“暂估单
备暂估单价计入工程量清单

毕福禧

第393页 共785页



标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段 第 1 页 共 1 页




注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表 2-3

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目五标段

工程名称: 通风空调工程

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



第 1 页 共 1 页


 毕颖婷
 B24236200000077
 中国石化集团设计院

规定确定；投标人

表 12-5




第 1 页 共 1 页



 （造价人员）：


复核人（造价工程师）：



第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、“名称、规格、型号”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2、“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，减去其比例为定值权重。
3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

敦煌市2025年公共卫生间建设
项目六标段

工程

投 标 总 价



王靖



权婧

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

投标总价（小写）： 653208.81

（大写）： 陆拾伍万叁仟贰佰零捌元捌角壹分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____

王靖

(签字或盖章)

编 制 人： _____



权婧

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：敦煌市2025年公共卫
生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页



王靖



权婧

建设项目投标报价汇总表

工程名称：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

建筑与装饰工程工程

投 标 总 价



王靖



权婧

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 建筑与装饰工程

投标总价 (小写)： 512,339.19

(大写)： 伍拾壹万贰仟叁佰叁拾玖元壹角玖分

投标人： _____

(单位盖章)



法定代表人 _____

或其授权人： _____

(签字或盖章)

王靖

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)



权靖

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页



王靖



权婧

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见施工图	m3	7.8	7.23	56.39		25.43
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见施工图	m3	120.64	7.23	872.23		393.29
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填≥0.95% 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见施工图	m3	53.88	26.85	1446.68		996.78
4	010103001002	房心回填	1. 密实度要求：夯填≥0.95% 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见施工图	m3	67.21	26.85	1804.32		1243.2
5	010103001003	草丘回填	1. 密实度要求：夯填≥0.95% 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见施工图	m3	53.31	26.85	1431.37		986.24
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：自行考虑	m3	74.57	45.89	3422.02		629.37
		分部小计					9033.01		4274.31
		砌筑工程							
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 其他详见施工图	m3	9.03	408.17	3685.78		917.63
		分部小计					3685.78		917.63
		混凝土及钢筋混凝土工程							
本页小计							12718.79		5191.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目六标段

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他详见施工图	m3	9.51	427.42	4064.76		419.67
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C35 3. 其他详见施工图	m3	1.85	476.95	882.36		64.46
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C35 3. 其他详见施工图	m3	41.96	476.95	20012.82		1461.89
11	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C35 3. 其他详见施工图	m3	2.7	487.66	1316.68		113.99
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他详见施工图	m3	6.59	464.54	3457.38		609.44
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他详见施工图	m3	2.63	485.05	1275.68		145.28
14	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位：基础 2. 基层材料类型：混凝土面层 3. 涂料品种、刷涂遍数：聚氨	m2	199.01	160.23	31887.37		5550.39
本页小计							62897.05		8365.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目六标段

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			酯沥青涂层 4.其他详见施工图						
15	010504001001	直形墙	1.混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2.混凝土强度等级：C30 3.其他详见施工图	m3	39.91	507.07	20237.16		3093.03
16	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：商品混凝土（含泵送） 2.混凝土强度等级：C30 3.其他详见施工图	m3	25.42	466.32	11866.56		959.86
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300 2.其他详见施工图	t	0.03	4914.67	147.44		28.81
18	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB400 2.其他详见施工图	t	11.53	4914.63	55304.33		10806.14
19	010516003001	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊 2.规格：20mm以内 3.其他详见施工图	个	32	234.09	254.08		78.72
20	010516003002	机械连接	1.连接方式：直螺纹连接 2.规格：20mm以内 3.其他详见施工图	个	36	14.32	515.52		102.6
		分部小计					151222.14		23434.28
		门窗工程							
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金断桥隔热窗 2.框、扇材质：60系列铝合金断桥隔热窗	m2	5.43	699.46	3798.07		326.83
本页小计							92123.16		15395.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目六标段

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 玻璃品种、厚度：双玻（6mm+12mm+6mm-low-E） 4. 其他详见施工图						
22	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸：铝合金全玻门 2. 门框、扇材质：100系列铝合金断桥隔热门 3. 玻璃品种、厚度：肯德基门专用断桥铝玻璃 4. 其他详见施工图	m2	10.86	687.84	7470.49		636.5
23	010802003001	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸：钢制防火门 2. 其他详见施工图	m2	4	731.36	1755.26		67.15
		分部小计					13023.82		1030.48
		屋面及防水工程							
24	011001001001	屋1~保温隔热种植屋面（不上人、平屋面部分）	1. 植被层 2. 200厚种植土 3. ≥200g/m2无纺布过滤层 4. 20高凹凸型排水板 5. 土工布或聚脂无纺布保护层，单位面积质量>300g/m2 6. 4厚弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材（复合铜胎基）+3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材	m2	59.91	286.64	17172.6		2575.33
本页小计							26398.35		3278.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目六标段

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 20厚DSM15砂浆找平层 8. 最薄30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 9. 60厚挤塑聚苯板保温层（阻燃型，燃烧性能不低于B1级） 10. 1.5厚聚氨酯防水涂料 11. 其他详见施工图						
		分部小计					17172.6		2575.33
		楼地面装饰工程							
25	011102003001	地1~深灰色地砖面层防水地面	1. 10厚铺防滑地砖，DTG擦缝 2. 30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯涂膜 4. 最薄处30厚C20细石混凝土，从门口处向地漏找1%坡，随打随抹平，四周边及管根部位用DS M15砂浆抹成小八字角 5. 界面剂一道 6. 80厚C20混凝土垫层 7. 其他详见施工图	m2	28.08	2001.71	5635.94		1137.85
26	011102003002	地2~深灰色地砖面层地面	1. 10厚铺防滑地砖，DTG擦缝 2. 30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 80厚C20混凝土垫层	m2	11.16	156.59	1747.54		327.34
本页小计							7383.48		1465.19

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目六标段

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土垫层 5.其他详见施工图						
27	011101001001	地3~水泥砂浆 面层地面	1. 20厚DS M20砂 浆面层，表面撒 适量水泥粉抹压 平整 2. 界面剂一道 3. 100厚C20混凝 土垫层 4. 其他详见施工 图	m2	0.96	67.27	64.58		12.66
28	011105003001	踢1~地砖踢脚	1. DTG砂浆勾缝 2. 粘贴5~6厚地 砖 3. 5厚DTA粘结层 4. 8厚DP-HR打底 5. DP-HR勾实接 缝，修补墙面， 拉毛 6. 其他详见施工 图	m2	4.11	91.07	374.3		159.34
		分部小计					7822.36		1637.19
		墙、柱面装饰 工程							
29	011407001001	外墙1~土黄色 粗颗粒真石漆 墙面（有外保 温）	1. 涂刷罩光清漆 2. 天然真石漆（ 颜色详见立面图 ） 3. 涂刷封闭底漆 （颜色与真石漆 接近） 4. 刮涂柔性耐水 腻子 5. 110厚钢网复 合憎水岩棉板（ 带砂浆保护层） 6. 15mm厚普通防 水砂浆+5厚干粉 类聚合物水泥防 水砂浆，中间一 层	m2	151.15	287.48	43452.6		9336.98
本页小计							43891.48		9508.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			耐碱玻璃纤维网布 7.其他详见施工图						
30	011407001002	外墙2~地面标高以下部位的外墙	1.素土回填，分层夯实，压实系数0.95 2.800厚2：8灰土分层夯实，压实系数0.95 3.60厚挤塑聚苯板保护层（阻燃型，燃烧性能不低于B1级） 4.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎） 5.2.0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 6.20厚DP砂浆找平 7.250厚自防水钢筋混凝土外墙，抗渗等级为P6 8.其他详见施工图	m2	191.23	865.56	69924.32		18598.8
31	011407001003	内墙1~土黄色细颗粒真石漆墙面	1.涂刷罩光清漆 2.天然真石漆（颜色详见立面图） 3.涂刷封闭底漆（颜色与真石漆接近） 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.8厚DP M5砂浆打底抹平 6.界面剂一道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘	m2	79.88	123.01	9826.04		1322.25
本页小计							79750.36		19921.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目六标段

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			贴耐碱玻纤网格布 8.其他详见施工图						
32	011204003001	内墙2~土黄色无机涂料墙面（有防水）	1.喷（刷、辊）无机薄涂涂料（浅黄色）两道，或喷（刷、辊）无机厚涂涂料1-2道 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.6厚DP（DCA）M20砂浆压实抹平 5.6厚DP（DCA）M5砂浆罩面 6.界面剂一道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.其他详见施工图	m2	128.73	64.13	8258.66		1739.3
		分部小计					31461.62		30997.33
		天棚工程							
33	011407002001	棚1~刮腻子顶棚 无罩面	1.现浇钢筋混凝土楼板 2.刮2厚耐水腻子 3.其他详见施工图	m2	0.96	29.77	28.58		7.82
34	011302001001	棚2~耐水石膏板吊顶	1.现浇钢筋混凝土板内预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 2.Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊	m2	29.2	143.39	4186.99		1242.79
本页小计							12474.23		2989.91

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			环固定 3. U型轻钢主龙骨CB60X27（或CB50X20），中距≤1200 4. U型轻钢次龙骨CB60X27中距400 5. U型轻钢龙骨横撑CB60X27（或CB50X20）中距1200 6. 9.5mm厚双层耐水纸面石膏板（错缝），用自攻螺钉与龙骨固定 7. 满刷氯偏乳液或乳化光油防潮涂料2道 8. 满刮2厚面层耐水腻子 9. 无机饰面防水底涂1遍 10. 无机饰面防水面涂2遍 11. 其他详见施工图						
35	011302001002	棚3~软膜发光顶棚（做法由厂家负责二次深化安装）	1. 现浇钢筋混凝土梁、顶板 2. ∅8金属吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与板底预留的吊环（勾）固定 3. U型轻钢主龙骨CS60X27，中距≤1200，找平后与吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨CS60X27，中距400 5. U型轻钢龙骨（横撑）CS50X20，中距1200 6. 12厚玻镁板	m2	12.26	241.16	2956.62		556.85
本页小计							2956.62		556.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7. 9.5mm纸面石膏板，板上安装灯珠 8. A级透光软膜（表面藻井图案） 9. 其他详见施工图						
		分部小计					7172.19		1807.46
		其他装饰工程							
36	011210005001	成品隔断	1. 做法详见:16J914-1-XT8-3 2. 其他详见施工图	m2	11.12	173.73	1931.88		230.96
37	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:人造大理石台面 2. 支架、配件品种、规格:成套支架、成套五金件、成品挂件 3. 其他详见施工图	m2	88	501.37	1443.95		349.8
38	011505010001	化妆镜	1. 镜面玻璃品种、规格:浮法玻璃，镀银镜700mm*800mm 2. 配件品种、规格:智能镜触摸屏（3触开关，时间/除雾/中性光4000K） 3. 部位:母婴室兼第三卫生间 4. 安装做法:详见16J914-1-XT25-3 5. 其他详见施工图	m2	1.68	123.23	207.03		31.92
39	011505008001	纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢	个	7	27	189		70.28
本页小计							3771.86		682.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装做法: 详见16J914-1-XT29 3. 其他详见施工图						
40	011505006001	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 其他详见施工图	套	5	42. 53	212. 65		46. 5
41	011505008002	不锈钢垃圾桶	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 其他详见施工图	个	7	45. 35	317. 45		
42	011505005001	无障碍座便器安全抓杆	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 安装做法: 详见12J926-J10-3 3. 其他详见施工图	套	1	183. 59	183. 59		10. 04
43	011505005002	洗漱台无障碍安装抓杆	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 安装做法: 详见12J926-J10-3 3. 其他详见施工图	套	1	183. 59	183. 59		10. 04
44	011501015001	可折叠婴儿打理台和婴儿坐	1. 可折叠婴儿打理台规格 : 900mm*600mm*500mm 2. 材料种类、规格: 抗菌HDPE材料最大承重20kg 3. 婴儿坐尺寸: 330mm*350mm*520mm 4. 安装要求: 高度按照产品要求安装 5. 其他详见施	套	1	1635. 43	1635. 43		
本页小计							2532. 71		66. 58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项 第 12 页 共 15 页
目六标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工图						
45	031004008001	感应洗手液机	1. 名称:感应洗手液机（充电款） 2. 规格、类型:成品购买 3. 其他详见施工图	组	4	79. 3	317. 2		
46	080802013001	标识牌	1. 名称:蹲便器、坐便器、房间铭牌 2. 规格:0. 2m*0. 3m 3. 其他详见施工图	套	11	30. 91	340. 01		87. 12
47	011505008003	墙面挂式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢 2. 支架、配件品种、规格:智能控制 3. 其他详见施工图	套	2	89. 86	179. 72		20. 08
48	011505009001	手机置物台	1. 名称:手机置物台 2. 其他详见施工图	套	9	58. 32	524. 88		95. 58
		分部小计					7666. 38		952. 32
		室外工程							
49	011407002002	外棚1~刮腻子顶棚 真石漆(土黄色、与外墙相同)	1. 现浇钢筋混凝土板 2. 2-3厚面层耐水腻子刮平 3. 涂刷封闭底漆(颜色与真石漆接近) 4. 天然真石漆(颜色详见立面图) 5. 涂刷罩光清漆 6. 其他详见施工图	m2	39. 1	123. 01	4809. 69		647. 21
50	010507001001	散1~暗埋式混凝土散水	1. ≥200草皮及种植土(回填土接触的墙	m2	38. 03	58. 47	2223. 61		543. 51
本页小计							8395. 11		1393. 5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目六标段

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			体做外墙防潮层及保护层) 2. 80厚C15混凝土面层 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 外墙室外地坪以下防水为3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）+2.0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 5. 其他详见施工图						
51	010507001002	坡1~水泥面层坡道（有防滑条）	1. 20厚DS M20砂浆面层，1：1金刚砂粒（或铁屑）10X20水泥防滑条，横向中距100-150，突出坡道表面4mm 2. 界面剂1道 3. 80厚C20混凝土垫层 4. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 5. 压实填土，压实系数≥93% 6. 其他详见施工图	m2	19.66	157.17	3089.96		832.41
52	040201022001	截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 做法:24J306-3-19-1 3. 其他详见施工图	m	2	17.8	35.6		15.14
53	040201022002	屋面排水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 做法:12J201-D14-3 3. 其他详见施	m	30.2	17.8	537.56		228.68
本页小计							3663.12		1076.23

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工图						
		分部小计					10696.42		2266.95
		给排水管沟工程							
54	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见施工图	m3	193.16	8.11	1566.53		629.7
55	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见施工图	m3	193.16	18.85	3641.07		2054.64
56	010507006001	玻璃钢化粪池-GSH-9	1. 具体做法详见08JS1/21 2. 其他详见施工图	座		8922.37	8922.37		168.17
57	040504001001	排水检查井	1. 具体做法详见图集12S3 2. 其他详见施工图	座	1	3119.94	3119.94		1027.79
58	040504001002	给水阀门井	1. 具体做法详见图集12S8 2. 其他详见施工图	座	1	5664.89	5664.89		1440.98
		分部小计					22914.8		5321.28
		电缆沟工程							
59	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见施工图	m3	70.05	8.11	568.11		228.36
60	010103001005	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见施工图	m3	70.05	18.85	1320.44		745.12
		分部小计					1888.55		973.48
		措施项目							
61	011702001001	基础		m2	13.07	48.97	640.04		145.61
62	011702001002	基础		m2	3.6	52.9	190.44		63.15
本页小计							25633.83		6503.52

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 15 页 共 15 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 2 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 3 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 4 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 5 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 6 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 7 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 8 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 9 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 10 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 11 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 12 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 13 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 14 页 共 74 页

项目编码		011003003001		项目名称		防腐涂料		计量单位		m2		工程量		199.01		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
10-19	环氧稀胶泥 厚度 2mm	m2	1.0000	27.89	122.03	5.84	30.02%	27.89	122.03	5.84	10.12					
人工费调整								0.00	-	-	-					
材料费价差								-	-5.65	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				27.89	116.38	5.84	10.12					
二类工88元/工日;一类工94元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								160.23								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧稀胶泥					m3	0.002	34083.71	68.17							
	丙酮					kg	0.0704	28.86	20.32							
	环氧树脂(E44)					kg	0.03165	20.82	24.44							
	其他材料费							—	3.45	—		0.00				
	材料费小计							—	116.38	—		0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 15 页 共 74 页

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		39.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12	墙厚 300mm以内商品混凝土	m3	1.0000	69.14	395.24	0	30.02%	69.14	395.24	0.00	20.76				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.52	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					77.50	401.31	3.84	24.42					
二类工88元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费					387.27								
清单项目综合单价								507.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土 C30					m3	0.993	390	387.27	-	-				
	其他材料费					-	-	-	14.04	-	0.00				
	材料费小计					-	-	-	401.31	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 16 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 17 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 18 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 19 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 20 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 21 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 22 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 23 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 24 页 共 74 页

项目编码		011001001001		项目名称		屋1~保温隔热种植屋面（不上人、平屋面部分）		计量单位		m2		工程量		59.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82				
9-19	干铺聚苯乙烯板 厚度 50mm	m3	0.0600	45.58	304.46	0	30.02%	2.73	18.27	0.00	0.82				
4-53-1	现浇轻骨料混凝土垫层 矿渣混凝土C5.0	m3	0.0300	61.02	205.38	21.35	30.02%	1.83	6.16	0.68	0.75				
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	4	0.49	30.02%	6.47	4.00	0.53	2.10				
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	1.0000	4.45	47.7	0	30.02%	4.45	47.70	0.00	1.33				
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m2	1.0000	4.45	45.66	0	30.02%	4.45	45.66	0.00	1.33				
借2-13	屋顶花园基底处理 过滤层土工布	m2	1.0000	3.4	4.7	0	22.37%	3.40	4.70	0.00	0.76				
借2-19	屋顶花园基底处理 20高凹凸型排水板	m	0.5074	0.85	4.7	0	22.37%	0.43	2.38	0.00	0.10				
借2-13	屋顶花园基底处理 过滤层土工布	m2	1.0000	3.4	4.7	0	22.37%	3.40	4.70	0.00	0.76				
借2-20	屋顶花园基底处理 回填种植土	m3	0.2000	23.8	10.09	0	22.37%	4.76	2.02	0.00	1.06				
借2-170	草皮建植 播草	m2	1.0000	8.35	1.56	0	22.37%	8.35	1.56	0.00	1.87				
人工费调整								9.02	-	-	-				
材料费价差								-	67.00	-	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 25 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 26 页 共 74 页

项目编码		011102003001		项目名称		地1~深灰色地砖面层防水地面		计量单位		m2		工程量		28.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.15	0.31				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	359.51	0	30.02%	2.86	28.76	0.00	0.86				
11-41 换	整体面层 细石混凝土C20 厚度 40mm	m2	1.0000	8.48	8.29	0.63	30.02%	8.48	8.29	0.67	2.75				
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82				
14-32	陶瓷地砖 楼地面 (每块周长 mm) 3200以上 干铺	m2	1.0000	25.58	130.76	0.8	30.02%	25.58	130.76	0.88	7.94				
人工费调整								10.15	-	-	-				
材料费价差								-	-49.75	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						50.68	35.65	1.70	12.68				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						28.56							
清单项目综合单价								200.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	商品混凝土 C20					m3	0.0816	350	28.56						
	其他材料费							—	107.09	—	0.00				
	材料费小计							—	135.65	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 27 页 共 74 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 28 页 共 74 页

项目编码		011101001001		项目名称		地3~水泥砂浆面层地面		计量单位		m2		工程量		0.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.15	0.31				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1000	35.77	359.51	0	30.02%	3.58	35.95	0.00	1.07				
11-32-1	楼地面 水泥砂浆1：2	m2	1.0000	8.73	9.45	0.49	30.02%	8.73	9.45	0.53	2.78				
人工费调整								3.31	-	-	-				
材料费价差								-	0.51	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						16.51	45.93	0.68	4.16				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						35.7							
清单项目综合单价								67.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	商品混凝土 C20					m3	0.10	350	35.7						
	其他材料费							—	10.24	—	0.00				
	材料费小计							—	45.94	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 29 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 30 页 共 74 页

项目编码		011407001001		项目名称		外墙1~土黄色粗颗粒真石漆墙面（有外保温）		计量单位		m2		工程量		151.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-213	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	5.57	0.49	30.02%	10.64	5.57	0.53	3.36				
B9-1 换	外墙保温粘锚岩棉板	m2	1.0000	34.58	86.86	0	30.02%	34.58	86.86	0.00	10.38				
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	0.0100	976.89	5979.7	0	30.02%	9.77	59.80	0.00	2.93				
人工费调整								15.37	-	-	-				
材料费价差								-	29.17	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						77.15	191.10	0.53	18.71				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								7.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防水腻子					kg	2.2	7.74	17.03						
	外墙真石涂料					kg	5	13.01	65.05						
	岩棉板 δ=110mm					m3	0.1155	360.04	41.58						
	聚合物抗裂砂浆					kg	8.0036	1.82	14.57						
	其他材料费							—	52.86	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 31 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 32 页 共 74 页

项目编码		011407001002		项目名称		外墙2~地面标高以下部位的外墙		计量单位		m2		工程量		191.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-180	沥青漆 混凝土、抹灰面 面层 两层	m2	1.0000	22.49	4.86	6.78	30.02%	22.49	4.86	6.78	8.79				
8-146	改性沥青卷材 (SBS-I) 满铺 平面 厚度 3mm	m2	1.0000	12.25	47.79	0	30.02%	12.25	47.79	0.00	3.68				
9-37	外墙聚苯乙烯板 厚度 50mm	m3	0.0600	475.2	1190.8	0	30.02%	28.51	71.45	0.00	8.56				
11-1-2	灰土2:8 打夯机夯实	m3	0.4800	56.11	70.15	1.16	30.02%	26.93	33.67	0.56	8.25				
1-79	夯填土	m3	0.3810	18.5	0.05	2.11	30.02%	7.05	0.02	0.80	2.36				
人工费调整								25.64	-	-	-				
材料费价差								-	45.12	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						122.87	202.91	8.14	31.64				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								365.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	挤塑苯板					m3	0.0624	485.66	30.31						
	聚合物抗裂砂浆					kg	7.68	1.82	13.98						
	生石灰					kg	87.264	0.47	41.01						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 33 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 34 页 共 74 页

项目编码		011407001003		项目名称		内墙1~土黄色细颗粒真石漆墙面		计量单位		m2		工程量		79.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	0.0100	976.89	5979.7	0	30.02%	9.77	59.80	0.00	2.93				
人工费调整								4.22	-	-	-				
材料费价差								-	27.77	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					20.78	97.27	0.00	4.97					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					0								
清单项目综合单价								123.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防水腻子					kg	8.12	7.74	17.03						
	外墙真石涂料					kg	5	13.01	65.05						
	其他材料费							—	15.19	—	0.00				
	材料费小计							—	97.27	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 35 页 共 74 页

项目编码		011204003001		项目名称		内墙2~土黄色无机涂料墙面 (有防水)		计量单位		m2		工程量		128.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	3.33	17.57	0	30.02%	3.33	17.57	0.00	1.00				
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-75	内墙涂料 无机薄涂涂料	100m2	0.0100	339.2	62.71	0	30.02%	3.39	0.63	0.00	1.02				
人工费调整								3.41	-	-	-				
材料费价差								-	15.27	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						16.91	43.16	0.00	4.05				
二类工109.55元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防水腻子					kg	2.2	7.74	17.03						
	其他材料费							—	26.13	—	0.00				
	材料费小计							—	43.16	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 36 页 共 74 页

项目编码		011407002001		项目名称		棚1~刮腻子顶棚 无罩面		计量单位		m2		工程量		0.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-89 R*1.2	防水腻子两遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	814.07	969.93	0	30.02%	8.14	9.70	0.00	2.44				
人工费调整								2.08	-	-	-				
材料费价差								-	7.41	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.22	17.11	0.00	2.44				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	防水腻子				kg	2.2	7.74	17.03							
	其他材料费						-	0.09	-	0.00					
	材料费小计						-	17.11	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 37 页 共 74 页

项目编码		011302001001		项目名称		棚2~耐水石膏板吊顶		计量单位		m2		工程量		29.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-9	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型 不上人型 面层规格mm 450*450 平面	m2	1.0000	18.03	34.78	0.11	30.02%	18.03	34.78	0.11	5.45				
16-53	天棚基层 石膏板	m2	1.0000	12.32	12.21	0	30.02%	12.32	12.21	0.00	3.70				
19-89 R*1.2	防水腻子两遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	814.07	969.93	0	30.02%	8.14	9.70	0.00	2.44				
19-75 R*1.2	内墙涂料 无机饰面防水底涂 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	407.05	62.71	0	30.02%	4.07	0.63	0.00	1.22				
人工费调整								10.24	-	-	-				
材料费价差								-	20.36	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						52.80	77.67	0.11	12.82				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								143.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防水腻子					kg	2.2	7.74	17.03						
	其他材料费							—	60.64	—	0.00				
	材料费小计							—	77.67	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 38 页 共 74 页

项目编码		011302001002		项目名称		棚3~软膜发光顶棚（做法由厂家负责二次深化安装）		计量单位		m2		工程量		12.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-43	平面天棚龙骨 铝合金方板天棚龙骨 浮搁式 不上人	m2	1.0000	11.16	49.83	0	30.02%	11.16	49.83	0.00	3.35				
16-50	天棚基层 玻镁板厚度12mm	m2	1.0000	7.25	33.18	0.08	30.02%	7.25	33.18	0.08	2.20				
16-53	天棚基层 石膏板	m2	1.0000	12.32	12.21	0	30.02%	12.32	12.21	0.00	3.70				
16-103	天棚面层 天棚灯片搁放型玻 璃纤维片	m2	1.0000	14.69	67.76	0	30.02%	14.69	67.76	0.00	4.41				
人工费调整								10.66	-	-	-				
材料费价差								-	8.36	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						56.08	171.34	0.08	13.66				
三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费						241.16							
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	171.34	—	0.00				
	材料费小计							—	171.34	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 39 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 40 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 41 页 共 74 页

项目编码		011505010001		项目名称		化妆镜		计量单位		m2		工程量		1.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-251	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以内	m2	1.0000	19	96.82	0	30.02%	19.00	96.82	0.00	5.71				
人工费调整								4.85	-	-	-				
材料费价差								-	-3.15	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.85	93.67	0.00	5.71				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								123.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	93.67	-	0.00					
	材料费小计						-	93.67	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 42 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 43 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 44 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 45 页 共 74 页

项目编码		011505005001		项目名称		无障碍座便器安全抓杆		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 不锈钢	套	1.0000	10.04	37.71	0	30.02%	10.04	37.71	0.00	3.01				
人工费调整								2.56	-	-	-				
材料费价差								-	130.27	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				12.60	167.98	0.00	3.01				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								183.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							-	167.98	-	0.00				
	材料费小计							-	167.98	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 46 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 47 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 48 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 49 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 50 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 51 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 52 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 53 页 共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 54 页 共 74 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡1~水泥面层坡道（有防滑条）		计量单位		m2		工程量		19.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.15	0.31				
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.3000	56.11	90	1.16	30.02%	16.83	27.00	0.35	5.16				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	359.51	0	30.02%	2.86	28.76	0.00	0.86				
11-38-1	防滑坡道 水泥砂浆1: 2	m2	1.0000	12.22	10.54	0.62	30.02%	12.22	10.54	0.67	3.87				
14-109	防滑条金钢砂	m	6.7624	1.41	0.42	0	30.02%	9.53	2.84	0.00	2.84				
人工费调整								11.93	-	-	-				
材料费价差								-	19.53	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					54.27	88.69	1.17	13.04					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						8.56							
清单项目综合单价											157.17				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	商品混凝土 C20				m3	0.0816	350	28.56							
	其他材料费						—	60.12	—	0.00					
	材料费小计						—	88.68	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程		标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段				第 55 页 共 74 页					
项目编码		040201022001	项目名称	截水沟	计量单位	m	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-212	防水砂浆平面	m2	0.6000	7.3	5.58	0.49	30.02%	4.38	3.35	0.32	1.41
8-213	防水砂浆立面	m2	0.3000	10.64	5.57	0.49	30.02%	3.19	1.67	0.16	1.01
人工费调整								1.91	-	-	-
材料费价差								-	0.40	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.48	5.42	0.48	2.42
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							17.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						—	5.44	—	0.00	
	材料费小计						—	5.44	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 56 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 57 页 共 74 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 58 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 59 页 共 74 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 60 页 共 74 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 61 页 共 74 页

项目编码		040504001002		项目名称		给水阀门井		计量单位		座		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借5-1364	砖砌矩形水表井 井室净尺寸 (长×宽×高)(m) 2.15×1.1 0×1.40	座	1.0000	1251.48	3072.55	113.77	46.15%	1251.48	3072.55	113.77	577.56					
借5-1897	木制井字架 井深(m以内) 4	座	1.0000	189.5	33.84	1.34	46.15%	189.50	33.84	1.34	87.45					
人工费调整								337.40	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						1778.38	3106.39	115.11	665.01					
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						1597.87								
清单项目综合单价								5664.89								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	球墨铸铁井圈井盖 φ700重型(78kg)					套	1	333.68	333.68							
	商品混凝土 C25					m3	2.362	370	873.94							
	商品混凝土 C20					m3	1.115	350	390.25							
	其他材料费							—	1508.5	—	0.00					
	材料费小计							—	3106.37	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 62 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 63 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 64 页 共 74 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		13.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49				
				人工费调整				2.58	-	-	-				
				材料费价差				-	4.63	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价					小计			13.72	31.27	0.49	3.49				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								48.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							—	31.37	—	0				
	材料费小计							—	31.37	—	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 65 页 共 74 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2128.52	161.9	30.02%	17.54	21.29	1.62	5.76				
				人工费调整				4.06	-	-	-				
				材料费价差				-	2.59	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价					小计			21.61	23.88	1.66	5.76				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								52.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	竹胶板					m2	0.0627	45.63	2.86	-	0				
	其他材料费							-	21.01	-	0				
	材料费小计							-	23.87	-	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 66 页 共 74 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		57.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-2	现浇构件混凝土模板 带形基础板式	100m2	0.0100	2130.55	1505.77	339.59	30.02%	21.31	15.06	3.40	7.44				
				人工费调整				4.93	-	-	-				
				材料费价差				-	1.87	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价					小计				26.24	16.92	3.46	7.44			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日					未计价材料费				0						
清单项目综合单价								54.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	竹胶板					m2	0.0621	45.63	2.83	-	0				
	其他材料费							-	14.02	-	0				
	材料费小计							-	16.86	-	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程				标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段				第 67 页 共 74 页							
项目编码		011702001004		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		0.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-7	现浇构件混凝土模板 满堂基础	100m2	0.0100	2257.79	1408.91	108.72	30.02%	22.58	14.09	1.09	7.11				
				人工费调整				5.23	-	-	-				
				材料费价差				-	1.35	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				27.81	15.44	1.11	7.11				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								51.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	竹胶板					m2		45.63	2.53						
	其他材料费							—	12.91	—		0			
	材料费小计							—	15.44	—		0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 68 页 共 74 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		54.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	1980.76	224.15	30.02%	26.46	19.81	2.24	8.63				
				人工费调整				6.13	-	-	-				
				材料费价差				-	1.47	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				32.59	21.27	2.28	8.63				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								64.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	竹胶板					m2	0.0100	45.63	8.4						
	其他材料费							—	12.96	—	0				
	材料费小计							—	21.36	—	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 69 页 共 74 页

项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位		m2		工程量		24.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-16	现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	0.0100	2255.74	1928.75	160.22	30.02%	22.56	19.29	1.60	7.26				
				人工费调整				5.22	-	-	-				
				材料费价差				-	1.26	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				27.78	20.55	1.63	7.26				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								57.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	竹胶板					m2	0.0615	45.63	2.81						
	其他材料费							—	17.66	—	0				
	材料费小计							—	20.46	—	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 70 页 共 74 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		82.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2362.05	255.8	30.02%	32.39	23.62	2.56	10.51				
				人工费调整				7.5	-	-	-				
				材料费价差				-	0.91	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价					小计			39.89	24.53	2.6	10.51				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								77.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	竹胶板					m2	0.0050	45.63	9.4						
	其他材料费							—	15.21	—	0				
	材料费小计							—	24.61	—	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 71 页 共 74 页

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙		计量单位		m2		工程量		331.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-27	现浇构件混凝土模板 墙直形墙	100m2	0.0100	2001.03	1841.18	188.39	30.02%	20.01	18.41	1.88	6.58				
				人工费调整				4.63	-	-	-				
				材料费价差				-	0.9	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价					小计				24.64	19.31	1.92	6.58			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日					未计价材料费				0						
清单项目综合单价								52.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	竹胶板					m2	0.0100	45.63	9.26	-	-				
	其他材料费							-	10.15	-	0				
	材料费小计							-	19.41	-	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 72 页 共 74 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		49.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-30	现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	100m2	0.0100	2787.49	2052.81	316.19	30.02%	27.87	20.53	3.16	9.33				
				人工费调整				6.48	-	-	-				
				材料费价差				-	1.6	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价					小计			34.35	22.13	3.22	9.33				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日					未计价材料费			0							
清单项目综合单价								69.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	竹胶板					m2	0.1706	45.63	7.78						
	其他材料费							—	14.27	—	0				
	材料费小计							—	22.05	—	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 73 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 74 页 共 74 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	866.86			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1395.10			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	9982.42			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	4686.45			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	2559.94			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	446.97			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	1614.94			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03	2115.05			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	83.33			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	427.18			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费					
合 计					24178.26			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价)

复核人（造价）

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

给排水工程工程

投 标 总 价



王靖



权靖

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 给排水工程

投标总价 (小写)： 55,714.77

(大写)： 伍万伍仟柒佰壹拾肆元柒角柒分

投标人： _____

(单位盖章)



法定代表人 _____

或其授权人： _____

(签字或盖章)

王靖

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)



权靖

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页



王靖



权婧

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031006012001	电热水器	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:10L 3. 其他详见施工图	台	3	273.06	819.18		243.18
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见施工图	m	84.21	102.44	8626.47		1516.42
3	031001011001	新旧管连接	1. 新旧管连接 2. 介质:给水 3. 碰头形式:法兰连接 4. 其他详见施工图	处	1	972.09	972.09		335.87
4	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见施工图	m	26.05	102.54	2668.56		469.1
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	22	30.77	676.94		198.69
本页小计							13763.24		2763.26

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:消毒、冲洗 6.其他详见施工图						
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见施工图	m	31.13	22.91	713.19		232.19
7	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De15PPR管道 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他详见施工图	m	62	26.58	43.06		12.09
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他详见施工图	个	1	23.24	23.24		6.79
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他详见施工图	个	5	26.56	132.8		33.95
10	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力	个	3	26.56	79.68		20.37
本页小计							991.97		305.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见施工图						
11	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见施工图	个	1	32.25	32.25		8.2
12	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽连接 5.其他详见施工图	个		95.38	286.14		53.4
13	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见施工图	组	1	367.07	367.07		74.76
		分部小计					15440.67		3205.01
		排水工程							
14	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:DN300HDPE双壁波纹管 4.连接形式:承插连接 5.其他详见施工图	m	76.22	105.15	8014.53		870.89
15	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:	m	30.35	135.3	4106.36		582.23
本页小计							12806.35		1589.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN100柔性抗震铸铁排水管 4. 连接形式:承插连接 5. 其他详见施工图						
16	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水、雨水 3. 材质、规格:DN75柔性抗震铸铁排水管 4. 连接形式:承插连接 5. 其他详见施工图	m	37.16	104.77	3893.25		553.2
		分部小计					16014.14		2006.32
		卫生洁具							
17	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN75 3. 组装形式:本体安装 4. 其他详见施工图	组	4	47.73	190.92		44.08
18	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢清扫口 2. 规格、类型:DN100 3. 组装形式:本体安装 4. 其他详见施工图	组			116.7		20.94
19	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成套安装 4. 其他详见施工图	组	2	1621.89	3243.78	3030	98
20	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成	组	5	1205.1	6025.5	5050	213.7
本页小计							13470.15	8080	929.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 24 页

项目编码		031006012001		项目名称		电热水器		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-661	电热水器(挂式)给水管公称直径(mm以内)25	台	1.0000	81.06	132.75	0	42.62%	81.06	132.75	0.00	34.55				
人工费调整								24.66	-	-	-				
材料费价差								-	0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						105.72	132.79	0.00	34.55				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						121.85							
清单项目综合单价								273.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	电热水器(立式)RS50型				台	1	121.85	121.85							
	其他材料费						-	10.94	-	0.00					
	材料费小计						-	132.79	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共工	
007001	项目名称
	清

第 2 页 共 24 页



综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 3 页 共 24 页

项目编码		031001011001		项目名称		新旧管连接		计量单位		处		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借5-461	新旧管连接 钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 200	处	1.0000	335.87	365.01	33.74	46.15%	335.87	365.01	33.74	155.01					
人工费调整								78.64	-	-	-					
材料费价差								-	3.82	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						414.51	368.83	33.74	155.01					
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						287.64								
清单项目综合单价								972.09								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	法兰闸阀 Z45T-10 DN50					个	1	95.88	95.88							
	法兰闸阀 Z45T-10 DN50					片	1	95.88	91.76							
	其他材料费							—	81.2	—	0.00					
	材料费小计							—	368.84	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共工	
007002	项目名称
清	

第 4 页 共 24 页





标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 5 页 共 24 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 6 页 共 24 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		31.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	97.36	0.78	42.62%	7.08	9.74	0.08	3.02				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					9.73	9.92	0.08	3.18					
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费					3.18								
清单项目综合单价											22.91				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	单价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	PP-R管材 1.25MPa De20×2.0mm ²				m	3.12	3.18								
	其他材料费					—	6.74	—	0.00						
	材料费小计					—	9.92	—	0.00						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 7 页 共 24 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	134.08	0.78	42.62%	7.08	13.41	0.08	3.02				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					9.73		13.59	0.08	3.18				
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费							3.18						
清单项目综合单价											26.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	单价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	PP-R管材 1.25MPa De15×2.0mm ²				m	3.12		3.18							
	其他材料费					—		10.41		—		0.00			
	材料费小计					—		13.59		—		0.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 8 页 共 24 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 9 页 共 24 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 10 页 共 24 页

项目编码		031003001003		项目名称		蝶阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-386	蝶阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	6.79	14.8	0	42.62%	6.79	14.80	0.00	2.90
人工费调整								2.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.86	14.80	0.00	2.90
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						12.03			
清单项目综合单价								26.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	蝶阀 Z15T-10 DN20				个	1	11.91	12.03			
	其他材料费						-	2.77	-	0.00	
	材料费小计						-	14.80	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 11 页 共 24 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 12 页 共 24 页

项目编码		031003001005		项目名称		蝶阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-510	沟槽式蝶阀 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	17.8	64.58	0	42.62%	17.80	64.58	0.00	7.59				
人工费调整								5.41	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.21	64.58	0.00	7.59				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						58.98							
清单项目综合单价								95.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沟槽卡箍 DN50				套	2	8.67	17.34							
	蝶阀 Z15T-10 DN50				个	1	41.64	41.64							
	其他材料费						-	5.6	-	0.00					
	材料费小计						-	64.58	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 13 页 共 24 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程				标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段				第 14 页 共 24 页							
项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		76.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-296	室外管道 塑料排水管(承插胶圈接口) 公称直径(mm以内)300	10m	5.1000	114.26	853.84	0	42.62%	11.43	85.38	0.00	4.87				
人工费调整								3.48	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.90	85.38	0.00	4.87				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						76.6							
清单项目综合单价								105.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈(排水) DN300				个	1	26.1	7.83							
	双壁波纹HDPE排水管 DN300				m	1	75.1	76.6							
	其他材料费						-	0.95	-	0.00					
	材料费小计						-	85.38	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 15 页 共 24 页

项目编码		031001005001		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		30.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-144	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)100	10m	10.1000	191.84	1019.27	1.64	42.62%	19.18	101.93	0.16	8.18				
人工费调整								5.84	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.02	101.95	0.16	8.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						34.04							
清单项目综合单价								135.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	室内铸铁管接头零件(卡箍连接) DN100				个	12.28	30.11	370.14							
	不锈钢卡箍 DN100				套	1	12.28	12.28							
	柔性抗震铸铁排水管 DN100				m	0.89	38.25	34.04							
	其他材料费						-	5.34	-	0.00					
	材料费小计						-	101.94	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 16 页 共 24 页

项目编码		031001005002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		37.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-143	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)75	10m	10.1000	148.87	788.23	1.64	42.62%	14.89	78.82	0.16	6.35				
人工费调整								4.53	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						19.42	78.84	0.16	6.35				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						35.57							
清单项目综合单价								104.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	室内铸铁管接头零件(卡箍连接) DN75				个	12.62000	22.45	283.38							
	不锈钢卡箍 DN75				套	1.53	10.58	16.19							
	柔性抗震铸铁排水管 DN75				m	0.93	38.25	35.57							
	其他材料费						-	4.43	-	0.00					
	材料费小计						-	78.84	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 17 页 共 24 页

项目编码		031004008002		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	28.63	0	42.62%	11.02	28.63	0.00	4.70				
人工费调整								3.35	-	-	-				
材料费价差								-	0.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.37	28.66	0.00	4.70				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						26.68							
清单项目综合单价								47.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	不锈钢地漏 DN65				个	1	26.68	26.68							
	其他材料费						-	1.98	-	0.00					
	材料费小计						-	28.66	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 18 页 共 24 页

项目编码		031004008003		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-630	铸铁地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	6.98	26.8	0	42.62%	6.98	26.80	0.00	2.98				
人工费调整								2.12	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.10	26.82	0.00	2.98				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						26.68							
清单项目综合单价								38.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	不锈钢清扫口 DN100				个	1	26.68	26.68							
	其他材料费						-	0.14	-	0.00					
	材料费小计						-	26.82	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 19 页 共 24 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 20 页 共 24 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-592	蹲式脚踏阀冲洗	套	1.0000	42.74	190.47	0	42.62%	42.74	190.47	0.00	18.22				
人工费调整								13.00	-	-	-				
材料费价差								-	940.67	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						55.74	1131.14	0.00	18.22				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1085.35							
清单项目综合单价								1205.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	蹲式大便器 普通				个	1			1000	1010					
	铸铁存水弯 DN125				个	1	27.35	27.62							
	脚踏冲洗阀 DN25				个	1	47.25	47.72							
	其他材料费						—	45.79	—	0.00					
	材料费小计						—	121.14	—	1010.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 21 页 共 24 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 22 页 共 24 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 23 页 共 24 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 24 页 共 24 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	69.41	208.22	0	42.62%	69.41	208.22	0.00	29.59					
				人工费调整				0	-	-	-					
				材料费价差				-	0	-	-					
				机械费调整				-	-	0	-					
人工单价				小计				69.41	208.22	0	29.59					
				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								307.22								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费							—	208.22	—	0					
	材料费小计							—	208.22	—	0					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

_____电气设备安装工程_____工程

投 标 总 价



王靖



权靖

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 电气设备安装工程

投标总价 (小写)： 77,017.59

(大写)： 柒万柒仟零壹拾柒元伍角玖分

投标人： _____

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

王靖

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)



权靖

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页



王靖



权靖

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	64320.98	
1.1	配电箱	3330.39	
1.2	配管配线	28675.43	
1.3	开关、插座	642.04	
1.4	照明、设备	2802.49	
1.5	防雷接地	2434.67	
1.6	消防、监控	25920.22	
1.7	定额措施项目	515.74	
二	措施项目费（费率措施费）	3748.28	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	2589.08	—
	其中：社会保险费	1882.97	—
	其中：住房公积金	706.11	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	6359.25	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		77,017.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他详见图纸设计	台	1	1058.44	1058.44		143.37
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AEA1配电箱 2. 规格:310*420*130 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他详见图纸设计	台	1	923.71	923.71		143.37
3	030404017003	配电箱	1. 名称:卫生间光伏配电箱 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他详见图纸设计	台	1	1058.44	1058.44		143.37
4	080808004001	接地端子箱（板）	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:160*75*45 3. 其他详见图纸设计	台	1	289.8	289.8		93.24
		分部小计					3330.39		523.35
		配管配线							
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*25mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设 6. 其他详见施工图	m	87.56	99.71	8730.61		826.72
本页小计							12061		1350.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030411001001	配管	1. 名称: 地埋配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN70 4. 其他详见施工图	m	87.56	123.59	10821.54		3720.16
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*25mm²以下 3. 其他详见施工图	个	2	522.71	1045.42		460.82
8	030411001002	配管	1. 名称: 防爆管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 其他详见施工图	m	119.33	18.79	2242.21		773.09
9	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC15 4. 其他详见施工图	m	9.94	16.35	162.52		53.72
10	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 其他详见施工图	m	128.44	18.2	2337.61		694.13
11	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZBYJ 3. 规格: 2.5mm² 4. 材质: 铜芯 5. 其他详见施工图	m	401.93	262003.03435	1463.1		303.87
12	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZBYJ 3. 规格: 4mm² 4. 材质: 铜芯 5. 其他详见施工图	m	413.8	4.35	1800.03		218.98
13	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: BUS-KNX-EIB 3. 规格: 2*2*0.8	m	16.68	4.34	72.39		12.36
本页小计							19944.82		6237.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 材质:铜芯 5. 其他详见施工图						
		分部小计					28675.43		7063.85
		开关、插座							
14	030404034001	感应开关	1. 名称:感应开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见施工图	个	6	28.87	173.22		55.59
15	030404034002	单联翘板开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见施工图	个	1	28.87	15.48		37.06
16	030404035001	电暖气插座(带开关)-安全型	1. 名称:电暖气插座(带开关)-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他详见施工图	个	4	34.4	137.6		38.88
17	030411006001	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见施工图	个	14	9.38	131.32		39.75
18	030411006002	烘手器接线盒	1. 名称:烘手器接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见施工图	个	3	9.38	28.14		8.52
19	030411006003	小厨宝接线盒-安全型	1. 名称:小厨宝接线盒-安全型 2. 材质:PVC	个	3	9.38	28.14		8.52
本页小计							613.9		188.32

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装形式:暗装 4. 其他详见施工图						
20	030411006004	预留接线盒-安全型	1. 名称:预留接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见施工图	个	1	9.38	9.38		2.84
21	030411006005	智能镜接线盒-安全型	1. 名称:智能镜接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见施工图	个	2	18.76	18.76		5.68
		分部小计					642.04		196.84
		照明、设备							
22	030412001001	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:1W 3. 其他详见施工图	套	2	58.53	117.06		36.74
23	030412001002	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:1W 3. 其他详见施工图	套	1	58.53	58.53		18.37
24	030412001003	灯带	1. 名称:灯带 2. 型号:8W/米, 900LM/米 3. 其他详见施工图	m	14	21.06	294.84		96.32
25	030412001004	防水灯	1. 名称:防水灯 2. 规格:36W 3. 其他详见施工图	套	7	61.46	430.22		114.31
26	030412001005	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:11W 1200LM 3. 其他详见施工图	套	2	61.46	122.92		32.66
27	030412001006	防水防尘灯	1. 名称:防水防	套	4	61.46	245.84		65.32
本页小计							1297.55		372.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			尘灯 2. 规格:7W 800 LM 3. 其他详见施工图						
28	030412001007	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:9W 1000 LM 3. 其他详见施工图	套	4	77.12	308.48		65.32
29	030412001008	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:3W, 400 LM 3. 其他详见施工图	套	2	72.01	144.02		36.74
30	030412001009	照度/人体感应传感器	1. 名称:照度/人体感应传感器 2. 其他详见施工图	套	5	70.1	350.5		81.65
31	031004009001	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 型号、规格:成品 3. 其他详见施工图	个	3	243.36	730.08		
		分部小计					2802.49		547.43
		防雷接地							
32	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他详见施工图	m	57.58	37.76	2174.22		1245.17
33	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线制作、安装 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他详见施工图	m	18.29	14.24	260.45		107.2
		分部小计					2434.67		1352.37
		消防、监控							
本页小计							3967.75		1536.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 39 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	810.9	0	42.62%	143.37	810.90	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					186.47	810.86	0.00	61.11					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费					752.65								
清单项目综合单价								1058.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	1AL1配电箱 500*600*200				台	1	752.65	752.65							
	其他材料费						-	58.21	-	0.00					
	材料费小计						-	810.86	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 2 页 共 39 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	676.17	0	42.62%	143.37	676.17	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						186.47	676.13	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						617.92							
清单项目综合单价								923.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	1AEA1配电箱 310*420*130				台	1	617.92	617.92							
	其他材料费						-	58.21	-	0.00					
	材料费小计						-	676.13	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 3 页 共 39 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	810.9	0	42.62%	143.37	810.90	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						186.47	810.86	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						752.65							
清单项目综合单价								1058.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卫生间光伏配电箱 500*600*300				台	1	752.65	752.65							
	其他材料费						—	58.21	—	0.00					
	材料费小计						—	810.86	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 4 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 5 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 6 页 共 39 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		87.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-309	电缆保护管敷设(管径mm以下) 钢管100~150	10m	0.1000	424.87	472.62	17.39	42.62%	42.49	47.26	1.74	18.11				
人工费调整								12.91	-	-	-				
材料费价差								-	1.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						55.40	48.35	1.74	18.11				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						38.3							
清单项目综合单价								123.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	镀锌六角螺栓 M12×100以内 带螺母2平1弹垫				10套	0.082	18.88	1.55							
	沥青清漆				kg	0.10	22.24	3.56							
	电缆保护管敷设(管径mm以下)钢管DN70				m	1	38.297	38.3							
	其他材料费						—	4.94	—	0.00					
	材料费小计						—	48.35	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 7 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 8 页 共 39 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		119.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1067	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	647.86	740.06	20.29	42.62%	6.48	7.40	0.20	2.76				
人工费调整								1.97	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.45	7.38	0.20	2.76				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						5.41							
清单项目综合单价								18.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌活接头 DN20				个	0.03	4.88	1.26							
	防爆管 JGG20				m	0.03	5.25	5.41							
	其他材料费						—	0.72	—	0.00					
	材料费小计						—	7.38	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 9 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 10 页 共 39 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		128.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	866.13	20.29	42.62%	5.40	8.66	0.20	2.30				
人工费调整								1.64	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.05	8.64	0.20	2.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						7.94							
清单项目综合单价								18.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢管(按实际规格) DN20				m	0.03	7.705	7.94							
	其他材料费						-	0.71	-	0.00					
	材料费小计						-	8.64	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 11 页 共 39 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 12 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 13 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 14 页 共 39 页

项目编码		030404034001		项目名称		感应开关		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	81.74	0	42.62%	6.43	8.17	0.00	2.74				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	44.64	0	42.62%	2.84	4.46	0.00	1.21				
人工费调整								2.82	-	-	-				
材料费价差								-	0.20	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					12.08	12.84	0.00	3.95					
二类工109.53元/工日		未计价材料费					10.51								
清单项目综合单价								28.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	感应开关					个	0.02	7.39	7.54						
	塑料接线盒 86系列					个	0.02	2.91	2.97						
	其他材料费							-	2.33	-	0.00				
	材料费小计							-	12.84	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 15 页 共 39 页

项目编码		030404034002		项目名称		单联翘板开关		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	81.74	0	42.62%	6.43	8.17	0.00	2.74				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	44.64	0	42.62%	2.84	4.46	0.00	1.21				
人工费调整								2.82	-	-	-				
材料费价差								-	0.20	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					12.08	12.84	0.00	3.95					
二类工109.53元/工日		未计价材料费					10.51								
清单项目综合单价								28.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	塑料接线盒 86系列				个	0.02	2.91	2.97							
	单联翘板开关				个	0.02	7.39	7.54							
	其他材料费						-	2.33	-	0.00					
	材料费小计						-	12.84	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 16 页 共 39 页

项目编码		030404035001		项目名称		电暖气插座(带开关)-安全型		计量单位		个		工程量		4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-1577	单相暗插座15A3孔	10套	0.1000	68.8	128.27	0	42.62%	6.88	12.83	0.00	2.93					
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	44.64	0	42.62%	2.84	4.46	0.00	1.21					
人工费调整								2.95	-	-	-					
材料费价差								-	0.30	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						12.67	17.59	0.00	4.14					
二类工109.53元/工日		未计价材料费						14.47								
清单项目综合单价								34.4								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列					个	12.62	2.91	2.97							
	电暖气插座(带开关)-安全型					套	11.28	11.28	11.51							
	其他材料费							—	3.11	—	0.00					
	材料费小计							—	17.59	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 17 页 共 39 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	44.64	0	42.62%	2.84	4.46	0.00	1.21				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.70	4.46	0.00	1.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.97							
清单项目综合单价								9.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	0.02	2.91	2.97							
	其他材料费						-	1.5	-	0.00					
	材料费小计						-	4.46	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 18 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 19 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 20 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 21 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 22 页 共 39 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 23 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 24 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 25 页 共 39 页

项目编码		030412001004		项目名称		防水灯		计量单位		套		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1271	半球球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.1000	163.3	327.4	0	42.62%	16.33	32.74	0.00	6.96				
人工费调整								4.96	-	-	-				
材料费价差								-	0.46	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.29	33.20	0.00	6.96				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						24.19							
清单项目综合单价								61.46							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	防水灯				套		23.95	24.19							
	其他材料费						-	9.01	-	0.00					
	材料费小计						-	33.20	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 26 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 27 页 共 39 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 28 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 29 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 30 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 31 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 32 页 共 39 页

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		57.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-725	钢接地母线敷设户外(截面mm2以内)200	10m	0.1000	216.25	1.59	2.32	42.62%	21.63	0.16	0.23	9.22				
人工费调整								6.50	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						28.13	0.18	0.23	9.22				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								37.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沥青清漆				kg	0.001	22.24	0.02							
	其他材料费						-	0.16	-	0.00					
	材料费小计						-	0.18	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 33 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 34 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 35 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 36 页 共 39 页

项目编码		040205020001		项目名称		监控摄像机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-317	摄像机安装调试(高度)9m以下	台	1.0000	281.05	977.27	7.39	42.62%	281.05	977.27	7.39	119.78				
人工费调整								84.46	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						365.51	977.27	7.39	119.78				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						955.75							
清单项目综合单价								1469.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	带4G传输功能半球型摄像机				台		955.75	955.75							
	其他材料费						-	21.52	-	0.00					
	材料费小计						-	977.27	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 37 页 共 39 页

项目编码		031101077001		项目名称		电源转换装置		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-604	稳压稳频供电源	个	1.0000	30.16	1407.55	0.45	42.62%	30.16	1407.55	0.45	12.86				
人工费调整								9.17	-	-	-				
材料费价差								-	0.20	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.33	1407.75	0.45	12.86				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1400							
清单项目综合单价								1460.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电源转换装置				个	1	1400	1400							
	其他材料费						-	7.75	-	0.00					
	材料费小计						-	1407.75	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 38 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共工	项目名称
017002	清

第 39 页 共 39 页

0
45.7

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人(造价工程师)

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

采暖燃气工程工程

投 标 总 价



王靖



权靖

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 采暖燃气工程

投标总价 (小写)： 6,015.20

(大写)： 陆仟零壹拾伍元贰角

投标人： _____

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

王靖

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)



权靖

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页



王靖



权婧

综合单价分析表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 3 页

项目编码		031005003001		项目名称		电散热器 0.6KW		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-735	钢制板式散热器安装 型号H600*1000以内	组	1.0000	21.37	659.8	0	42.62%	21.37	659.80	0.00	9.11				
人工费调整								6.50	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				27.87	659.82	0.00	9.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				600							
清单项目综合单价								696.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	元钢托架 φ16×230					个	4.2	14.11	59.26						
	线麻					kg	0.01	21.03	0.21						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.57	0.277	0.16						
	砂子					m3	0.002	40.81	0.08						
	铅油					kg	0.01	10.78	0.11						
	电散热器 0.6KW 板式					组	1	600	600						
	材料费小计							—	659.82	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 2 页 共 3 页

项目编码		031005003002		项目名称		电散热器 1.2KW		计量单位		组		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-735	钢制板式散热器安装 型号H600*1000以内	组	1.0000	21.37	1549.8	0	42.62%	21.37	1549.80	0.00	9.11				
人工费调整								6.50	-	-	-				
材料费价差								-	0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					27.87	1549.82	0.00	9.11					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费					1490								
清单项目综合单价								1586.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	元钢托架 φ16×230				个	4.2	14.11	59.26							
	线麻				kg	0.135	21.03	0.21							
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	0.67	0.277	0.16							
	砂子				m3	0.002	40.81	0.08							
	铅油				kg	0.01	10.78	0.11							
	电散热器1.2KW 板式				组	1	1490	1490							
	材料费小计						—	1549.82	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 3 页 共 3 页

项目编码		031009001001		项目名称		采暖工程系统调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM278	系统调试费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	2.56	10.26	0	42.62%	2.56	10.26	0.00		1.10			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						2.56	10.26	0.00		1.10			
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								13.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	10.26	-	0.00					
	材料费小计						-	10.26	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

通风空调工程工程

投 标 总 价



王靖



权靖

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____


工 程 名 称： 通风空调工程

投标总价 (小写)： 2,122.06

(大写)： 贰仟壹佰贰拾贰元零陆分

投标人： _____

(单位盖章)



法定代表人 _____

或其授权人： _____

(签字或盖章)

王靖

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)



权靖

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页



王靖



权婧

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030701003001	卫生间通风器（带止回阀）	1. 名称：排气扇 2. 型号：300m3/h 3. 附件：自带止回阀 4. 安装形式：吊顶式 5. 其他详见施工图	台	3	240.72	722.16		33.78
2	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称：不锈钢风道 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：0.5mm 4. 其他详见施工图	m2	5.4	106.57	575.48		222.1
3	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称：不锈钢风道 2. 形状：圆形 3. 板材厚度：0.5mm 4. 其他详见施工图	m2	2.38	40.66	253.64		97.89
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：铝合金防雨百叶风口 2. 型号：400*200 3. 其他详见施工图	个	1	114.86	114.86		27.07
5	030704001001	通风工程检测、调试	系统调试	系统			54.78		12.38
		分部小计					1720.92		393.22
		措施项目							
6	031301017003	脚手架搭拆			1	12.65	12.65		2.86
		分部小计					12.65		2.86
本页小计							1733.57		396.08
合 计							1733.57		396.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 8 页

项目编码		030701003001		项目名称		卫生间通风机（带止回阀）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-317	卫生间通风机	台	1.0000	11.26	221.24	0	42.62%	11.26	221.24	0.00	4.80				
人工费调整								3.42	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				14.68	221.24	0.00	4.80				
二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日				未计价材料费				221.24							
清单项目综合单价								240.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卫生间通风机				台		221.24	221.24							
	材料费小计						-	221.24	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 2 页 共 8 页

项目编码		030702003001		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		5.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-5	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)800	m2	5.40000	41.13	30.04	3.16	42.62%	41.13	30.04	3.21	17.53				
人工费调整								12.37	-	-	-				
材料费价差								-	2.29	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						53.50	32.33	3.21	17.53				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费							19.79						
清单项目综合单价								106.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	扁钢 <-59					kg	0.2165	4.023	0.86						
	角钢 ∠60					kg	0.25	4.023	9.76						
	铁铆钉					kg	0.043	7.23	0.31						
	电焊条 结422 φ3.2					kg	0.157	4.01	0.63						
	氧气					m3	0.05	5.34	0.27						
	乙炔气					kg	0.018	26.36	0.47						
	密封胶 KS型					kg	0.045	5.21	0.23						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 3 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 4 页 共 8 页

项目编码		030702003002		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		2.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-5	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)800	m2	1.0000	41.13	30.04	3.16	42.62%	41.13	30.04	3.21	17.53				
人工费调整								12.37	-	-	-				
材料费价差								-	2.29	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						53.50	32.33	3.21	17.53				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						19.79							
清单项目综合单价								106.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	扁钢 <-59					kg	0.2165	4.023	0.86						
	角钢 ∠60					kg	0.25	4.023	9.76						
	铁铆钉					kg	0.043	7.23	0.31						
	电焊条 结422 φ3.2					kg	0.157	4.01	0.63						
	氧气					m3	0.05	5.34	0.27						
	乙炔气					kg	0.018	26.36	0.47						
	密封胶 KS型					kg	0.045	5.21	0.23						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 5 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 6 页 共 8 页

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-106	百叶风口 周长(mm以内)1200	个	1.0000	27.07	68.02	0	42.62%	27.07	68.02	0.00	11.54				
人工费调整								8.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				35.30	68.02	0.00	11.54				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				64.21							
清单项目综合单价								114.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶板 δ1~3				kg	6.48	6.51	1.17							
	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.65	4.39	2.63							
	双层百叶风口 铝合金400*200				个	1	64.21	64.21							
	材料费小计						-	68.02	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 7 页 共 8 页

项目编码		030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM221	系统调试费(第六册 通风空调工程)	元	1.0000	12.38	37.13	0	42.62%	12.38	37.13	0.00	5.27				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					12.38	37.13	0.00	5.27					
		未计价材料费					0								
清单项目综合单价								54.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	37.13	—	0.00					
	材料费小计						—	37.13	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 8 页 共 8 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM201	脚手架搭拆费(第六册 通风 空调工程)	元	1.0000	2.86	8.57	0	42.62%	2.86	8.57	0.00	1.22				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				2.86	8.57	0	1.22				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								12.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	8.57	—	0				
	材料费小计							—	8.57	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404	5.56			
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288	9.06			
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.19 ₃	44.33			
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866	35.12			
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	12.15			
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611	2.42			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63	10.42			
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0.9	3.56			
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	0.56			
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	0.00	0.00			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	2.97			
12	03B002	施工因素增加费	人工费					
13	03B003	特殊地区增加费	人工费					
合 计					126.14			

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）： 王

注：1. “计算基础中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目六标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 王

复核人（造价工程师）

表-13

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



敦煌市2025年公共卫生间建设
项目七标段

工程

魏博

投 标 总 价

dhzfcg202504290014

投 标 人：甘肃普元建设有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价



招 标 人： _____

工 程 名 称： 敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

魏 博

投标总价（小写）： 931898.81

（大写）： 玖拾叁万壹仟捌佰玖拾捌元捌角壹分

投 标 人： _____



(单位盖章)

魏 博

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



邱宗艳
B2122600000342
甘肃普元建设有限公司造价人员签字盖专用章
有效期至:2026年05月23日

邱宗艳

编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：由投资兴建的敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段；座落于甘肃省，建筑面积：150平方米，

占地面积 平方米；建筑高度：米，层高米，层数层，

结构形式：；基础类型：；装饰标准等。本期工程范围包括：

。

2、工程特征：

3、计划工期 合同工期 实际工期 。

4、施工现场及变化情况：

5、施工组织设计的特点：

6、自然地理条件：

7、环境保护要求：

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段施工图计算实物工程量。

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段	931898.81	22770	39438.25	36369.64
合计		931898.81	22770	39438.25	36369.64

表-02

1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—03

普元建设有限公司
共 1 页
金额 (元)

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]



魏博

建筑与装饰工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 甘肃普元建设有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价



招 标 人： _____ 魏辉

工 程 名 称： 建筑与装饰工程

投标总价 (小写)： 788,683.52

(大写)： 柒拾捌万捌仟陆佰捌拾叁元伍角贰分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 魏辉
(签字或盖章)

编 制 人： _____



邱宗艳
B2122600000342
甘肃普元建设有限公司造价工程师签字盖专用章
有效期至:2026年05月23日

时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

魏 博

dhzfcg202504290014

第 1 页 共 1 页

中：暂估价(元)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见设计图纸	m3	172.54	7.49	1292.32		562.48
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见设计图纸	m3	57.05	7.49	427.3		185.98
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填≥0.95% 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见设计图纸	m3	53.32	3.53	188.22		23.99
4	010103001002	房心回填	1. 密实度要求：夯填≥0.95% 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见设计图纸	m3	80.61	3.53	284.55		36.27
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：自行考虑	m3	95.66	35.57	3402.63		43.05
		分部小计					5595.02		851.77
		砌筑工程							
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚B05蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 其他详见设计图纸	m3	26.54	423.05	11227.75		2696.99
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚B05蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 其他详见设计图纸	m3	31.98	423.05	13529.14		3249.81
		分部小计					24756.89		5946.8
本页小计							30351.91		6798.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C20 3. 泵送	m3	15.31	431.6	6607.8		675.63
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C35 3. 泵送	m3	15.25	480.22	7323.36		531.31
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C35 3. 泵送	m3	49.74	491.66	24455.17		2100.03
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 泵送	m3	9.06	534.73	4844.65		837.87
12	010502003001	异形柱	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 泵送	m3	2.34	534.73	1251.27		216.4
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 泵送	m3	1.91	490.34	936.55		105.51
14	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位：基础 2. 基层材料类型： 混凝土面层 3. 涂料品种、刷涂遍数： 聚氨酯沥青涂层 4. 其他详见图纸设计	m2	53.9	27.4	1476.86		200.51
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 泵送	m3	73.21	470.39	34437.25		2764.41
本页小计							81332.91		7431.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300	t	0.162	4862.53	787.73		157.09
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	t	21.921	4748.55	104092.96		21050.52
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20mm以内	个	156	8.14	1269.84		383.76
19	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20mm以内	个	12	14.55	174.6		34.2
		分部小计					187658.04		29057.24
		门窗工程							
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金断桥隔热窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金断桥隔热窗 3. 玻璃品种、厚度:双玻（6mm+12mm+6mm-low-E） 4. 其他详见设计图纸	m ²	2.16	598.66	1293.11		130.01
21	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金全玻门 2. 门框、扇材质:100系列铝合金断桥隔热门 3. 玻璃品种、厚度:肯德基门专用断桥铝玻璃 4. 其他详见设计图纸	m ²	18.48	341.69	6314.43		1083.11
		分部小计					7607.54		1213.12
		屋面及防水工程							
22	011001001001	浅土黄色仿夯土喷涂屋面（不上人）	1. 浅土黄色仿夯土喷涂（加稻草）	m ²	264.27	317.06	83789.45		15429.89
本页小计							197722.12		38268.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 20厚DS M15 砂浆保护层 3. 3+3厚SBS聚 酯胎改性沥青防 水卷材 4. 20厚DS M15 砂浆找平层 5. 100厚LC5.0 轻骨料混凝土垫 层 6. 60厚挤塑聚 苯板保温层（阻 燃型，燃烧性能 不低于B1级） 8. 1.5厚聚氨酯 防水涂料 9. 钢筋混凝土 屋面板，随打随 抹平 10. 其他详见设 计图纸						
		分部小计					83789.45		15429.89
		楼地面装饰工 程							
23	011102003001	地砖面层防水 地面（男女卫 、第三卫生间 、工具间）	1. 10厚铺防滑地 砖，DTG擦缝 2. 30厚DS M15砂 浆结合层，表面 撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯 涂膜 4. 最薄处30厚C2 0细石混凝土， 从门口处向地漏 找1%坡，随打随 抹平，四周边及 管根部位用DS M 15砂浆抹成小八 字角 5. 界面剂一道 6. 80厚C20混凝 土垫层 7. 压实填土，压 实系数不小	m2	44.78	218.07	9765.17		1591.55
本页小计							9765.17		1591.55

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			于90% 8. 其他详见设计图纸						
24	011102003002	地砖面层地面（休息厅、管理室）	1. 10厚铺防滑地砖，DTG擦缝 2. 30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 压实填土，压实系数不小于90% 6. 其他详见设计图纸	m2	28.02	206.23	5778.56		796.93
25	011105003001	地砖踢脚	1. DTG砂浆勾缝 2. 粘贴5~6厚地砖 3. 5厚DTA粘结层 4. 8厚DP-HR打底 5. DP-HR勾实接缝，修补墙面，拉毛 6. 其他详见设计图纸	m2	1.19	165.87	197.39		46.14
26	011105003002	镜面不锈钢踢脚	1. 8厚成品镜面不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2. 水泥钉固定金属卡件上端，中距300 3. 10厚DP M15压实抹平 4. 界面剂1道 5. 墙面喷湿 6. 其他详见设计图纸	m2	2.09	720.75	1506.37		253.94
		分部小计					17247.49		2688.56
		墙、柱面装饰工程							
27	011407001001	仿夯土喷涂（加稻草）墙面（有外保温）	1. 150厚浅土黄色仿夯土（加稻草）钢板网	m2	148.24	568.65	84296.68		20938.89
本页小计							91779		22035.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷塑砂浆（详见专业厂家二次深化设计） 2. 钢板网成形，与钢结构支撑构件牢固固定 3. 钢结构支撑构件，预埋埋件牢固固定在主体结构上 4. 1.0厚透气型柔性防水涂料 5. 80厚钢网憎水岩棉板 6. 15厚普通防水砂浆+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 200厚蒸压加气混凝土砌块墙，或钢筋混凝土梁、柱 8. 其他详见设计图纸						
28	011407001002	浅土黄色仿夯土喷涂墙面	1. 100厚浅土黄色仿夯土（加稻草）钢板网喷塑砂浆（详见专业厂家二次深化设计） 2. 钢板网成形，与钢结构支撑构件牢固固定 3. 钢结构支撑构件，预埋埋件牢固固定在主体结构上 4. 200厚蒸压加气混凝土砌块墙，或钢筋混凝土梁、柱 5. 其他详见设计图纸	m2	77.45	388.53	30091.65		7357.75
本页小计							30091.65		7357.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	011407001003	浅土黄色无机涂料墙面	1. 喷（刷、辊）无机薄涂涂料（浅黄色）两道，或喷（刷、辊）无机厚涂涂料1~2道 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M5砂浆打底抹平 4. 界面剂一道 5. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 其他详见设计图纸	m2	42.83	85.1	3644.83		1521.77
30	011407001004	浅土黄色无机涂料墙面（有防水）	1. 喷（刷、辊）无机薄涂涂料（浅黄色）两道，或喷（刷、辊）无机厚涂涂料1~2道 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 6厚DP（DCA）M20砂浆压实抹平 5. 6厚DP（DCA）M5砂浆罩面 6. 界面剂一道 7. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 其他详见设计图纸	m2	261.9	107.26	28091.39		10177.57
		分部小计					146124.55		39995.98
本页小计							31736.22		11699.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目七标段

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		天棚工程							
31	011407002001	水性耐擦洗涂料顶棚（浅土黄色）	1. 现浇钢筋混凝土楼板 2. 钢结构支撑构件，预埋件牢固固定在主体结构上 3. 钢板网成形，与钢结构支撑构件牢固固定 4. 100厚浅土黄色钢板网喷塑砂浆（详见专业厂家二次深化设计） 5. 水性耐擦洗涂料 6. 其他详见设计图纸	m2	59.26	388.53	23024.29		5629.7
32	011302001001	仿夯土喷涂顶棚（浅土黄色）	1. 现浇钢筋混凝土梁、顶板 2. 钢结构支撑构件，预埋件牢固固定在主体结构上 3. 钢板网成形，与钢结构支撑构件牢固固定 4. 100厚浅土黄色仿夯土（加稻草）钢板网喷塑砂浆（详见专业厂家二次深化设计） 5. 其他详见设计图纸	m2	41.52	388.53	16131.77		3944.4
		分部小计					39156.06		9574.1
		其他装饰工程							
33	011210005001	成品隔断	1. 做法详见:16J914-1-XT8-3 2. 其他详见设计图纸	m2	32.54	173.73	5653.17		675.86
本页小计							44809.23		10249.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
34	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：人造大理石台面 2. 支架、配件品种、规格：成套支架、成套五金件、成品挂件 3. 其他详见设计图纸	m2	2.43	365.86	889.04		295.15
35	011505010001	化妆镜	1. 镜面玻璃品种、规格：浮法玻璃，镀银镜700mm*800mm 2. 配件品种、规格：智能镜触摸屏（3触开关，时间/除雾/中性光4000K） 3. 部位：母婴室兼第三卫生间 4. 安装做法：详见16J914-1-XT25-3 5. 其他详见设计图纸	m2	2.24	123.91	277.56		42.56
36	011505008001	纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢 2. 安装做法：详见16J914-1-XT29 3. 其他详见设计图纸	个	10	66.74	667.4		100.4
37	011505006001	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢 2. 其他详见设计图纸	套	8	26	208		74.4
38	011505008002	不锈钢垃圾桶	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢 2. 其他详见设计图纸	个	10	66.74	667.4		100.4
39	011505005001	无障碍座便器安全抓杆	1. 材料品种、规格、颜色：不	套	1	51.95	51.95		10.04
本页小计							2761.35		622.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目七标段

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			锈钢 2. 安装做法: 详见12J926-J10-3 3. 其他详见设计图纸						
40	011505005002	洗漱台无障碍安装抓杆	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 安装做法: 详见12J926-J10-3 3. 其他详见设计图纸	套	1	51.95	51.95		10.04
41	011501015001	可折叠婴儿打理台和婴儿坐	1. 可折叠婴儿打理台规格: 900mm*600mm*500mm 2. 材料种类、规格: 抗菌HDPE材料最大承重20kg 3. 婴儿坐尺寸: 330mm*350mm*520mm 4. 其他详见设计图纸	套	1	200	200		
42	031004008001	感应洗手液机	1. 名称: 感应洗手液机（充电款） 2. 其他详见设计图纸	组	6	180	1080		
43	080802013001	标识牌	1. 名称: 蹲便器、坐便器、房间铭牌 2. 规格: 0.2m*0.3m 3. 其他详见设计图纸	套	13	29.83	387.79		102.96
44	011505008003	墙面挂式纸巾盒	1. 材料品种、规格、颜色: 不锈钢 2. 其他详见设计图纸	套	2	66.74	133.48		20.08
45	011505009001	手机置物台	1. 名称: 手机置	套	10	44.36	443.6		100.4
本页小计							2296.82		233.48

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			物台 2.其他详见设计 图纸						
		分部小计					10711.34		1532.29
		室外工程							
46	011407002002	仿夯土喷涂顶棚（浅土黄色）	1. 现浇钢筋混凝土板 2. 2-3厚面层耐水腻子刮平 3. 刷喷涂料 4. 其他详见设计图纸	m2	145.24	31.16	4525.68		1571.57
47	010507001001	暗埋式混凝土散水	1. ≥200草皮及种植土（回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 2. 80厚C15混凝土面层 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 外墙室外地坪以下刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 其他详见设计图纸	m2	34.35	81.45	2797.81		782.21
48	010507001002	PVC地板面层坡道	1. 表面上保护蜡 2. 2-4厚PVC（聚氯乙烯）块材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 3. 3厚水泥基自流平砂浆基层 4. 20厚DS M20砂浆找平层 5. 界面剂1道 6. 80厚C20混凝土 7. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300	m2	153.56	261.01	40080.7		8911.27
本页小计							47404.19		11265.05

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8. 压实填土，压实系数≥93% 9. 其他详见设计图纸						
		分部小计					47404.19		11265.05
		给排水管沟工程							
49	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见设计图纸	m3	201.36	7.49	1508.19		656.43
50	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见设计图纸	m3	201.36	3.53	710.8		90.61
51	010507006001	玻璃钢化粪池-GSH-9	1. 具体做法详甘08JS1/21 2. 其他详见设计图纸	座	1	7455.07	7455.07		200
52	040504001001	排水检查井	1. 具体做法详见图集甘12S3 2. 其他详见设计图纸	座	1	1893.02	1893.02		594.54
53	040504001002	给水阀门井	1. 具体做法详见图集甘12S3 2. 其他详见设计图纸	座	1	2263.89	2263.89		534.56
		分部小计					13830.97		2076.14
		电缆沟工程							
54	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他详见设计图纸	m3	71.57	7.49	536.06		233.32
55	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见设计图纸	m3	71.57	3.53	252.64		32.21
		分部小计					788.7		265.53
		措施项目							
本页小计							14619.67		2341.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

表

13 页 共 13 页

其中

普元建设有限公司

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 13 页 共 13 页

[illegible]

表—08



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 1 页 共 72 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		172	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.30	1.67				
人工费调整								0.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.52	0.00	2.30	1.67				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								7.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 2 页 共 72 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		57.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.30	1.67				
人工费调整								0.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.52	0.00	2.30	1.67				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								7.49							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 3 页 共 72 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		53.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-138	场地机械填土碾压羊足碾	m3	1.0000	0.45	0.06	2.19	30.02%	0.45	0.06	2.19	0.79				
人工费调整								0.04	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.49	0.06	2.19	0.79				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	0.06	—	0.00				
	材料费小计							—	0.06	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 4 页 共 72 页

项目编码		010103001002		项目名称		房心回填		计量单位		m3		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-138	场地机械填土碾压羊足碾	m3	1.0000	0.45	0.06	2.19	30.02%	0.45	0.06	2.19	0.79				
人工费调整								0.04	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.49	0.06	2.19	0.79				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	0.06	—	0.00				
	材料费小计							—	0.06	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 5 页 共 72 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		95.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-130 换	装载机装土自卸汽车运土 运距 1000m以内 实际运距(m):10000	m3	1.0000	0.45	0.32	26.63	30.02%	0.45	0.32	26.63	8.13				
人工费调整								0.04	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.49	0.32	26.63	8.13				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								35.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	0.32	—	0.00				
	材料费小计							—	0.32	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 6 页 共 72 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		26.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-43-2	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	101.62	195.81	1	30.02%	101.62	195.81	1.00	30.81				
人工费调整								14.06	-	-	-				
材料费价差								-	79.75	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						115.68	275.56	1.00	30.81				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								423.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	12.65	0.295	3.73							
	加气混凝土块				m3	0.965	277.31	267.6							
	其他材料费						—	4.23	—	0.00					
	材料费小计						—	275.56	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 7 页 共 72 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		31.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-43-2	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	101.62	195.81	1	30.02%	101.62	195.81	1.00	30.81				
人工费调整								14.06	-	-	-				
材料费价差								-	79.75	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						115.68	275.56	1.00	30.81				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								423.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	12.65	0.295	3.73							
	加气混凝土块				m3	0.965	277.31	267.6							
	其他材料费						—	4.23	—	0.00					
	材料费小计						—	275.56	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 8 页 共 72 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		15.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	359.51	0	30.02%	35.77	359.51	0.00	10.73				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								4.18	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						48.31	365.06	3.84	14.39				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						357							
清单项目综合单价								431.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C20				m3	1.02	350	357							
	其他材料费						—	8.06	—	0.00					
	材料费小计						—	365.06	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 9 页 共 72 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	421.11	0	30.02%	26.48	421.11	0.00	7.95				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								3.27	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						38.11	426.66	3.84	11.61				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						418.2							
清单项目综合单价								480.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土					m3	1.02	410	418.2						
	其他材料费							—	8.46	—	0.00				
	材料费小计							—	426.66	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 10 页 共 72 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		49.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-3	满堂基础 商品混凝土	m3	1.0000	33.86	422.23	0	30.02%	33.86	422.23	0.00	10.16				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								4.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						46.22	427.78	3.84	13.82				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						418.2							
清单项目综合单价								491.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土 C35					m3	1.02	410	418.2						
	其他材料费							—	9.57	—	0.00				
	材料费小计							—	427.77	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 11 页 共 72 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		9.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	393.26	0	30.02%	84.12	393.26	0.00	25.26				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								8.96	-	-	-				
材料费价差								-	1.72	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						101.44	400.53	3.84	28.92				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						386.49							
清单项目综合单价								534.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	17.422	0.295	5.14						
	商品混凝土 C30					m3	0.991	390	386.49						
	其他材料费							—	8.89	—	0.00				
	材料费小计							—	400.52	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 12 页 共 72 页

项目编码		010502003001		项目名称		异形柱		计量单位		m3		工程量		2.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	393.26	0	30.02%	84.12	393.26	0.00	25.26				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								8.96	-	-	-				
材料费价差								-	1.72	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						101.44	400.53	3.84	28.92				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						386.49							
清单项目综合单价								534.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	17.422	0.295	5.14							
	商品混凝土 C30				m3	0.991	390	386.49							
	其他材料费						—	8.89	—	0.00					
	材料费小计						—	400.52	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 13 页 共 72 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		1.00	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-8	单梁、连续梁 商品混凝土	m3	1.0000	46.88	402.69	0	30.02%	46.88	402.69	0.00	14.07				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								5.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						60.53	408.24	3.84	17.73				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						397.8							
清单项目综合单价								490.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	商品混凝土 C30					m3	1.02	390	397.8						
	其他材料费							—	10.44	—	0.00				
	材料费小计							—	408.24	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 14 页 共 72 页

项目编码		011003003001		项目名称		防腐涂料		计量单位		m2		工程量		53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-150	刷热沥青 一道冷底子油 二道热沥青	m2	1.0000	3.72	17.93	1.17	30.02%	3.72	17.93	1.17	1.47				
人工费调整								0.30	-	-	-				
材料费价差								-	2.81	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.02	20.74	1.17	1.47				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								27.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	20.74	—	0.00					
	材料费小计						—	20.74	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 15 页 共 72 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		73.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-17	板 商品混凝土	m3	1.0000	29.4	407.19	0	30.02%	29.40	407.19	0.00	8.82				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								3.57	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						41.33	412.74	3.84	12.48				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						397.8							
清单项目综合单价								470.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C30				m3	1.02	390	397.8							
	其他材料费						—	14.94	—	0.00					
	材料费小计						—	412.74	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 16 页 共 72 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-2	现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ 5mm以上	t	1.0000	969.71	3588.85	69.23	30.02%	969.71	3588.85	69.23	311.89				
人工费调整								77.14	-	-	-				
材料费价差								-	-154.28	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1046.85	3434.57	69.23	311.89				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4862.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	3434.57	—	0.00				
	材料费小计							—	3434.57	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 17 页 共 72 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		21.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06				
人工费调整								76.39	-	-	-				
材料费价差								-	-233.64	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1036.68	3333.58	69.23	309.06				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4748.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	螺纹钢 Ⅲ级					t	1.035	3144.68	3254.74						
	其他材料费							—	78.84	—	0.00				
	材料费小计							—	3333.58	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 18 页 共 72 页

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-35	电渣压力焊接 钢筋直径 20mm以内	个接头	1.0000	2.46	1.83	2.24	30.02%	2.46	1.83	2.24	1.41				
人工费调整								0.20	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						2.66	1.83	2.24	1.41				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								8.14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	1.83	—	0.00				
	材料费小计							—	1.83	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 19 页 共 72 页

项目编码		010516003002		项目名称		机械连接		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-44	直螺纹套筒连接 钢筋直径 20mm以内	个接头	1.0000	2.85	9.2	1.09	30.02%	2.85	9.20	1.09	1.18				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.08	9.20	1.09	1.18				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								14.55							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	9.2	—	0.00				
	材料费小计							—	9.20	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 20 页 共 72 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		2.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	1.0000	60.19	621.2	0	30.02%	60.19	621.20	0.00	18.07				
人工费调整								4.79	-	-	-				
材料费价差								-	-105.59	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						64.98	515.61	0.00	18.07				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								598.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	515.61	—	0.00				
	材料费小计							—	515.61	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 21 页 共 72 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		18.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-71	安装隔热断桥铝合金平开门	m2	1.0000	58.61	611.69	0	30.02%	58.61	611.69	0.00	17.59				
人工费调整								4.66	-	-	-				
材料费价差								-	-350.86	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						63.27	260.83	0.00	17.59				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								341.69							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	260.83	—	0.00				
	材料费小计							—	260.83	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 22 页 共 72 页

项目编码		011001001001		项目名称		浅土黄色仿夯土喷涂屋面（不上人）		计量单位		m2		工程量		264.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	浅土黄色仿夯土喷涂（加稻草）	m2	1.0000	25	60	0	30.02%	25.00	60.00	0.00	7.51				
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	4	0.49	30.02%	6.47	4.00	0.49	2.09				
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m2	1.0000	4.45	45.66	0	30.02%	4.45	45.66	0.00	1.33				
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m2	1.0000	4.45	45.66	0	30.02%	4.45	45.66	0.00	1.33				
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	4	0.49	30.02%	6.47	4.00	0.49	2.09				
4-53-4	现浇轻骨料混凝土垫层炉渣混凝土C5.0	m3	0.1000	61.02	260.62	21.35	30.02%	6.10	26.06	2.14	2.47				
9-19	干铺聚苯乙烯板 厚度 50mm	m3	0.0600	45.58	304.46	0	30.02%	2.73	18.27	0.00	0.82				
8-206	聚氨酯涂膜防水 平面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82				
人工费调整								4.38	-	-	-				
材料费价差								-	11.50	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						62.77	232.71	3.12	18.46				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 23 页 共 72 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 24 页 共 72 页

项目编码		011102003001		项目名称		地砖面层防水地面（男女卫、第三卫生间、工具间）		计量单位	m2	工程量	44.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-30	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 2400以内 干铺	m2	1.0000	22.37	107.27	0.8	30.02%	22.37	107.27	0.80	6.95
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82
11-30-1 换	细石混凝土C20 厚度 30mm 实际厚度(mm):35	m2	1.0000	7.6	5.5	0.75	30.02%	7.60	5.50	0.75	2.51
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	359.51	0	30.02%	2.86	28.76	0.00	0.86
人工费调整								6.94	-	-	-
材料费价差								-	3.80	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						42.48	162.90	1.55	11.14
二类工95元/工日；三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费						28.56			
清单项目综合单价								218.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	31.017	0.295	9.15		
	聚氨酯 甲料					kg	0.67	10.64	7.13		
	聚氨酯乙料					kg	1	9.87	9.87		
	商品混凝土 C20					m3	0.0816	350	28.56		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

5 页 共 72 页

第 25 页 共 72 页

[illegible]

表—09



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 26 页 共 72 页

项目编码		011102003002		项目名称		地砖面层地面（休息厅、管理室）		计量单位		m2		工程量		28.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-32	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm） 3200以上 干铺	m2	1.0000	25.58	130.76	0.8	30.02%	25.58	130.76	0.80	7.92				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	359.51	0	30.02%	2.86	28.76	0.00	0.86				
人工费调整								6.62	-	-	-				
材料费价差								-	2.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						35.06	161.59	0.80	8.78				
二类工95元/工日；三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费						28.56							
清单项目综合单价								206.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	18.4304	0.295	5.44						
	商品混凝土 C20					m3	0.0816	350	28.56						
	其他材料费							—	127.59	—	0.00				
	材料费小计							—	161.59	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 27 页 共 72 页

项目编码		011105003001		项目名称		地砖踢脚		计量单位		m2		工程量		1.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-33	陶瓷地砖 踢脚板	m2	1.0000	38.77	104.71	0.26	30.02%	38.77	104.71	0.26	11.71				
人工费调整								9.60	-	-	-				
材料费价差								-	0.82	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						48.37	105.53	0.26	11.71				
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								165.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	7.688	0.295	2.27						
	其他材料费							—	103.26	—	0.00				
	材料费小计							—	105.53	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 28 页 共 72 页

项目编码		011105003002		项目名称		镜面不锈钢踢脚		计量单位		m2		工程量		2.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
14-87	踢脚板金属	m	25.0000	4.86	21.32	0	30.02%	121.50	533.00	0.00	36.50				
人工费调整								29.75	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						151.25	533.00	0.00	36.50				
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								720.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	533.01	—	0.00					
	材料费小计						—	533.01	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 29 页 共 72 页

项目编码		011407001001		项目名称		仿夯土喷涂（加稻草）墙面 （有外保温）		计量单位		m2		工程量		148.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	150厚浅土黄色仿夯土（加稻草）钢板网喷塑砂浆	m2	1.0000	105	220	60	30.02%	105.00	220.00	60.00	49.53				
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm 实际厚度(mm):1	m2	1.0000	1.59	11.76	0	30.02%	1.59	11.76	0.00	0.48				
9-42	单面钢丝憎水岩棉板 厚度 80mm	m2	1.0000	15.39	51.18	0.01	30.02%	15.39	51.18	0.01	4.63				
9-45	抗裂保护层 4mm厚耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆	m2	1.0000	8.63	12.25	0.1	30.02%	8.63	12.25	0.10	2.62				
8-213	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	5.57	0.49	30.02%	10.64	5.57	0.49	3.34				
人工费调整								4.28	-	-	-				
材料费价差								-	1.16	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						145.53	301.92	60.60	60.60				
二类工95元/工日；三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								568.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

0 页 共 72 页

第 30 页 共 72 页

[illegible]

表—09



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 31 页 共 72 页

项目编码		011407001002		项目名称		浅土黄色仿夯土喷涂墙面		计量单位		m2		工程量		77.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	100厚浅土黄色仿夯土（加稻草）钢板网喷塑砂浆	m2	1.0000	95	200	50	30.02%	95.00	200.00	50.00	43.53				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						95.00	200.00	50.00	43.53				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								388.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	100厚浅土黄色仿夯土（加稻草）钢板网喷塑砂浆				m2	1	200	200							
	材料费小计						-	200.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 32 页 共 72 页

项目编码		011407001003		项目名称		浅土黄色无机涂料墙面		计量单位		m2		工程量		42.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-76	内墙涂料 多彩喷涂	100m2	0.0100	403.65	611.23	0	30.02%	4.04	6.11	0.00	1.21				
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	3.38	0.52	30.02%	16.08	3.38	0.52	4.98				
9-45	抗裂保护层 4mm厚耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆	m2	1.0000	8.63	12.25	0.1	30.02%	8.63	12.25	0.10	2.62				
人工费调整								5.61	-	-	-				
材料费价差								-	1.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						41.14	32.49	0.62	10.85				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								85.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	9.3786	0.295	2.77							
	其他材料费						—	29.73	—	0.00					
	材料费小计						—	32.49	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 33 页 共 72 页

项目编码		011407001004		项目名称		浅土黄色无机涂料墙面（有防水）		计量单位		m2		工程量		261	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-76	内墙涂料 多彩喷涂	100m2	0.0100	403.65	611.23	0	30.02%	4.04	6.11	0.00	1.21				
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm	m2	1.0000	3.33	17.57	0	30.02%	3.33	17.57	0.00	1.00				
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	3.38	0.52	30.02%	16.08	3.38	0.52	4.98				
9-45	抗裂保护层 4mm厚耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆	m2	1.0000	8.63	12.25	0.1	30.02%	8.63	12.25	0.10	2.62				
人工费调整								5.87	-	-	-				
材料费价差								-	1.05	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						44.73	50.06	0.62	11.85				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								107.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	9.3786	0.295	2.77						
	聚氨酯 甲料					kg	0.67	10.64	7.13						
	聚氨酯乙料					kg	1	9.87	9.87						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

4 页 共 79 页

第 34 页 共 72 页

[illegible]

表—09



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 35 页 共 72 页

项目编码		011407002001		项目名称		水性耐擦洗涂料顶棚（浅土黄色）		计量单位		m2		工程量		59.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	100厚浅土黄色钢板网喷塑砂浆	m2	1.0000	95	200	50	30.02%	95.00	200.00	50.00	43.53				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						95.00	200.00	50.00	43.53				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								388.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	100厚浅土黄色钢板网喷塑砂浆				m2	1	200	200							
	材料费小计						—	200.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 36 页 共 72 页

项目编码		011302001001		项目名称		仿夯土喷涂顶棚（浅土黄色）		计量单位		m2		工程量		41.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	100厚浅土黄色仿夯土（加稻草）钢板网喷塑砂浆	m2	1.0000	95	200	50	30.02%	95.00	200.00	50.00	43.53				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						95.00	200.00	50.00	43.53				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								388.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	100厚浅土黄色仿夯土（加稻草）钢板网喷塑砂浆				m2	1	200	200							
	材料费小计						—	200.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 37 页 共 72 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		32.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	1.0000	20.77	185.28	0	30.02%	20.77	185.28	0.00	6.23				
人工费调整								5.14	-	-	-				
材料费价差								-	-43.69	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						25.91	141.59	0.00	6.23				
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								173.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	141.59	—	0.00				
	材料费小计							—	141.59	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 38 页 共 72 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		2.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-253	盥洗室用具 大理石洗漱台	m2	1.0000	121.46	344.86	10.75	30.02%	121.46	344.86	10.75	39.69				
人工费调整								14.34	-	-	-				
材料费价差								-	-165.24	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						135.80	179.62	10.75	39.69				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								365.86							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	179.62	—	0.00				
	材料费小计							—	179.62	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 39 页 共 72 页

项目编码		011505010001		项目名称		化妆镜		计量单位		m2		工程量		2.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-251	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以内	m2	1.0000	19	96.82	0	30.02%	19.00	96.82	0.00	5.71				
人工费调整								2.24	-	-	-				
材料费价差								-	0.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.24	96.96	0.00	5.71				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								123.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	96.96	—	0.00				
	材料费小计							—	96.96	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 40 页 共 72 页

项目编码		011505008001		项目名称		纸巾盒		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-271	盥洗室用具 其他配件 抽纸盒 不锈钢	套	1.0000	10.04	32.58	0	30.02%	10.04	32.58	0.00	3.01				
人工费调整								1.19	-	-	-				
材料费价差								-	19.92	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.23	52.50	0.00	3.01				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								66.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	52.5	—	0.00					
	材料费小计						—	52.50	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 41 页 共 72 页

项目编码		011505006001		项目名称		挂衣钩		计量单位		套		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
17-264	盥洗室用具 其他配件 不锈钢挂衣钩	套	1.0000	9.3	12.81	0	30.02%	9.30	12.81	0.00	2.79		
人工费调整								1.10	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						10.40	12.81	0.00	2.79		
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								26					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费						—	12.81	—	0.00			
	材料费小计						—	12.81	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 42 页 共 72 页

项目编码		011505008002		项目名称		不锈钢垃圾桶		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-271	盥洗室用具 其他配件 不锈钢垃圾桶	套	1.0000	10.04	32.58	0	30.02%	10.04	32.58	0.00	3.01				
人工费调整								1.19	-	-	-				
材料费价差								-	19.92	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.23	52.50	0.00	3.01				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								66.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	52.5	—	0.00				
	材料费小计							—	52.50	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 43 页 共 72 页

项目编码		011505005001		项目名称		无障碍座便器安全抓杆		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 不锈钢	套	1.0000	10.04	37.71	0	30.02%	10.04	37.71	0.00	3.01				
人工费调整								1.19	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.23	37.71	0.00	3.01				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								51.95							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	37.71	—	0.00					
	材料费小计						—	37.71	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 44 页 共 72 页

项目编码		011505005002		项目名称		洗漱台无障碍安装抓杆		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 不锈钢	套	1.0000	10.04	37.71	0	30.02%	10.04	37.71	0.00	3.01				
人工费调整								1.19	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.23	37.71	0.00	3.01				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								51.95							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	37.71	—	0.00					
	材料费小计						—	37.71	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 45 页 共 72 页

项目编码		011501015001		项目名称		可折叠婴儿打理台和婴儿坐		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目2	可折叠婴儿打理台和婴儿坐	套	1.0000	0	200	0	30.02%	0.00	200.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	200.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								200							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	200	—	0.00					
	材料费小计						—	200.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 46 页 共 72 页

项目编码		031004008001		项目名称		感应洗手液机		计量单位		组		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	感应洗手液机	组	1.0000	0	180	0	30.02%	0.00	180.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	180.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								180							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	180	—	0.00					
	材料费小计						—	180.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 47 页 共 72 页

项目编码		080802013001		项目名称		标识牌		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-267	盥洗室用具 其他配件 房间 名牌 有机玻璃	套	1.0000	7.92	18.59	0	30.02%	7.92	18.59	0.00	2.38				
人工费调整								0.94	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.86	18.59	0.00	2.38				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								29.83							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	18.59	—	0.00				
	材料费小计							—	18.59	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 48 页 共 72 页

项目编码		011505008003		项目名称		墙面挂式纸巾盒		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-271	盥洗室用具 其他配件 抽纸盒 不锈钢	套	1.0000	10.04	32.58	0	30.02%	10.04	32.58	0.00	3.01				
人工费调整								1.19	-	-	-				
材料费价差								-	19.92	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.23	52.50	0.00	3.01				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								66.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	52.5	—	0.00					
	材料费小计						—	52.50	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 49 页 共 72 页

项目编码		011505009001		项目名称		手机置物台		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-266	盥洗室用具 其他配件 手机置物台	套	1.0000	10.04	30.12	0	30.02%	10.04	30.12	0.00	3.01				
人工费调整								1.19	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.23	30.12	0.00	3.01				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								44.36							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	30.12	—	0.00				
	材料费小计							—	30.12	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 50 页 共 72 页

项目编码		011407002002		项目名称		仿夯土喷涂顶棚（浅土黄色）		计量单位		m2		工程量		145.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-76	内墙涂料 多彩喷涂	100m2	0.0100	403.65	611.23	0	30.02%	4.04	6.11	0.00	1.21				
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
人工费调整								1.28	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.10	15.81	0.00	3.25				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								31.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	15.81	—	0.00				
	材料费小计							—	15.81	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 51 页 共 72 页

项目编码		010507001001		项目名称		暗埋式混凝土散水		计量单位		m2		工程量		34.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.15	0.31				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	359.51	0	30.02%	2.86	28.76	0.00	0.86				
8-212	防水砂浆平面	m2	1.0000	7.3	5.58	0.49	30.02%	7.30	5.58	0.49	2.34				
8-213	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	5.57	0.49	30.02%	10.64	5.57	0.49	3.34				
1-78	松填土	m3	0.2000	5.4	0	0	30.02%	1.08	0.00	0.00	0.32				
0409008	普通土	m3	0.2000	0	17.84	0	30.02%	0.00	3.57	0.00	0.00				
人工费调整								4.61	-	-	-				
材料费价差								-	2.26	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						27.38	45.76	1.13	7.17				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						28.56							
清单项目综合单价								81.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	22.9628	0.295	6.77						
	商品混凝土 C20					m3	0.0816	350	28.56						
	其他材料费							—	10.42	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2 页 共 73 页

第 52 页 共 72 页

[illegible]

表—09



综合单价分析表

第 53 页 共 72 页

项目编码		010507001002		项目名称		PVC地板面层坡道		计量单位		m2		工程量		159	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.3600	56.11	90	1.16	30.02%	20.20	32.40	0.42	6.19				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	359.51	0	30.02%	2.86	28.76	0.00	0.86				
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	4	0.49	30.02%	6.47	4.00	0.49	2.09				
14-60 + 14-61	自流平水泥复合浆楼地面厚2mm 实际厚度(mm):3	m2	1.0000	10.01	28.27	0	30.02%	10.01	28.27	0.00	3.01				
14-49	塑胶板 楼地面	m2	1.0000	18.49	157.97	0	30.02%	18.49	157.97	0.00	5.55				
人工费调整								14.27	-	-	-				
材料费价差								-	-81.30	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						72.31	170.10	0.91	17.70				
二类工95元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						28.56							
清单项目综合单价								261.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	12.8694	0.295	3.8						
	生石灰					kg	98.172	0.48	47.12						
	塑胶板 厚2mm					m2	1.1	43.36	47.7						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

4 页 共 72 页

第 54 页 共 72 页

[illegible]

表—09



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 55 页 共 72 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		201	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.30	1.67				
人工费调整								0.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.52	0.00	2.30	1.67				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								7.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 56 页 共 72 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		201	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-138	场地机械填土碾压羊足碾	m3	1.0000	0.45	0.06	2.19	30.02%	0.45	0.06	2.19	0.79				
人工费调整								0.04	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.49	0.06	2.19	0.79				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	0.06	—	0.00				
	材料费小计							—	0.06	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 57 页 共 72 页

项目编码		010507006001		项目名称		玻璃钢化粪池-GSH-9		计量单位		座		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目4	玻璃钢化粪池-GSH-9	座	1.0000	200	7000	150	30.02%	200.00	7000.00	150.00	105.07				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						200.00	7000.00	150.00	105.07				
未计价材料费								0							
清单项目综合单价								7455.07							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	玻璃钢化粪池-GSH-9				座	1	7000	7000							
	材料费小计						—	7000.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 58 页 共 72 页

项目编码		040504001001		项目名称		排水检查井		计量单位		座		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1391 *1.8	圆形污水检查井 砖砌直筒式井内径700mm 适用管径(mm)≤400 井深(m) 1.2 单价*1.8	座	1.0000	594.54	853.71	17.78	46.15%	594.54	853.71	17.78	274.38				
人工费调整								139.21	-	-	-				
材料费价差								-	13.40	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						733.75	867.11	17.78	274.38				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						370.78							
清单项目综合单价								1893.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	136.1088	0.295	40.15							
	球墨铸铁井圈井盖 Φ700重型(78kg)				套	1	325.63	325.63							
	商品混凝土 C20				m3	0.129	350	45.15							
	其他材料费						—	456.2	—	0.00					
	材料费小计						—	867.13	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 59 页 共 72 页

项目编码		040504001002		项目名称		给水阀门井		计量单位		座		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1334	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径(mm) 1200 井室深(m) 1.50 井深(m) 1.75	座	1.0000	534.56	1322.07	35.4	46.15%	534.56	1322.07	35.40	246.70				
人工费调整								125.16	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						659.72	1322.07	35.40	246.70				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						819.84							
清单项目综合单价								2263.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	球墨铸铁井圈井盖 Φ700重型(78kg)				套	1	325.63	325.63							
	商品混凝土 C20				m3	0.579	350	202.65							
	预拌混凝土 C25				m3	0.788	370	291.56							
	其他材料费						—	502.23	—	0.00					
	材料费小计						—	1322.07	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 60 页 共 72 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		71.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.30	1.67				
人工费调整								0.26	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.52	0.00	2.30	1.67				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								7.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 61 页 共 72 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		71.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-138	场地机械填土碾压羊足碾	m3	1.0000	0.45	0.06	2.19	30.02%	0.45	0.06	2.19	0.79				
人工费调整								0.04	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.49	0.06	2.19	0.79				
二类工95元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								3.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	0.06	—	0.00					
	材料费小计						—	0.06	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 62 页 共 72 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		8.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49				
		人工费调整						2.23	-	-	-				
		材料费价差						-	8.43	-	-				
		机械费调整						-	-	0	-				
人工单价		小计						13.37	35.07	0.47	3.49				
二类工95元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								52.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.295	0.02						
	其他材料费							—	35.17	—	0				
	材料费小计							—	35.19	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 63 页 共 72 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-2	现浇构件混凝土模板 带形基础板式	100m2	0.0100	2130.55	1505.77	339.59	30.02%	21.31	15.06	3.40	7.42				
				人工费调整				4.27	-	-	-				
				材料费价差				-	3.21	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价		小计				25.57	18.27	3.4	7.42						
二类工95元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								54.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.295	0.02						
	竹胶板					m2	0.0621	45.63	2.83						
	其他材料费							—	15.34	—	0				
	材料费小计							—	18.19	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 64 页 共 72 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		15.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-7	现浇构件混凝土模板 满堂基础	100m2	0.0130	2257.79	1408.91	108.72	30.02%	29.29	18.28	1.41	9.22				
				人工费调整				5.87	-	-	-				
				材料费价差				-	2.98	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价						小计		35.15	21.26	1.41	9.22				
二类工95元/工日;一类工115.48元/工日						未计价材料费		0							
清单项目综合单价								67.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.1124	0.295	0.03						
	竹胶板					m2	0.0720	45.63	3.29						
	其他材料费							—	18.02	—	0				
	材料费小计							—	21.34	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 65 页 共 72 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		126	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	1980.76	224.15	30.02%	26.46	19.81	2.24	8.62				
				人工费调整				5.3	-	-	-				
				材料费价差				-	3.54	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				31.76	23.35	2.24	8.62				
二类工95元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								65.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	竹胶板					m2	0.1840	45.63	8.4						
	其他材料费							—	15.04	—	0				
	材料费小计							—	23.44	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 66 页 共 72 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱（异形柱）		计量单位		m2		工程量		2.00	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-12	现浇构件混凝土模板 异型柱	100m2	0.0100	3895.88	1738.29	224.15	30.02%	38.96	17.38	2.24	12.37				
				人工费调整				7.8	-	-	-				
				材料费价差				-	2.69	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				46.76	20.07	2.24	12.37				
二类工95元/工日；一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								81.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	竹胶板					m2	0.2090	45.63	9.54						
	其他材料费							—	10.46	—	0				
	材料费小计							—	20	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 67 页 共 72 页

项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位		m2		工程量		9.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-16	现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	0.0100	2255.74	1928.75	160.22	30.02%	22.56	19.29	1.60	7.25				
				人工费调整				4.52	-	-	-				
				材料费价差				-	3.54	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				27.07	22.83	1.6	7.25				
二类工95元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								58.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.295	0.02						
	竹胶板					m2	0.0615	45.63	2.81						
	其他材料费							—	19.91	—	0				
	材料费小计							—	22.73	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 68 页 共 72 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		234	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2362.05	255.8	30.02%	32.39	23.62	2.56	10.49				
		人工费调整						6.49	-	-	-				
		材料费价差						-	2.47	-	-				
		机械费调整						-	-	0	-				
人工单价		小计						38.88	26.09	2.56	10.49				
二类工95元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								78.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.295	0.02						
	竹胶板					m2	0.2060	45.63	9.4						
	其他材料费							—	16.76	—	0				
	材料费小计							—	26.18	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 69 页 共 72 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		245	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-30	现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	100m2	0.0100	2787.49	2052.81	316.19	30.02%	27.87	20.53	3.16	9.32				
				人工费调整				5.38	-	-	-				
				材料费价差				-	2.4	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价						小计		33.26	22.93	3.16	9.32				
二类工95元/工日;一类工115.48元/工日						未计价材料费		0							
清单项目综合单价								68.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0490	0.295	0.01						
	竹胶板					m2	0.1706	45.63	7.78						
	其他材料费							—	15.04	—	0				
	材料费小计							—	22.84	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 70 页 共 72 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位		m2		工程量		86.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-127	综合脚手架 高度(12m)以内	10m2	0.1000	62.33	65.51	9.44	30.02%	6.23	6.55	0.94	2.16				
				人工费调整				0.5	-	-	-				
				材料费价差				-	-0.18	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				6.73	6.37	0.94	2.16				
二类工95元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								16.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	6.48	—	0				
	材料费小计							—	6.48	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 71 页 共 72 页

项目编码		011704001001		项目名称		超高施工增加		计量单位		m2		工程量		173.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-440	超高部分有建筑面积 建筑物高度(30m)以内	m2	1.0000	4.81	1.39	0.46	30.02%	4.81	1.39	0.46	1.58				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				4.81	1.39	0.46	1.58				
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								8.24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	1.39	—	0				
	材料费小计							—	1.39	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 72 页 共 72 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台次		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1001	塔式起重机固定式基础(带配重)	座	1.0000	1365.76	3970.36	67.17	30.02%	1365.76	3970.36	67.17	430.17				
3001	履带式挖掘机 1m3以内	台次	1.0000	1056	173.03	2537.15	30.02%	1056.00	173.03	2537.15	1078.66				
				人工费调整				0	-	-	-				
				材料费价差				-	0	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价		小计						2421.76	4143.39	2604.32	1508.83				
人工88元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								10678.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	4143.4	—	0				
	材料费小计							—	4143.4	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 1 页 共 1 页

备注

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳

中华人民共和国二级注册造价工程师
40488-55
邱宗艳

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
七标段

[illegible]

表—12

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第208页 共654页

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

第 1 页 共 1 页
价 (元)

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

第211页 共654页

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳
编制人（造价人员）：
B2122600000342
甘肃普元建设有限公司
有效期至：2026年05月23日

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳
复核人：造价工程师
B21226000000342
甘肃普元建设有限公司
有效期至：2026年05月23日

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

第 1 页 共 14 页

[illegible]

表-21

第 1 页 共 1 页

dhzfc8202504290014

表-22



魏博

给排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 甘肃普元建设有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价



招 标 人： _____ 魏辉

工 程 名 称： 给排水工程

投标总价 (小写)： 61,205.03

(大写)： 陆万壹仟贰佰零伍元零叁分

投标人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 魏辉
(签字或盖章)

编 制 人： _____ 邱宗艳
(造价工程师签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

魏 博

dhzfcg202504290014

第 1 页 共 1 页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	53061.86	17170
1.1	给水工程	15328.87	
1.2	排水工程	16102.84	
1.3	卫生洁具	21322.09	
1.4	定额措施项目	308.06	
二	措施项目费（费率措施费）	1827.33	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	1262.21	—
	其中：社会保险费	917.97	—
	其中：住房公积金	344.24	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	5053.63	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		61,205.03	17170

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031006012001	电热水器	1. 名称：电热水器 2. 型号、容积：10L 3. 其他详见图纸设计	台	3	2222	6666		243.18
2	031001007001	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN65衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	106.24	38.26	4064.74		700.17
3	031001011001	新旧管连接	1. 名称：新旧管连接 2. 碰头形式：法兰连接 3. 其他详见图纸设计	处	1	242.62	242.62		100
4	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN65衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	8.12	71.84	583.34		154.04
5	031001007003	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：DN50衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式：沟槽连接 5. 压力试验及	m	27.03	61.36	1658.56		511.59
本页小计							13215.26		1708.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求： 消毒、冲洗 6.其他详见图纸设计						
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De25PPR管道 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	6.7	34.23	229.34		60.51
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De20PPR管道 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	12.84	24.66	316.63		95.77
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De15PPR管道 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他详见图纸设计	m	1.4	26.58	37.21		10.44
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：热	个	7	34.54	241.78		41.16
本页小计							824.96		207.88

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：给排水工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5.其他详见图纸设计						
10	031003001002	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见图纸设计	个	3	37.09	111.27		17.64
11	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.其他详见图纸设计	个	1	46.06	46.06		7.39
12	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽连接 5.其他详见图纸设计	个	2	98.84	197.68		35.6
13	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.其他详见图纸设计	个	1	115.49	115.49		22.02
14	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他详见图纸设计	组	1	818.15	818.15		74.76
		分部小计					15328.87		2074.27
		排水工程							
15	031001006004	塑料管	1.安装部位:室	m	58.37	105.16	6138.19		666.94
本页小计							7426.84		824.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN300HDPE双壁波纹管 4. 连接形式：承插连接 5. 其他详见图纸设计						
16	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、雨水 3. 材质、规格：DN100柔性抗震铸铁排水管 4. 连接形式：承插连接 5. 其他详见图纸设计	m	55.91	120.38	6730.45		1339.21
17	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、雨水 3. 材质、规格：DN75柔性抗震铸铁排水管 4. 连接形式：承插连接 5. 其他详见图纸设计	m	34.84	92.83	3234.2		646.18
		分部小计					16102.84		2652.33
		卫生洁具							
18	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质：不锈钢地漏 2. 规格、类型：DN75 3. 组装形式：本体安装 4. 其他详见图纸设计	组	4	83.1	332.4		102.56
19	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质：不锈钢清扫口 2. 规格、类型：DN100	组	2	27.16	54.32		13.96
本页小计							10351.37		2101.91

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 组装形式：本体安装 4. 其他详见图纸设计						
20	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐式 3. 组装形式：成套安装 4. 其他详见图纸设计	组	2	1621.89	3243.78	3030	98
21	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：成套安装 4. 附件名称、数量：脚踏式冲洗阀 5. 其他详见图纸设计	组	8	1289.95	10319.6	8080	341.92
22	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：两联感应壁挂小便斗 3. 组装形式：壁挂 4. 其他详见图纸设计	组	2	1211.51	2423.02	2020	108.82
23	031004004001	拖布池	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：拖布池 3. 其他详见图纸设计	组	1	1062.89	1062.89	1010	17.84
24	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：陶瓷台下盆、配装感应水龙头 3. 其他详见图纸设计	组	6	647.68	3886.08	3030	258
		分部小计					21322.09	17170.00	941.1
		措施项目							
25	031301017001	脚手架搭拆			1	308.06	308.06		69.6
		分部小计					308.06		69.6
本页小计							21243.43	17170	894.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第6页 共6页

合 计	53061.86	17170	5737.3



魏博

dhzfcg202504290014

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 25 页

项目编码		031006012001		项目名称		电热水器		计量单位		台		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-661	电热水器(挂式)给水管公称 直径(mm以内)25	台	1.0000	81.06	2081.7	0	42.62%	81.06	2081.70	0.00	34.55				
人工费调整								24.66	-	-	-				
材料费价差								-	0.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						105.72	2081.73	0.00	34.55				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2070.8							
清单项目综合单价								2222							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电热水器（立式）RS100型					台	1	2070.8	2070.8						
	其他材料费							—	10.93	—	0.00				
	材料费小计							—	2081.73	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 2 页 共 25 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-334	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	49.64	29.79	0	42.62%	0.50	0.30	0.00	0.21				
4-187	室外管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	60.94	264.31	1.31	42.62%	6.09	26.43	0.13	2.60				
人工费调整								2.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.59	26.73	0.13	2.81				
二类工109.53元/工日、三类工94.05元/工日		未计价材料费						24.82							
清单项目综合单价								38.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	衬塑镀锌钢管 DN65, 3.75mm					m	1.015	24.45	24.82						
	其他材料费							—	1.91	—	0.00				
	材料费小计							—	26.73	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 3 页 共 25 页

项目编码		031001011001		项目名称		新旧管连接		计量单位		处		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	新旧管连接	处	1.0000	100	100	0	42.62%	100.00	100.00	0.00	42.62				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						100.00	100.00	0.00	42.62				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								242.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						—	100	—	0.00					
	材料费小计						—	100.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 4 页 共 25 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		8.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-7	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	189.7	386.52	3.6	42.62%	18.97	38.65	0.36	8.09				
人工费调整								5.77	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.74	38.65	0.36	8.09				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						24.94							
清单项目综合单价								71.84							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	衬塑镀锌钢管 DN65, 3.75mm				m	1.02	24.45	24.94							
	其他材料费						—	13.71	—	0.00					
	材料费小计						—	38.65	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 5 页 共 25 页

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-6	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	185.47	280.52	3.72	42.62%	18.55	28.05	0.37	7.91				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								5.76	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.68	28.24	0.37	8.07				
二类工109.53元/工日、三类工94.05元/工日		未计价材料费						18.73							
清单项目综合单价								61.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室内镀锌钢管接头零件 DN50					个	0.651	13.1	8.53						
	衬塑镀锌钢管 DN50, 3.5mm					m	1.02	18.36	18.73						
	其他材料费							—	0.98	—	0.00				
	材料费小计							—	28.24	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 6 页 共 25 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		6.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	183.37	0.78	42.62%	8.65	18.34	0.08	3.69				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.75	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						11.78	18.52	0.08	3.85				
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费						8.39							
清单项目综合单价								34.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R管材 1.25MPa De32×2.9mm ²				m	1.02	8.23	8.39							
	其他材料费						—	10.13	—	0.00					
	材料费小计						—	18.52	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 7 页 共 25 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		12.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	114.91	0.78	42.62%	7.08	11.49	0.08	3.02				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.73	11.68	0.08	3.18				
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.94							
清单项目综合单价								24.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PP-R管材 1.25MPa De25×2.3mm ²					m	1.02	4.84	4.94						
	其他材料费							—	6.74	—	0.00				
	材料费小计							—	11.68	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 8 页 共 25 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	134.08	0.78	42.62%	7.08	13.41	0.08	3.02				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.73	13.59	0.08	3.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						3.18							
清单项目综合单价								26.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	PP-R管材 1.25MPa De20×2.0mm²				m	1.02	3.12	3.18							
	其他材料费						—	10.41	—	0.00					
	材料费小计						—	13.59	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 9 页 共 25 页

项目编码		031003001001		项目名称		蝶阀		计量单位	个	工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-494	塑料蝶阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	5.88	24.36	0	42.62%	5.88	24.36	0.00	2.51
人工费调整								1.79	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.67	24.36	0.00	2.51
二类工109.53元/工日		未计价材料费						20.06			
清单项目综合单价								34.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PP-R截止阀 DN20					只	1.01	19.86	20.06		
	其他材料费							—	4.3	—	0.00
	材料费小计							—	24.36	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 10 页 共 25 页

项目编码		031003001002		项目名称		蝶阀		计量单位	个	工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-494	塑料蝶阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	5.88	26.91	0	42.62%	5.88	26.91	0.00	2.51
人工费调整								1.79	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.67	26.91	0.00	2.51
二类工109.53元/工日		未计价材料费						22.61			
清单项目综合单价								37.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PP-R止回阀 DN20					只	1.01	22.39	22.61		
	其他材料费							—	4.3	—	0.00
	材料费小计							—	26.92	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 11 页 共 25 页

项目编码		031003001003		项目名称		蝶阀		计量单位		个		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-495	塑料蝶阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	7.39	33.27	0	42.62%	7.39	33.27	0.00	3.15		
人工费调整								2.25	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						9.64	33.27	0.00	3.15		
二类工109.53元/工日		未计价材料费						27.54					
清单项目综合单价								46.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	PP-R截止阀 DN25				只	1.01	27.27	27.54					
	其他材料费						—	5.73	—	0.00			
	材料费小计						—	33.27	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 12 页 共 25 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-510	沟槽式阀门 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	17.8	68.04	0	42.62%	17.80	68.04	0.00	7.59		
人工费调整								5.41	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						23.21	68.04	0.00	7.59		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						62.44					
清单项目综合单价								98.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	卡箍(含螺栓)					套	2	8.79	17.58				
	内螺纹球阀 Q11F-16 DN50					个	1	44.86	44.86				
	其他材料费							—	5.6	—	0.00		
	材料费小计							—	68.04	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 13 页 共 25 页

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-511	沟槽式阀门 公称直径(mm以内)65	个	1.0000	22.02	77.38	0	42.62%	22.02	77.38	0.00	9.39		
人工费调整								6.70	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						28.72	77.38	0.00	9.39		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						71.38					
清单项目综合单价								115.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	卡箍(含螺栓)					套	2	1.33	2.66				
	内螺纹截止阀 J11T-16 DN70					个	1	68.72	68.72				
	其他材料费							—	6	—	0.00		
	材料费小计							—	77.38	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 14 页 共 25 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位		组		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-817	螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	1.0000	74.76	688.79	0	42.62%	74.76	688.79	0.00	31.86		
人工费调整								22.74	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						97.50	688.79	0.00	31.86		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						610.13					
清单项目综合单价								818.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冷水表 B级 LXL-80E					个	1	610.13	610.13				
	其他材料费							—	78.66	—	0.00		
	材料费小计							—	688.79	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 15 页 共 25 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		58.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-296	室外管道 塑料排水管(承插胶圈接口) 公称直径(mm以内)300	10m	0.1000	114.26	853.84	0	42.62%	11.43	85.38	0.00	4.87				
人工费调整								3.48	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.90	85.38	0.00	4.87				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						76.6							
清单项目综合单价								105.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡胶圈(排水) DN300				个	0.3	26.1	7.83							
	双壁波纹HDPE排水管 DN300				m	1.02	75.1	76.6							
	其他材料费						—	0.95	—	0.00					
	材料费小计						—	85.38	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 16 页 共 25 页

项目编码		031001005001		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		55.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-149	室内管道 承插铸铁排水管(石棉水泥接口) 公称直径(mm以内)100	10m	0.1000	239.53	786.86	0	42.62%	23.95	78.69	0.00	10.21				
人工费调整								7.29	-	-	-				
材料费价差								-	0.24	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						31.24	78.93	0.00	10.21				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						33.38							
清单项目综合单价								120.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	油麻				kg	0.304	23.04	7							
	铸铁管接头零件 DN100 室内排水				个	1.055	30.48	32.16							
	承插铸铁排水管 DN100				m	0.89	37.5	33.38							
	其他材料费						—	6.39	—	0.00					
	材料费小计						—	78.93	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 17 页 共 25 页

项目编码		031001005002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		34.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-148	室内管道 承插铸铁排水管(石棉水泥接口) 公称直径(mm以内)75	10m	0.1000	185.47	605.87	0	42.62%	18.55	60.59	0.00	7.91				
人工费调整								5.64	-	-	-				
材料费价差								-	0.16	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.19	60.74	0.00	7.91				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						34.88							
清单项目综合单价								92.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铸铁管接头零件 DN75 室内排水				个	0.904	17.34	15.68							
	油麻				kg	0.229	23.04	5.28							
	承插铸铁排水管 DN100				m	0.93	37.5	34.88							
	其他材料费						—	4.92	—	0.00					
	材料费小计						—	60.74	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 18 页 共 25 页

项目编码		031004008002		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-621	金属地漏安装 公称直径(mm以内)80	个	1.0000	25.64	38.73	0	42.62%	25.64	38.73	0.00	10.93				
人工费调整								7.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						33.44	38.73	0.00	10.93				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						35.44							
清单项目综合单价								83.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防臭地漏 DN75 不锈钢					个	1	35.44	35.44						
	其他材料费							—	3.29	—	0.00				
	材料费小计							—	38.73	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 19 页 共 25 页

项目编码		031004008003		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-630	铸铁地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	6.98	15.08	0	42.62%	6.98	15.08	0.00	2.98				
人工费调整								2.12	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.10	15.08	0.00	2.98				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						14.96							
清单项目综合单价								27.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	地面扫除口					个	1	14.96	14.96						
	其他材料费							—	0.12	—	0.00				
	材料费小计							—	15.08	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 20 页 共 25 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-597	坐式连体水箱坐便	套	1.0000	49	679.03	0	42.62%	49.00	679.03	0.00	20.89		
人工费调整								14.91	-	-	-		
材料费价差								-	858.06	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						63.91	1537.09	0.00	20.89		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1515					
清单项目综合单价								1621.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	坐式大便器				套	1.01			1500	1515			
	其他材料费						—	22.09	—	0.00			
	材料费小计						—	22.09	—	1515.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 21 页 共 25 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-592	蹲式脚踏阀冲洗	套	1.0000	42.74	634.96	0	42.62%	42.74	634.96	0.00	18.22				
人工费调整								13.00	-	-	-				
材料费价差								-	581.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						55.74	1215.99	0.00	18.22				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1170.76							
清单项目综合单价								1289.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	蹲式大便器					个	1.01			1000	1010				
	大便器脚踏阀					个	1.01	118.85	120.04						
	铜镀铬存水弯 DN32					个	1.01	40.32	40.72						
	其他材料费							—	45.23	—	0.00				
	材料费小计							—	206.00	—	1010.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 22 页 共 25 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-601	挂斗式自动冲洗三联	套	1.0000	54.41	1337.21	0	42.62%	54.41	1337.21	0.00	23.19				
人工费调整								16.55	-	-	-				
材料费价差								-	-219.85	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						70.96	1117.36	0.00	23.19				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1010							
清单项目综合单价								1211.51							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	挂式小便器					套	1.01			1000	1010				
	其他材料费							—	107.36	—	0.00				
	材料费小计							—	107.36	—	1010.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 23 页 共 25 页

项目编码		031004004001		项目名称		拖布池		计量单位		组		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	897.02	0	42.62%	17.84	897.02	0.00	7.60		
人工费调整								5.43	-	-	-		
材料费价差								-	135.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						23.27	1032.02	0.00	7.60		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						1010					
清单项目综合单价								1062.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	拖布池 434×434×568mm					套	1.01			1000	1010		
	其他材料费							—	22.02	—	0.00		
	材料费小计							—	22.02	—	1010.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

第 24 页 共 25 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 25 页 共 25 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	69.6	208.79	0	42.62%	69.60	208.79	0.00		29.67			
				人工费调整				0	-	-		-			
				材料费价差				-	0	-		-			
				机械费调整				-	-	0		-			
人工单价				小计				69.6	208.79	0		29.67			
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								308.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	208.79	—	0				
	材料费小计							—	208.79	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 1 页 共 1 页

备注

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人(造价工程师): B2122600000342

注：1. 甘肃省建设工程安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

第 1 页 共 1 页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
七标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

表—12

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

共 1 页

dhzfcg202504290014

第254页 共654页

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第257页 共654页

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳
B2122600000342
(造价工程师):
甘肃普元建设有限公司
有效期至:2026年05月23日

甘肃普元建设有限公司
有效期至:2026年05月23日

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳
B2122600000342
复核人（造价工程师）：
甘肃普元建设有限公司
有效期至：2026年05月23日

复核人(造价工程师): **甘肃普元建设有限公司**
有效期至:2026年05月23日

6315.84

第258页 共654页

 页 共 1 页
 备注

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

第 1 页 共 14 页

[illegible]

表-21

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

表-22



魏博

电气设备安装工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 甘肃普元建设有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价



招 标 人： _____ 魏辉

工 程 名 称： 电气设备安装工程

投标总价 (小写)： 69,331.89

(大写)： 陆万玖仟叁佰叁拾壹元捌角玖分

投标人： _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 魏辉 (签字或盖章)

编 制 人： _____ 邱宗艳 (造价工程师签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

魏 博

dhzfcg202504290014

单位工程投标报价汇总表



工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价 (元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	56561.94	
1.1	配电箱	4496.33	
1.2	配管配线	31680.17	
1.3	开关、插座	1715.58	
1.4	照明、设备	8811.81	
1.5	防雷接地	1537.61	
1.6	消防、监控	7747.05	
1.7	定额措施项目	573.39	
二	措施项目费 (费率措施费)	4167	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	2878.3	
	其中: 社会保险费	2093.31	
	其中: 住房公积金	784.99	
	其中: 环境保护税		
五	税金	5724.65	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		69,331.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他详见图纸设计	台	1	1177.82	1177.82		183.2
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AEA1配电箱 2. 规格:310*420*130 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他详见图纸设计	台	1	805.79	805.79		143.37
3	030404017003	配电箱	1. 名称:BUS面板配电箱 2. 规格:500*600*300 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他详见图纸设计	台	1	977.82	977.82		183.2
4	030404017004	配电箱	1. 名称:卫生间光伏配电箱 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他详见图纸设计	台	1	977.82	977.82		183.2
5	080808004001	接地端子箱（板）	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:160*75*45 3. 其他详见图纸设计	台	4	139.27	557.08		93.24
		分部小计					4496.33		786.21
		配管配线							
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	89.46	80.75	7223.9		468.65
本页小计							11720.23		1254.86

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*2mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设 6. 其他详见图纸设计						
7	030411001001	配管	1. 名称:地埋配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70 4. 其他详见图纸设计	m	89.46	112.14	10032.04		3800.89
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*25mm ² 以下 3. 其他详见图纸设计	个	2	198.82	397.64		177.74
9	030411001002	配管	1. 名称:防爆管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 其他详见图纸设计	m	164.6	28.86	4750.36		1066.38
10	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15 4. 其他详见图纸设计	m	13.61	14.98	203.88		73.55
11	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 其他详见图纸设计	m	227.1	16.41	3726.71		1227.32
12	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计	m	586.21	3.64	2133.8		443.17
13	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBYJ 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	715.45	4.35	3112.21		378.62
本页小计							24356.64		7167.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 其他详见图纸设计						
14	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BUS-KNX-EIB 3. 规格:2*2*0.8 4. 材质:铜芯 5. 其他详见图纸设计	m	32.99	3.02	99.63		20.45
		分部小计					31680.17		7656.77
		开关、插座							
15	030404034001	感应开关	1. 名称:感应开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见图纸设计	个	8	95.14	761.12		278.4
16	030404034002	单联翘板开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见图纸设计	个	3	19.29	57.87		19.28
17	030404034003	双联翘板开关	1. 名称:双联翘板开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见图纸设计	个	2	24.29	48.58		13.46
18	030404035001	电暖气插座(带开关)-安全型	1. 名称:电暖气插座(带开关)-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他详见图纸设计	个	6	25.59	153.54		41.28
19	030404035002	地插(带充电面	1. 名称:地插(	个	5	58.45	292.25		53.47
本页小计							1412.99		426.34

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		板)-安全型	带充电面板)-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他详见图纸设计						
20	030404035003	暗装单相二、三孔插座-安全型	1. 名称:暗装单相二、三孔插座-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他详见图纸设计	个	2	27.64	55.28		16.63
21	030411006001	烘手器接线盒	1. 名称:烘手器接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见图纸设计	个	3	9.38	28.14		8.52
22	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 其他详见图纸设计	个	26	9.94	258.44		94.35
23	030411006003	小厨宝接线盒-安全型	1. 名称:小厨宝接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见图纸设计	个	3	10.74	32.22		8.52
24	030411006004	预留接线盒-安全型	1. 名称:预留接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见图纸设计	个	1	9.38	9.38		2.84
25	030411006005	智能镜接线盒-安全型	1. 名称:智能镜接线盒-安全型 2. 材质:PVC	个	2	9.38	18.76		5.68
本页小计							402.22		136.54

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装形式:暗装 4. 其他详见图纸设计						
		分部小计					1715.58		542.43
		照明、设备							
26	030412001001	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:1W 3. 其他详见图纸设计	套	1	158.66	158.66		18.37
27	030412001002	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:1W 3. 其他详见图纸设计	套	7	64.65	452.55		106.9
28	030412001003	槽式洗墙灯	1. 名称:槽式洗墙灯 2. 型号:12W/米 3. 其他详见图纸设计	m	32.02	55.76	1785.44		849.68
29	030412001004	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:7W 800 LM 3. 其他详见图纸设计	套	19	123.38	2344.22		425.18
30	030412001005	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:9W 1000 LM 3. 其他详见图纸设计	套	3	133.48	400.44		67.13
31	030412001006	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:9W 1000 LM 3. 其他详见图纸设计	套	12	76.7	920.4		224.99
32	030412001007	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:3W, 400 LM 3. 其他详见图纸设计	套	3	160.16	480.48		55.11
33	030412001008	照度/人体感应传感器	1. 名称:照度/人体感应传感器	套	8	165	1320		
本页小计							7862.19		1747.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 其他详见图纸设计						
34	031004009001	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 其他详见图纸设计	个	3	316.54	949.62		91.98
		分部小计					8811.81		1839.34
		防雷接地							
35	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他详见图纸设计	m	71.16	19.57	1392.6		695.87
36	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线制作、安装 2. 材质:扁钢 3. 其他详见图纸设计	m	3.73	16.61	145.01		70.49
		分部小计					1537.61		766.36
		消防、监控							
37	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人呼叫按钮 2. 其他详见图纸设计	个	1	22.81	22.81		6.28
38	030904004001	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 其他详见图纸设计	个	1	100.91	100.91		38.14
39	040205020001	监控摄像机	1. 类型:带4G传输功能半球型摄像机 2. 其他详见图纸设计	台	1	1002.23	1002.23		180.42
40	031101077001	电源转换装置	1. 名称:电源转换装置 2. 其他详见图纸设计	套	1	390.34	390.34		93.15
41	030405002001	太阳能电池	1. 名称:透光薄膜电池板 2. 型号:235W 3. 其他详见图纸设计	组	4	1557.69	6230.76		1044.56
		分部小计					7747.05		1362.55
本页小计							10234.28		2220.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表

第 7 页 共 7 页

其中

普元建设有限公司

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 7 页 共 7 页

[illegible]

表—08



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 42 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	861.51	0	42.62%	183.20	861.51	0.00	78.08		
人工费调整								55.07	-	-	-		
材料费价差								-	-0.04	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						238.27	861.47	0.00	78.08		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						800					
清单项目综合单价								1177.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	配电箱					台	1	800	800				
	其他材料费							—	61.47	—	0.00		
	材料费小计							—	861.47	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 2 页 共 42 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	558.25	0	42.62%	143.37	558.25	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						186.47	558.21	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日; 一类工115.43元/工日		未计价材料费						500							
清单项目综合单价								805.79							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	配电箱				台	1	500	500							
	其他材料费						—	58.21	—	0.00					
	材料费小计						—	558.21	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 3 页 共 42 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	661.51	0	42.62%	183.20	661.51	0.00	78.08				
人工费调整								55.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						238.27	661.47	0.00	78.08				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						600							
清单项目综合单价								977.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	配电箱				台	1	600	600							
	其他材料费						—	61.47	—	0.00					
	材料费小计						—	661.47	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 4 页 共 42 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	661.51	0	42.62%	183.20	661.51	0.00	78.08				
人工费调整								55.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						238.27	661.47	0.00	78.08				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日		未计价材料费						600							
清单项目综合单价								977.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	配电箱				台	1	600	600							
	其他材料费						—	61.47	—	0.00					
	材料费小计						—	661.47	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 5 页 共 42 页

项目编码		080808004001		项目名称		接地端子箱（板）		计量单位		台		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-737	等电位接地端子箱安装(个)	台	1.0000	23.31	96.12	2.9	42.62%	23.31	96.12	2.90	9.94				
人工费调整								7.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						30.31	96.12	2.90	9.94				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						80							
清单项目综合单价								139.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接地端子箱（板）				台	1	80	80							
	其他材料费						—	16.12	—	0.00					
	材料费小计						—	96.12	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 6 页 共 42 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		89.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm2以下)35	100m	0.0100	523.87	7160.23	8.55	42.62%	5.24	71.60	0.09	2.23				
人工费调整								1.59	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.83	71.60	0.09	2.23				
二类工109.53元/工日; 三类工94.05元/工日		未计价材料费						70.16							
清单项目综合单价								80.75							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电力电缆-WDZN-YJY4*25mm2				m	1	70.16	70.16							
	其他材料费						—	1.44	—	0.00					
	材料费小计						—	71.60	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 7 页 共 42 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		89.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-309	电缆保护管敷设(管径mm以下) 钢管100~150	10m	0.1000	424.87	368.05	17.39	42.62%	42.49	36.81	1.74	18.11				
人工费调整								12.91	-	-	-				
材料费价差								-	0.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						55.40	36.89	1.74	18.11				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						27.84							
清单项目综合单价								112.14							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	配管 DN70				m	1	27.84	27.84							
	其他材料费						—	9.05	—	0.00					
	材料费小计						—	36.89	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 8 页 共 42 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-479	控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)37	个	1.0000	88.87	44.71	0.36	42.62%	88.87	44.71	0.36	37.87				
人工费调整								27.01	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						115.88	44.71	0.36	37.87				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								198.82							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	44.71	—	0.00				
	材料费小计							—	44.71	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 9 页 共 42 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		164	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1067	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	647.86	1744.31	20.29	42.62%	6.48	17.44	0.20	2.76				
人工费调整								1.97	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.45	17.44	0.20	2.76				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						15.45							
清单项目综合单价								28.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌钢管(按实际规格)				m	1.03	15	15.45							
	其他材料费						—	1.99	—	0.00					
	材料费小计						—	17.44	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 10 页 共 42 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		13.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	542.5	20.29	42.62%	5.40	5.43	0.20	2.30				
人工费调整								1.64	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.05	5.43	0.20	2.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.7							
清单项目综合单价								14.98							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	焊接钢管				m	1.03	4.563	4.7							
	其他材料费						—	0.73	—	0.00					
	材料费小计						—	5.42	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 11 页 共 42 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		225	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	685.36	20.29	42.62%	5.40	6.85	0.20	2.30				
人工费调整								1.64	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.05	6.85	0.20	2.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						6.13							
清单项目综合单价								16.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	焊接钢管				m	1.03	5.95	6.13							
	其他材料费						—	0.73	—	0.00					
	材料费小计						—	6.85	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 12 页 共 42 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		586	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	233.51	0	42.62%	0.76	2.34	0.00	0.32				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.99	2.34	0.00	0.32				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.16							
清单项目综合单价								3.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ-2.5mm²				m	1.16	1.863	2.16							
	其他材料费						—	0.17	—	0.00					
	材料费小计						—	2.34	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 13 页 共 42 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		715	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	343.3	0	42.62%	0.53	3.43	0.00	0.23				
人工费调整								0.16	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.69	3.43	0.00	0.23				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						3.26							
清单项目综合单价								4.35							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	铜芯交联聚乙烯绝缘电线 BYJ-4mm²				m	1.1	2.963	3.26							
	其他材料费						—	0.17	—	0.00					
	材料费小计						—	3.43	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 14 页 共 42 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		32.20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1185	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)1.0	100m单根	0.0100	61.99	194.66	0	42.62%	0.62	1.95	0.00	0.26				
人工费调整								0.19	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.81	1.95	0.00	0.26				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.76							
清单项目综合单价								3.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	消防阻燃线 ZR-RVS2*1				m	1.08	1.632	1.76							
	其他材料费						—	0.18	—	0.00					
	材料费小计						—	1.95	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 15 页 共 42 页

项目编码		030404034001		项目名称		感应开关		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-240	感应开关	台	1.0000	34.8	32.6	2.46	42.62%	34.80	32.60	2.46	14.83				
人工费调整								10.45	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						45.25	32.60	2.46	14.83				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						30.97							
清单项目综合单价								95.14							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	感应开关					台	1	30.97	30.97						
	其他材料费							—	1.63	—	0.00				
	材料费小计							—	32.60	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 16 页 共 42 页

项目编码		030404034002		项目名称		单联翘板开关		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	81.74	0	42.62%	6.43	8.17	0.00	2.74				
人工费调整								1.95	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.38	8.17	0.00	2.74				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.54							
清单项目综合单价								19.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	单联跷板开关				个	1.02	7.39	7.54							
	其他材料费						—	0.64	—	0.00					
	材料费小计						—	8.17	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 17 页 共 42 页

项目编码		030404034003		项目名称		双联翘板开关		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1543	板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1000	67.28	126.48	0	42.62%	6.73	12.65	0.00		2.87			
人工费调整								2.05	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						8.77	12.65	0.00		2.87			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						11.8							
清单项目综合单价								24.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	双联跷板开关					个	1.02	11.57	11.8						
	其他材料费							—	0.85	—		0.00			
	材料费小计							—	12.65	—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 18 页 共 42 页

项目编码		030404035001		项目名称		电暖气插座(带开关)-安全型		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1577	单相暗插座15A3孔	10套	0.1000	68.8	136.83	0	42.62%	6.88	13.68	0.00	2.93				
人工费调整								2.09	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.97	13.68	0.00	2.93				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						12.36							
清单项目综合单价								25.59							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	带开关多功能插座 单联单控, 3孔, 10A				套	1.02	12.12	12.36							
	其他材料费						—	1.32	—	0.00					
	材料费小计						—	13.68	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 19 页 共 42 页

项目编码		030404035002		项目名称		地插(带充电面板)-安全型		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1594	地面插座 单相插座 16A5孔	10套	0.1000	106.93	399.46	0	42.62%	10.69	39.95	0.00	4.56				
人工费调整								3.25	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.94	39.95	0.00	4.56				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						38.36							
清单项目综合单价								58.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	地面插座 单相, 5孔, 15A				套	1.02	37.61	38.36							
	其他材料费						—	1.58	—	0.00					
	材料费小计						—	39.95	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 20 页 共 42 页

项目编码		030404035003		项目名称		暗装单相二、三孔插座-安全型		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	132.49	0	42.62%	8.32	13.25	0.00	3.54				
人工费调整								2.53	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.84	13.25	0.00	3.54				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						11.51							
清单项目综合单价								27.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	暗插座 五孔				套	1.02	11.28	11.51							
	其他材料费						—	1.74	—	0.00					
	材料费小计						—	13.25	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 21 页 共 42 页

项目编码		030411006001		项目名称		烘手器接线盒		计量单位		个		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	44.64	0	42.62%	2.84	4.46	0.00	1.21		
人工费调整								0.86	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						3.70	4.46	0.00	1.21		
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.97					
清单项目综合单价								9.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料接线盒 86系列					个	1.02	2.91	2.97				
	其他材料费							—	1.5	—	0.00		
	材料费小计							—	4.46	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 22 页 共 42 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		2.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	36.6	0	42.62%	3.63	3.66	0.00	1.55				
人工费调整								1.10	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						4.73	3.66	0.00	1.55				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.97							
清单项目综合单价								9.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料接线盒 86系列				个	1.02	2.91	2.97							
	其他材料费						—	0.69	—	0.00					
	材料费小计						—	3.66	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 23 页 共 42 页

项目编码		030411006003		项目名称		小厨宝接线盒-安全型		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	58.31	0	42.62%	2.84	5.83	0.00	1.21				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.70	5.83	0.00	1.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						4.34							
清单项目综合单价								10.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防爆接线盒 200×120					个	1.02	4.25	4.34						
	其他材料费							—	1.5	—	0.00				
	材料费小计							—	5.83	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 24 页 共 42 页

项目编码		030411006004		项目名称		预留接线盒-安全型		计量单位		个		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	44.64	0	42.62%	2.84	4.46	0.00	1.21		
人工费调整								0.86	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						3.70	4.46	0.00	1.21		
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.97					
清单项目综合单价								9.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料接线盒 86系列					个	1.02	2.91	2.97				
	其他材料费							—	1.5	—	0.00		
	材料费小计							—	4.46	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 25 页 共 42 页

项目编码		030411006005		项目名称		智能镜接线盒-安全型		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	44.64	0	42.62%	2.84	4.46	0.00	1.21				
人工费调整								0.86	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.70	4.46	0.00	1.21				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.97							
清单项目综合单价								9.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	接线盒				个	1.02	2.91	2.97							
	其他材料费						—	1.5	—	0.00					
	材料费小计						—	4.46	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 26 页 共 42 页

项目编码		030412001001		项目名称		安全出口灯		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	1268.76	0	42.62%	18.37	126.88	0.00	7.83				
人工费调整								5.58	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.95	126.88	0.00	7.83				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						121.2							
清单项目综合单价								158.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	安全出口灯					套	1.01	120	121.2						
	其他材料费							—	5.68	—	0.00				
	材料费小计							—	126.88	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 27 页 共 42 页

项目编码		030412001002		项目名称		壁灯		计量单位		套		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-1278	一般壁灯	10套	0.1000	152.71	382.24	0	42.62%	15.27	38.22	0.00	6.51		
人工费调整								4.64	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						19.91	38.22	0.00	6.51		
二类工109.53元/工日		未计价材料费						34.22					
清单项目综合单价								64.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	普通壁灯 2×40W				套	1.01	33.88	34.22					
	其他材料费						—	4.01	—	0.00			
	材料费小计						—	38.22	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 28 页 共 42 页

项目编码		030412001003		项目名称		槽式洗墙灯		计量单位		m		工程量		32.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1404	内藏组合式灯 圆管光带示意图号116	10m	0.1000	265.36	98.53	0	42.62%	26.54	9.85	0.00	11.31				
人工费调整								8.07	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						34.60	9.85	0.00	11.31				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.63							
清单项目综合单价								55.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	槽式洗墙灯				m	1.01	2.6	2.63							
	其他材料费						—	7.23	—	0.00					
	材料费小计						—	9.85	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 29 页 共 42 页

项目编码		030412001004		项目名称		防水防尘灯		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1486	防水防尘灯吸顶式	10套	0.1000	223.78	846.67	0	42.62%	22.38	84.67	0.00	9.54				
人工费调整								6.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						29.18	84.67	0.00	9.54				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						80.8							
清单项目综合单价								123.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防水防尘灯 7W 800LM					套	1.01	80	80.8						
	其他材料费							—	3.87	—	0.00				
	材料费小计							—	84.67	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 30 页 共 42 页

项目编码		030412001005		项目名称		防水防尘灯		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1486	防水防尘灯吸顶式	10套	0.1000	223.78	947.67	0	42.62%	22.38	94.77	0.00	9.54				
人工费调整								6.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						29.18	94.77	0.00	9.54				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						90.9							
清单项目综合单价								133.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	防水防尘灯 9W 1000LM				套	1.01	90	90.9							
	其他材料费						—	3.87	—	0.00					
	材料费小计						—	94.77	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 31 页 共 42 页

项目编码		030412001006		项目名称		筒灯		计量单位		套		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1433	筒灯嵌入式 灯具直径(mm以内) Φ150示意图号162、163、164	10套	0.1000	187.49	442.62	0	42.62%	18.75	44.26	0.00	7.99				
人工费调整								5.70	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.45	44.26	0.00	7.99				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						30.3							
清单项目综合单价								76.7							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	筒灯				套	1.01	30	30.3							
	其他材料费						—	13.96	—	0.00					
	材料费小计						—	44.26	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 32 页 共 42 页

项目编码		030412001007		项目名称		应急照明灯		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1424	吸顶式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	1283.74	0	42.62%	18.37	128.37	0.00	7.83				
人工费调整								5.58	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.95	128.37	0.00	7.83				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						121.2							
清单项目综合单价								160.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	应急照明灯					套	1.01	120	121.2						
	其他材料费							—	7.17	—	0.00				
	材料费小计							—	128.37	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 33 页 共 42 页

项目编码		030412001008		项目名称		照度/人体感应传感器		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	照度/人体感应传感器	套	1.0000	0	165	0	42.62%	0.00	165.00	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	165.00	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								165							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	照度/人体感应传感器				套	1	165	165							
	材料费小计						—	165.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 34 页 共 42 页

项目编码		031004009001		项目名称		烘手器		计量单位		个		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-1623	烘手器	台	1.0000	30.66	263.14	0.36	42.62%	30.66	263.14	0.36	13.06		
人工费调整								9.32	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						39.98	263.14	0.36	13.06		
二类工109.53元/工日		未计价材料费						260					
清单项目综合单价								316.54					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	烘手器					台	1	260	260				
	其他材料费							—	3.14	—	0.00		
	材料费小计							—	263.14	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 35 页 共 42 页

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-724	钢接地母线敷设户内	10m	0.1000	97.79	20.7	6.38	42.62%	9.78	2.07	0.64	4.17				
人工费调整								2.94	-	-	-				
材料费价差								-	-0.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.72	2.04	0.64	4.17				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								19.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	2.04	—	0.00				
	材料费小计							—	2.04	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 36 页 共 42 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位		m		工程量		8.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-785	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	0.1000	80.74	11.18	14.49	42.62%	8.07	1.12	1.45	3.44				
人工费调整								2.43	-	-	-				
材料费价差								-	0.10	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.50	1.22	1.45	3.44				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								16.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	1.22	—	0.00				
	材料费小计							—	1.22	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 37 页 共 42 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-1556	一般按钮明装	10套	0.1000	62.75	119.49	0	42.62%	6.28	11.95	0.00	2.68		
人工费调整								1.91	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						8.18	11.95	0.00	2.68		
二类工109.53元/工日		未计价材料费						9.51					
清单项目综合单价								22.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	紧急求救按钮					套	1.02	9.32	9.51				
	其他材料费							—	2.44	—	0.00		
	材料费小计							—	11.95	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 38 页 共 42 页

项目编码		030904004001		项目名称		消防警铃		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-27	警报装置 警铃	个	1.0000	38.14	34.58	0.34	42.62%	38.14	34.58	0.34	16.26				
人工费调整								11.59	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						49.73	34.58	0.34	16.26				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						31.42							
清单项目综合单价								100.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	消防警铃				个	1	31.42	31.42							
	其他材料费						—	3.16	—	0.00					
	材料费小计						—	34.58	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 39 页 共 42 页

项目编码		040205020001		项目名称		监控摄像机		计量单位		台		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-928	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 摄像设备微光摄像机	台	1.0000	180.42	680.84	10.47	42.62%	180.42	680.84	10.47	76.90				
人工费调整								53.60	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						234.02	680.84	10.47	76.90				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						680							
清单项目综合单价								1002.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	监控摄像机				台	1	680	680							
	其他材料费						—	0.84	—	0.00					
	材料费小计						—	680.84	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 40 页 共 42 页

项目编码		031101077001		项目名称		电源转换装置		计量单位		套		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-168	电流信号转换器	台	1.0000	93.15	204.93	24.57	42.62%	93.15	204.93	24.57	39.70				
人工费调整								27.99	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						121.14	204.93	24.57	39.70				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						200							
清单项目综合单价								390.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电源转换装置				台	1	200	200							
	其他材料费						—	4.93	—	0.00					
	材料费小计						—	204.93	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 41 页 共 42 页

项目编码		030405002001		项目名称		太阳能电池		计量单位		组		工程量	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-141	安装太阳能电池板500wp以下	组	1.0000	261.14	1002.17	104.22	42.62%	261.14	1002.17	104.22	111.30		
人工费调整								78.86	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						340.00	1002.17	104.22	111.30		
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						1000					
清单项目综合单价								1557.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	太阳能电池					组	1	1000	1000				
	其他材料费							—	2.17	—	0.00		
	材料费小计							—	1002.17	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 42 页 共 42 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		工程量			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	123.64	370.91	0	42.62%	123.64	370.91	0.00	52.70		
BM224	脚手架搭拆费(第七册 自动化控制仪表安装工程)	元	1.0000	3.72	11.15	0	42.62%	3.72	11.15	0.00	1.58		
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	2.19	6.56	0	42.62%	2.19	6.56	0.00	0.94		
		人工费调整						0	-	-	-		
		材料费价差						-	0	-	-		
		机械费调整						-	-	0	-		
人工单价		小计						129.55	388.62	0	55.22		
		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								573.39					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							—	388.61	—	0		
	材料费小计							—	388.61	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 1 页 共 1 页

备注

第 1 页 共 1 页

编制人 邱宗艳 复核人 邱宗艳

注：1. 甘肃省工程建设安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
七标段

2. 魏 强

[illegible]

表—12

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

第318页 共654页

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

第 1 页 共 1 页
价 (元)

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第321页 共654页

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳
编制人(造价工程师)
B2122600000342
甘肃普元建设有限公司
有效期至:2026年05月23日

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳
B2122800003第2
甘肃普元建设有限公司
有效期至:2026年05月23日

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

第 1 页 共 11 页

[illegible]

表-21

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

表-22



魏博

采暖燃气工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 甘肃普元建设有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价



招 标 人： _____ 魏辉

工 程 名 称： 采暖燃气工程

投标总价 (小写)： 2,247.12

(大写)： 贰仟贰佰肆拾柒元壹角贰分

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 魏辉

魏辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



邱宗艳

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页

魏博

dhzfcg202504290014

第 1 页 共 1 页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—04

表

第 1 页 共 1 页

其中

普元建设有限公司

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—08



综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 2 页

项目编码		031005003001		项目名称		电散热器 1.2KW		计量单位		组		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目1	电散热器 1.2KW	组	1.0000	20	280	0	42.62%	20.00	280.00	0.00	8.53				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						20.00	280.00	0.00	8.53				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								308.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电散热器 1.2KW				组	1	280	280							
	材料费小计						—	280.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 2 页 共 2 页

项目编码		031009001001		项目名称		采暖工程系统调试		计量单位		系统		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-867 *0.5	系统调试 单价*0.5	系统	1.0000	55.8	12.5	10.15	42.62%	55.80	12.50	10.15	23.79				
人工费调整								13.49	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						69.29	12.50	10.15	23.79				
二类工84元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								115.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					元	12.5	1	12.5						
	材料费小计							—	12.50	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 1 页 共 1 页

备注

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甘肃普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
七标段

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

表—12

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

第 1 页 共 1 页
价 (元)

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—4

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第339页 共654页

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳
B21226000000342
吉林省元建设有限公司
有效期至:2026年05月23日

中华人民共和国二级注册造价工程师
邱宗艳
B2122600000342
复核人（造价工程师）：
甘肃普元建设有限公司
有效期至：2026年05月23日

224. 22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

第 1 页 共 11 页

[illegible]

表-21

第 1 页 共 1 页

dhzfc8202504290014

表-22



魏博

通风空调工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 甘肃普元建设有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价



招 标 人： _____

魏辉

工 程 名 称： 通风空调工程

投标总价 (小写)： 10,431.25

(大写)： 壹万零肆佰叁拾壹元贰角伍分

投标人： _____



法定代表人 _____

或其授权人： 魏辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



邱宗艳

时 间： 年 月 日

总 说 明



工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页

魏博

dhzfcg202504290014

第 1 页 共 1 页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	7920.63	
二	措施项目费(费率措施费)	975.51	
三	其他项目费		
	暂列金额		
	专业工程暂估价		
	计日工		
	总承包服务费		
四	规费	673.81	
	其中:社会保险费	490.04	
	其中:住房公积金	183.77	
	其中:环境保护税		
五	税金	861.3	
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		10,431.25	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030701003001	卫生间通风器（带止回阀）	1. 名称：排气扇 2. 型号：300m3/h 3. 附件：自带止回阀 4. 安装形式：吊顶式 5. 其他详见图纸设计	台	4	240.72	962.88		45.04
2	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称：不锈钢风道 2. 形状：矩形 3. 板材厚度：0.5mm 4. 其他详见图纸设计	m2	7.14	769.07	5491.16		2547.2
3	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称：不锈钢风道 2. 形状：圆形 3. 板材厚度：0.5mm 4. 其他详见图纸设计	m2	0.35	1013.63	354.77		168.75
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：铝合金防雨百叶风口 2. 型号：400*400 3. 其他详见图纸设计	个	3	146.7	440.1		97.62
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：铝合金防雨百叶风口 2. 型号：600*200 3. 其他详见图纸设计	个	1	156.13	156.13		32.54
6	030704001001	通风工程检测、调试	系统调试	系统	1	413.06	413.06		148.47
		分部小计					7818.1		3039.62
		措施项目							
7	031301017003	脚手架搭拆			1	102.53	102.53		23.16
		分部小计					102.53		23.16
本页小计							7920.63		3062.78
合 计							7920.63		3062.78



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段 第 1 页 共 9 页

项目编码		030701003001		项目名称		卫生间通风器（带止回阀）		计量单位		台		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-317	卫生间通风器	台	1.0000	11.26	221.24	0	42.62%	11.26	221.24	0.00	4.80				
人工费调整								3.42	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.68	221.24	0.00	4.80				
二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日		未计价材料费						221.24							
清单项目综合单价								240.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卫生间通风器				台	1	221.24	221.24							
	材料费小计						—	221.24	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 2 页 共 9 页

项目编码		030702003001		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		7.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-354	不锈钢板风管制作(电焊) 直径*壁厚(mm)400以下*2	m2	1.0000	256.84	82.47	61	42.62%	256.84	82.47	61.00	109.47				
6-359	不锈钢板风管安装(电焊) 直径*壁厚(mm)400以下*2	m2	1.0000	99.91	5.07	7.72	42.62%	99.91	5.07	7.72	42.59				
人工费调整								103.62	-	-	-				
材料费价差								-	0.38	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						460.37	87.92	68.72	152.06				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						58.09							
清单项目综合单价								769.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢锯条					根	2.6	0.75	1.95						
	硝酸					kg	0.553	1.98	1.09						
	不锈钢电焊条 奥 102 Φ<2.5					kg	0.673	27.2	18.31						
	棉纱头					kg	0.13	10.86	1.41						
	铁砂布 0~2#					张	2.6	1.76	4.58						
	白粉					kg	0.301	0.24	0.07						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 3 页 共 9 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 4 页 共 9 页

项目编码		030702003002		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		0.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-353	不锈钢板风管制作(电焊) 直径*壁厚(mm)200以下*2	m2	1.0000	347.12	85.73	84.56	42.62%	347.12	85.73	84.56	147.95				
6-358	不锈钢板风管安装(电焊) 直径*壁厚(mm)200以下*2	m2	1.0000	135.02	5.89	9.38	42.62%	135.02	5.89	9.38	57.55				
人工费调整								140.04	-	-	-				
材料费价差								-	0.38	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						622.18	92.00	93.94	205.50				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						58.09							
清单项目综合单价								1013.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢锯条					根	2.6	0.75	1.95						
	硝酸					kg	0.553	1.98	1.09						
	不锈钢电焊条 奥 102 Φ<2.5					kg	0.823	27.2	22.39						
	棉纱头					kg	0.13	10.86	1.41						
	铁砂布 0~2#					张	2.6	1.76	4.58						
	白粉					kg	0.301	0.24	0.07						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 5 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 6 页 共 9 页

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-107	百叶风口 周长(mm以内)1800	个	1.0000	32.54	90.4	0	42.62%	32.54	90.40	0.00	13.86				
人工费调整								9.90	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						42.44	90.40	0.00	13.86				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						85.13							
清单项目综合单价								146.7							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	4.39	3.51							
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.27	6.51	1.76							
	单层百叶风口 铝合金400*400				个	1	85.13	85.13							
	材料费小计							90.40	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 7 页 共 9 页

项目编码		030703007002		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-107	百叶风口 周长(mm以内)1800	个	1.0000	32.54	99.83	0	42.62%	32.54	99.83	0.00	13.86				
人工费调整								9.90	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						42.44	99.83	0.00	13.86				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						94.56							
清单项目综合单价								156.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	4.39	3.51							
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.27	6.51	1.76							
	单层百叶风口 铝合金630*250				个	1	94.56	94.56							
	材料费小计							99.83	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 8 页 共 9 页

项目编码		030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统		工程量		材料费明细	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-77	正压送风阀、排烟阀、防火 阀	10处	0.4000	371.18	332.17	60.81	42.62%	148.47	132.87	24.32	63.28				
人工费调整								44.11	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						192.58	132.87	24.32	63.28				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								413.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BV-1.5mm2				m	1.6	0.94	1.5							
	电				度	2	0.69	1.38							
	蓄电池 24AH				块	0.16	812.4	129.98							
	材料费小计						-	132.87	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 9 页 共 9 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
BM201	脚手架搭拆费(第六册 通风空调工程)	元	1.0000	21.68	65.05	0	42.62%	21.68	65.05	0.00	9.24					
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	1.48	4.45	0	42.62%	1.48	4.45	0.00	0.63					
	人工费调整							0	-	-	-					
	材料费价差							-	0	-	-					
	机械费调整							-	-	0	-					
人工单价		小计							23.16	69.5	0	9.87				
		未计价材料费							0							
清单项目综合单价								102.53								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费							—	69.51	—	0					
	材料费小计							—	69.51	—	0					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 1 页 共 1 页

备注

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人(造价工程师): B2122600000342

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

第 1 页 共 1 页

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
七标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		

表—12

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—2

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—3

第 1 页 共 1 页
价 (元)

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目七标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—4

 普元建设有限公司
 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

第364页 共654页

普元建设有限公司

第 1 页 共 1 页

dhzfcg202504290014

表-13

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—20

第 1 页 共 14 页

[illegible]

表-21

第 1 页 共 1 页

dhzfc8202504290014

表-22

敦煌市2025年公共卫生间建设
项目八标段 工程

投 标 总 价



沈丽珍

投 标 人：



(单位盖章)



2025年05月21日

投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

投标总价（小写）： 613074.6

（大写）： 陆拾壹万叁仟零柒拾肆元陆角

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



孙杨平

(签字或盖章)

编 制 人： _____

沈丽珍



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年05月21日

总 说 明

工程名称：敦煌市2025年公共卫
生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页



沈丽珍



建设项目投标报价汇总表

工程名称：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表 02
孙杨

单项工程投标报价汇总表

工程名称：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

建筑与装饰工程工程

投 标 总 价



投标人: 沈丽珍



(单位盖章)



2025年05月21日

投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 建筑与装饰工程

投标总价 (小写)： 436,911.03

(大写)： 肆拾叁万陆仟玖佰壹拾壹元零叁分

投标人：   (单位盖章)

法定代表人

或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025年05月21日

总 说 明

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页



沈丽珍



孙杨平

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他：详见设计图纸	m3	79.95	8.02	641.2		260.64
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填≥0.95% 2. 填方材料品种：素土 3. 其他：详见设计图纸	m3	50.34	32.31	1626.49		931.29
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：自行考虑	m3	29.61	27.4	811.31		13.32
		分部小计					3079		1205.25
		砌筑工程							
4	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B05蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 其他：详见设计图纸	m3	42.17	412.58	17398.5		4285.32
5	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B05蒸压砂加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 其他：详见设计图纸	m3	15.11	412.58	6234.08		1535.48
		分部小计					23632.58		5820.8
		混凝土及钢筋混凝土工程							
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送	m3	7.74	419.2	3244.61		341.57
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度	m3	13.87	463.16	6424.03		483.23
本页小计							36380.22		7850.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C35 3. 含泵送						
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	3.83	526.98	2018.33		354.2
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	7.33	477.42	3499.49		404.91
10	011003003001	防腐涂料	1. 涂刷部位：基础 2. 基层材料类型：混凝土面层 3. 涂料品种、刷涂遍数：聚氨酯沥青涂层 4. 其他：详见设计图纸	m2	134.15	49.68	6664.57		3017.03
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	17.63	454.79	8017.95		665.71
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300	t	0.011	4797.27	52.77		10.36
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400	t	6.613	4913.89	32495.55		6350.4
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：20mm以内	个	20	8.37	167.4		49.2
15	010516003002	机械连接	1. 连接方式：套筒挤压连接 2. 规格：25mm以内	个	80	32.53	2602.4		247.2
		分部小计					65187.1		11923.81
		门窗工程							
16	010801002001	木质门带套	1. 名称：夹板木门 2. 规格：M0822、M1122 3. 其他：详见设计	m2	11.44	660.47	7555.78		670.38
本页小计							63074.24		11769.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项
目八标段

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计图纸						
17	010807003001	金属百叶窗	1. 名称:百叶窗 2. 规格:BYC0802 3. 其他:详见设计图纸	m2	0.16	319.44	51.11		8.49
18	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:铝合金断桥隔热窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金断桥隔热窗 3. 玻璃品种、厚度:双玻（6mm+12mm+6mm-low-E） 4. 其他:详见设计图纸	m2	17.56	611.7	10741.45		1056.94
19	010802001001	金属（型钢）门	1. 名称:铝合金全玻门 2. 门框、扇材质:100系列铝合金断桥隔热门 3. 玻璃品种、厚度:肯德基门专用断桥铝玻璃 4. 其他:详见设计图纸	m2	6.24	813	5073.12		365.73
		分部小计					23421.46		1541.54
		屋面及防水工程							
20	011001001001	屋面（有保温、不上人）	1. 名称:水泥砂浆保护层平屋面（有保温、不上人） 2. 20厚DS M15砂浆保护层 3. 3+3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 4. 20厚DS M15砂浆找平层 5. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混	m2	78.6	221.31	17394.97		2562.04
本页小计							33260.65		3993.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设工程
目八标段

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			凝土，找坡2% 6. 60厚挤塑聚苯板保温层（阻燃型，燃烧性能不低于B1级） 7. 1.5厚聚氨酯防水涂料 8. 其他：详见设计图纸						
		分部小计					17394.97		2562.04
		楼地面装饰工程							
21	011102003001	块料楼地面（男女卫、第三卫生间、工具间）	1. 名称：块料楼地面（防水地面） 2. 10厚铺防滑地砖，DTG擦缝 3. 30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 1.5厚聚氨酯涂膜 5. 最薄处30厚C20细石混凝土，从门口处向地漏找1%坡，随打随抹平，四周边及管根部位用DS M15砂浆抹成小八字角 6. 界面剂一道 7. 8厚C20混凝土垫层 8. 压实填土，压实系数不小于90% 9. 其他：详见设计图纸	m2	42.83	175.25	7505.96		1735.54
22	011102003002	块料楼地面（休息厅、走道、管理室）	1. 名称：块料楼地面 2. 10厚铺防滑地砖，DTG擦缝 3. 30厚DS M15砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	20.3	132.31	2685.89		595.43
本页小计							10191.85		2330.97

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 界面剂一道 5. 80厚C20混凝土垫层 6. 压实填土，压实系数不小于90% 7. 其他:详见设计图纸						
		分部小计					10191.85		2330.97
		墙、柱面装饰工程							
23	011001003001	土黄色真石漆（有外保温） 外墙墙面	1. 名称:土黄色真石漆墙面（有保温） 2. 涂刷罩光清漆 3. 天然真石漆（颜色详见立面图） 4. 涂刷封闭底漆（颜色与真石漆接近） 5. 刮涂柔性耐水腻子 6. 80厚钢网复合憎水岩棉板（带砂浆保护层） 7. 15mm厚普通防水砂浆+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间一层耐碱玻璃纤维网布 8. 其他:详见设计图纸	m2	379.38	272.64	103434.16		24038.61
24	011204003001	块料墙面（休息厅、管理室、走道）	1. 名称:壁画色调的陶瓷墙砖墙面 2. 10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 8厚DP M5砂	m2	57.05	126.46	7214.54		2916.97
本页小计							110648.7		26955.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			浆打底抹平 5. 界面剂一道 6. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7. 其他：详见设计图纸						
25	011204003002	块料墙面（有防水）（男女工、第三卫生间、工具间）	1. 名称：壁画色调的陶瓷墙砖防水墙面 2. 10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 6厚DP（DCA）M20砂浆压实抹平 6. 6厚DP（DCA）M5砂浆罩面 7. 界面剂一道 8. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 9. 其他：详见设计图纸	m2	130.46	146.88	19161.96		7104.85
		分部小计					129810.66		34060.43
		天棚工程							
26	011407002001	天棚喷刷涂料（走道、管理室）	1. 名称：水性耐擦洗涂料顶棚 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 6厚粉刷石膏打底找平，木抹子抹毛面	m2	5.8	40.65	235.77		70.83
本页小计							19397.73		7175.68

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 2厚面层专用 粉刷石膏罩面压 实赶光 5. 无机涂料饰面 6. 其他:详见设 计图纸						
27	011302001001	铝板吊顶（男 女卫、第三卫 生间、工具间）	1. 铝板吊顶 2. Ø6钢筋吊杆 ，双向间距≤12 00，吊杆上部与 板底预留的吊环 （勾）固定 3. U型轻钢次龙 骨CB30X12，中 距≤1200，找平 后与吊杆固定 4. T型轻钢次龙 骨TB23X32，中 距600 5. 轻钢龙骨横撑 TB23X32，中距6 00 6. 1厚装饰铝板 嵌入安装 7. 其他:详见设 计图纸	m2	48.38	136.49	6603.39		1204.66
28	011302001002	软膜发光顶棚 （休息厅）（ 做法由厂家负 责二次深化安 装）	1. 名称:软膜发 光顶棚 2. Ø8金属吊杆 ，双向中距≤12 00mm，吊杆上部 与板底预留的吊 环（勾）固定 3. U型轻钢主龙 骨CS60X27，中 距≤1200，找平 后与吊杆固定 4. U型轻钢次龙 骨CS60X27，中 距400 5. U型轻钢龙骨（ 横撑）CS50X20	m2	29.26	155.82	4559.29		756.37
本页小计							11162.68		1961.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			， 中距1200 6. 12厚玻镁板 7. 9. 5mm纸面石膏板，板上安装灯珠 8. A级透光软膜（表面藻井图案） 9. 其他：详见设计图纸						
		分部小计					11398.45		2031.86
		其他装饰工程							
29	011210005001	成品隔断	1. 名称：卫生间成品隔断 2. 做法详见：16J914-1-XT8-3 3. 其他：详见设计图纸	m2	26.47	150.33	3979.24		549.78
30	011505001001	洗漱台	1. 名称：洗漱台 2. 材料品种、规格、颜色：人造大理石台面 3. 支架、配件品种、规格：成套支架、成套五金件、成品挂件 4. 其他：详见设计图纸	m2	2.76	399.11	1101.54		335.23
31	011505010001	化妆镜	1. 名称：化妆镜 2. 镜面玻璃品种、规格：浮法玻璃，镀银镜700mm*800mm 3. 配件品种、规格：智能镜触摸屏（3触开关，时间/除雾/中性光4000K） 4. 部位：母婴室兼第三卫生间 5. 安装做法：详见	m2	2.8	115.97	324.72		53.2
本页小计							5405.5		938.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			16J914-1-XT25-3 6.其他:详见设计图纸						
32	011505008001	纸巾盒	1.名称:纸巾盒 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.安装做法:详见16J914-1-XT25-9 4.其他:详见设计图纸	个	13	26.4	343.2		130.52
33	011505006001	挂衣钩	1.名称:挂衣钩 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.其他:详见设计图纸	套	11	41.49	456.39		102.3
34	011505008002	不锈钢垃圾桶	1.名称:不锈钢垃圾桶 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.其他:详见设计图纸	个	13	42.95	558.35		
35	011505005001	无障碍座便器安全抓杆	1.名称:无障碍座便器安全抓杆 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.安装做法:详见12J926-J10-3 4.其他:详见设计图纸	套	1	175.29	175.29		10.04
36	011505005002	洗漱台无障碍安全抓杆	1.名称:洗漱台无障碍安全抓杆 2.材料品种、规格、颜色:不锈钢 3.安装做法:详见12J926-J10-3 4.其他:详见设计图纸	套	1	175.29	175.29		10.04
本页小计							1708.52		252.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
37	011501015001	可折叠婴儿打理台和婴儿坐	1. 名称:可折叠婴儿打理台和婴儿坐 2. 可折叠婴儿打理台规格:900mm*600mm*500mm 3. 材料种类、规格:抗菌HDPE材料最大承重20kg 4. 婴儿坐尺寸:330mm*350mm*520mm 5. 安装要求:高度按照产品要求安装 6. 其他:详见设计图纸	套	1	1548.87	1548.87		
38	031004008001	感应洗手液机	1. 名称:感应洗手液机（充电款） 2. 其他:详见设计图纸	组	7	75.1	525.7		
39	080802013001	标识牌	1. 名称:蹲便器坐便器、房间铭牌 2. 规格:0.2m*0.3m 3. 其他:详见设计图纸	套	17	29.92	508.64		134.64
40	011505008003	墙面挂式纸巾盒	1. 名称:墙面挂式纸巾盒 2. 材料品种、规格、颜色:不锈钢 3. 支架、配件品种、规格:智能控制 4. 其他:详见设计图纸	套	2	85.93	171.86		20.08
41	011505009001	手机置物台	1. 名称:手机置物台 2. 其他:详见设计图纸	套	16	56.11	897.76		169.92
		分部小计					10766.85		1515.75
本页小计							3652.83		324.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外工程							
42	011302001003	外顶棚吊顶	1. 名称:无石棉纤维水泥压力板吊顶（土黄色） 2. 现浇钢筋混凝土板内预留 $\varnothing 8$ 钢筋吊环（勾），中距横向 ≤ 400 ，纵向 ≤ 800 3. $\varnothing 6$ 钢筋吊杆，中距横向 ≤ 400 ，纵向 ≤ 800 ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 4. C型次龙骨，间距 ≤ 400 ，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5. C型横撑龙骨，中距 ≤ 1200 ，用挂插件与次龙骨连接 6. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉（防锈）距板边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 7. 2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 8. 乳胶漆（土黄色） 9. 其他:详见设计图纸	m ²	7.58	211.52	1603.32		283.35
43	010507001001	散水	1. 名称:混凝土散水 2. 80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光	m ²	27.69	77.68	2150.96		514.42
本页小计							3754.28		797.77

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 4. 压实填土，压实系数>93%，向外坡4% 5. 其他:详见设计图纸						
44	040204002001	混凝土砖路面	1. 名称:室外地面砖铺设 2. 60厚透水混凝土路面砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 3. 30厚DS M15砂浆结合层 4. 150厚3:7灰土垫层 5. 路基碾压，压实系数≥93% 6. 其他:详见设计图纸	m2	28.02	124.5	3488.49		886.25
45	010507001002	坡道	1. 名称:地砖坡道(有防滑条) 2. 10厚防滑地砖面层，横向铺配套防滑条地砖，中距300，DTG砂浆嵌缝 3. 20厚DS M15砂浆结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 4. 界面剂1道 5. 80厚C20混凝土 6. 300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 7. 压实填土，压实系数≥93% 8. 其他:详见设计图纸	m2	10.87	200.55	2179.98		659.96
本页小计							5668.47		1546.21

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					9422.75		2343.98
		给排水管沟工程							
46	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	132.36	8.02	1061.53		431.49
47	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	132.36	18.72	2477.78		1407.91
48	010507006001	玻璃钢化粪池-GSH-9	1. 名称：玻璃钢化粪池9m³ 2. 做法详甘08JS1/21 3. 其他：详见设计图纸	座	1	8481.02	8481.02		168.17
49	040504001002	排水检查井	1. 名称：排水检查井 2. 做法详见图集甘12S3 3. 其他：详见设计图纸	座	2	3106.29	6212.58		2055.58
50	040504001002	给水阀门井	1. 名称：给水阀门井 2. 做法详见图集甘12S8 3. 其他：详见设计图纸	座	1	5599.3	5599.3		1440.98
		分部小计					23832.28		5304.13
		电缆沟工程							
51	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	38.05	8.02	305.16		124.04
52	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	38.05	18.72	712.3		404.74
		分部小计					1017.46		528.78
		措施项目							
53	011702001001	基础		m2	13.56	42.91	581.86		151.07
54	011702001002	基础		m2	16.48	49.32	812.79		289.11
本页小计							26244.32		6473.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第121页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 2 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第123页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 3 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 4 页 共 65 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		42.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-43-2	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	101.62	195.81	1	30.02%	101.62	195.81	1.05	30.82				
人工费调整								26.48	-	-	-				
材料费价差								-	56.80	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				128.10	252.61	1.05	30.82				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								未计价材料费				0			
清单项目综合单价								412.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	12.65	0.279	3.53	-	-				
	加气混凝土块					m3	0.965	255.207	246.27	-	-				
	其他材料费							-	12.80	-	0.00				
	材料费小计							-	252.61	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第125页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 5 页 共 65 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		15.11			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价									
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
3-43-2	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	101.62	195.81	1	30.02%	101.62	195.81	1.05	30.82						
人工费调整								26.48	-	-	-						
材料费价差								-	56.80	-	-						
机械费调整								-	-	0.00	-						
人工单价				小计				128.10	252.61	1.05	30.82						
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								未计价材料费								0	
清单项目综合单价								412.58									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	12.65	0.279	3.53								
	加气混凝土块					m3	0.965	255.207	246.27								
	其他材料费							—	—		0.00						
	材料费小计							—	252.61	—	0.00						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 6 页 共 65 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		7.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	340.61	0	30.02%	35.77	340.61	0.00	10.73				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								10.98	-	-	-				
材料费价差								-	-0.30	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				55.11	345.86	3.84	14.39				
二类工109.53元/工日;三类工94.04元/工日				未计价材料费				338.1							
清单项目综合单价								419.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	商品混凝土 C20					m3	1.02	331.475	338.11	821216200001322					
	其他材料费							—	7.76		0.00				
	材料费小计							—	345.86		0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 7 页 共 65 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		13.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	398.98	0	30.02%	26.48	398.98	0.00	7.95				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								8.66	-	-	-				
材料费价差								-	-0.32	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价					小计			43.50	404.21	3.84	11.61				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日					未计价材料费			396.06							
清单项目综合单价								463.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	商品混凝土 C35			m3	1.02	388.299	396.206								
	其他材料费					—	8.14		0.00						
	材料费小计					—	404.206		0.00						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 8 页 共 65 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		3.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	372.8	0	30.02%	84.12	372.80	0.00	25.26				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								23.06	-	-	-				
材料费价差								-	0.33	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						115.54	378.68	3.84	28.92				
二类工109.53元/工日;三类工94.00元/工日		未计价材料费						366.03							
清单项目综合单价								526.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	17.422	0.279	4.86						
	商品混凝土 C30					m3	0.991	369.358	366.03						
	其他材料费							—	7.79		0.00				
	材料费小计							—	378.68	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 9 页 共 65 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		7.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-8	单梁、连续梁 商品混凝土	m3	1.0000	46.88	381.64	0	30.02%	46.88	381.64	0.00	14.07				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								13.76	-	-	-				
材料费价差								-	-0.34	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					69.00	386.85	3.84	17.73					
二类工109.53元/工日;三类工94.00元/工日		未计价材料费					376.75								
清单项目综合单价								477.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	商品混凝土 C30			m3	1.02	369.358	376.75	82121620001322							
	其他材料费					—	10.1		0.00						
	材料费小计					—	586.86		0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 10 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 11 页 共 65 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		17.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-17	板 商品混凝土	m3	1.0000	29.4	386.14	0	30.02%	29.40	386.14	0.00	8.82				
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.55	3.84	30.02%	8.36	5.55	3.84	3.66				
人工费调整								9.40	-	-	-				
材料费价差								-	-0.38	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						47.16	391.31	3.84	12.48				
二类工109.53元/工日;三类工91.05元/工日		未计价材料费						376.75							
清单项目综合单价								454.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	商品混凝土 C30			m3	1.02	369.358	376.75								
	其他材料费					—	14.57	0.00							
	材料费小计					—	391.31	0.00							

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 12 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 13 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 14 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 15 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 16 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第137页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 17 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 18 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 19 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 20 页 共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 21 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 22 页 共 65 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面（男卫生间、第三卫生间、工具间）		计量单位		m2		工程量		42.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.14	0.31				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	340.61	0	30.02%	2.86	27.25	0.00	0.86				
11-41 换	整体面层 细石混凝土C20 厚度 40mm	m2	1.0000	8.48	8.29	0.63	30.02%	8.48	8.29	0.64	2.74				
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.57	0	30.02%	2.71	17.57	0.00	0.82				
14-32	陶瓷地砖 楼地面（每块边长mm） 3200以上 干铺	m2	1.0000	25.58	130.76	0.8	30.02%	25.58	130.76	0.84	7.93				
人工费调整								10.15	-	-	-				
材料费价差								-	13.59	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					50.68	19.30	1.62	12.66					
二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费					27.05								
清单项目综合单价								175.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	33.7062	0.279	9.4						
	聚氨酯乙料					kg	1	8.827	8.83						
	瓷质抛光砖 1000*1000mm					m2	1.05	46.926	49.27						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 23 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

第 24 页 共 65 页

金泰宇建设集团
94.05.06
清单项

表—09

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 25 页 共 65 页

项目编码		011001003001		项目名称		土黄色真石漆（有外保温） 外墙面		计量单位		m2		工程量		379.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-213	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	5.57	0.49	30.02%	10.64	5.57	0.51	3.34				
B9-1 换	外墙保温粘锚岩棉板	m2	1.0000	34.58	86.86	0	30.02%	34.58	86.86	0.00	10.38				
8-208 换	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm 实际厚度(mm):1	m2	1.0000	1.59	11.76	0	30.02%	1.59	11.76	0.00	0.48				
19-89	防水腻子两遍	100m2	0.0100	678.4	969.93	0	30.02%	6.78	9.70	0.00	2.04				
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	0.0100	976.89	5979.7	0	30.02%	9.77	59.80	0.00	2.93				
人工费调整								15.76	-	-	-				
材料费价差								-	0.15	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						79.13	173.84	0.51	19.17				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						821216200001322							
清单项目综合单价								272.64 元/100m2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	11.7316	0.279	3.27						
	聚氨酯乙料					kg	0.67	8.827	5.91						
	防水腻子					kg	2.2	5.541	12.19						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 26 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

练习 1 分析下列各句

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 27 页 共 65 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面（休息厅、管理室、走道）		计量单位		m2		工程量		57.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-4	内墙、柱面抹灰 轻质墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.19	3.63	0.53	30.02%	16.19	3.63	0.56	5.02				
15-70	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 灰缝	m2	1.0000	34.94	137.93	0.44	30.02%	34.94	137.93	0.47	10.63				
人工费调整								12.59	-	-	-				
材料费价差								-	-95.50	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						63.72	46.06	1.03	15.65				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								126.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	19.4056	0.279		5.41							
	壁画调色瓷砖 400*800mm			m2	1.0152	34.269		34.79							
	其他材料费						—		5.86		— 0.00				
	材料费小计						—		46.06		— 0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 28 页 共 65 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面（有防水）（男女卫、第三卫生间、工具间）		计量单位		m2		工程量		130.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-4	内墙、柱面抹灰 轻质墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.19	3.63	0.53	30.02%	16.19	3.63	0.56	5.02				
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度1.5mm	m2	1.0000	3.33	17.57	0	30.02%	3.33	17.57	0.00	1.00				
15-70	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 灰缝	m2	1.0000	34.94	137.93	0.44	30.02%	34.94	137.93	0.47	10.63				
人工费调整								13.40	-	-	-				
材料费价差								-	-97.79	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						67.86	61.34	1.03	16.65				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						沈丽珍 821216200001322 146.88							
清单项目综合单价								暂估单价(元)				暂估合价(元)			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	19.4056	0.279	5.41						
	聚氨酯乙料					kg	1	8.827	8.83						
	壁画调色瓷砖 400*800mm					m2	1.0152	34.269	34.79						
	其他材料费							-	12.31	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 29 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 30 页 共 65 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料（走道、管理室）		计量单位		m2		工程量		5.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
19-89 R*1.2	防水腻子两遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	814.07	969.93	0	30.02%	8.14	9.70	0.00	2.44				
19-75 R*1.2	内墙涂料 水性耐擦洗涂料 如为梁、柱及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	407.05	62.71	0	30.02%	4.07	0.63	0.00	1.22				
人工费调整								3.12	-	-	-				
材料费价差								-	11.33	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.33	21.66	0.00	3.67				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								40.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	防水腻子			kg	2.2	5.541		12.19							
	其他材料费					—		9.46		—		0.00			
	材料费小计					—		21.66		—		0.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 31 页 共 65 页

项目编码		011302001001		项目名称		铝板吊顶（男女卫、第三卫生间、工具间）		计量单位	m2	工程量	48.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-41	平面天棚龙骨 铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 不上人	m2	1.0000	12.02	46.3	0	30.02%	12.02	46.30	0.00	3.61
16-76	天棚面层 铝合金方板嵌入式平板	m2	1.0000	12.88	282.31	0	30.02%	12.88	282.31	0.00	3.87
人工费调整								5.84	-	-	-
材料费价差								-	-230.34	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				30.74	98.27	0.00	7.48
三类工94.05元/工日·一类工113.48元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								136.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							—	—	0.00	
	材料费小计							—	98.27	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 32 页 共 65 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 33 页 共 65 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		26.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	1.0000	20.77	185.28	0	30.02%	20.77	185.28	0.00	6.23				
人工费调整								5.14	-	-	-				
材料费价差								-	-67.09	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				25.91	118.19	0.00	6.23				
三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								150.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	复合树脂隔断板				m2	1	118.185	118.19							
	材料费小计						-	118.19		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 34 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 35 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第156页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 36 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 37 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第158页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 38 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 39 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 40 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 41 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第162页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 42 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 43 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 44 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 45 页 共 65 页

项目编码		011505009001		项目名称		手机置物台		计量单位		套		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-265	盥洗室用具 其他配件手机置物台	套	1.0000	10.62	60.82	0	30.02%	10.62	60.82	0.00	3.18				
人工费调整								2.71	-	-	-				
材料费价差								-	-21.22	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				13.33	39.60	0.00	3.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								56.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						—	39.60	—	0.00					
	材料费小计						—	39.60		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 46 页 共 65 页

项目编码		011302001003		项目名称		外顶棚吊顶		计量单位		m2		工程量		7.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-27	平面天棚龙骨 铝合金龙骨装 配式T型 不上人型 面层规格 mm 450*450 平面	m2	1.0000	12.85	83.64	0	30.02%	12.85	83.64	0.00	3.86				
16-53	天棚基层 无石棉纤维水泥压 力板	m2	1.0000	12.32	12.21	0	30.02%	12.32	12.21	0.00	3.70				
19-89 R*1.2	防水腻子两遍 如为梁、柱 及天棚涂料 人工*1.2	100m2	0.0100	814.07	969.93	0	30.02%	8.14	9.70	0.00	2.44				
19-75 R*1.2	内墙涂料 水性耐擦洗腻子 如为梁、柱及天棚涂料 人工 *1.2	100m2	0.0100	407.05	62.71	0	30.02%	4.07	0.63	0.00	1.22				
人工费调整								9.03	-	-	-				
材料费价差								-	-	-	-				
机械费调整								-	-	-	-				
人工单价		小计					46.41	152.89	40.00	11.23					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工 日;一类工115.48元/工日		未计价材料费					沈丽珍 821216200001322 10月公司 4月12日 2024年04月09日								
清单项目综合单价								211.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 47 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 48 页 共 65 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位		m2		工程量		27.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.14	0.31				
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.1500	56.11	90	1.16	30.02%	8.42	13.50	0.17	2.58				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	340.61	0	30.02%	2.86	27.25	0.00	0.86				
11-34-1	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2	m2	1.0000	6.41	6.38	1.29	30.02%	6.41	6.38	1.36	2.34				
人工费调整								5.08	-	-	-				
材料费价差								-	-0.89	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.66	46.26	1.67	6.09				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						27.05							
清单项目综合单价								821216200001322							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	2.8662	0.279	0.8						
	商品混凝土 C20					m3	0.0816	331.475	27.05						
	其他材料费							—	18.41	—	0.00				
	材料费小计							—	46.26	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第169页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 49 页 共 65 页

项目编码		040204002001		项目名称		混凝土砖路面		计量单位		m2		工程量		28.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.14	0.31				
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.1500	56.11	90	1.16	30.02%	8.42	13.50	0.17	2.58				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	340.61	0	30.02%	2.86	27.25	0.00	0.86				
借2-304	人行道板安砌 石灰砂浆 规格(mm) 300×300×60	100m2	0.0100	1946.11	3392.76	74.57	30.58%	19.46	33.93	0.78	6.19				
人工费调整								8.06	-	-	-				
材料费价差								-	-0.91	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						39.69	73.78	1.10	9.94				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;综合工日101.2元/工日		未计价材料费						56.98							
清单项目综合单价								821246200001322							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	商品混凝土 C20					m3	0.0816	331.475	27.05						
	人行道砫砖(普通) 300×300×60					千块	0.0114	2616.759	29.83						
	其他材料费							—	16.8	—	0.00				
	材料费小计							—	73.68	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 50 页 共 65 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		10.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.02	0.15	30.02%	0.89	0.02	0.14	0.31				
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.3000	56.11	90	1.16	30.02%	16.83	27.00	0.34	5.16				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.0800	35.77	340.61	0	30.02%	2.86	27.25	0.00	0.86				
14-35	陶瓷地砖 台阶	m2	1.0000	40.13	165.52	0.92	30.02%	40.13	165.52	0.96	12.34				
人工费调整								15.96	-	-	-				
材料费价差								-	-116.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						76.67	103.77	1.44	18.67				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						27.05							
清单项目综合单价								200.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	28.8492	0.279	8.05						
	商品混凝土 C20					m3	0.0816	331.475	27.05						
	其他材料费							—	68.68		—	0.00			
	材料费小计							—	103.77		—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第171页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 51 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 52 页 共 65 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		132.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	189.05	30.58%	10.64	0.00	1.79	3.80				
人工费调整								2.49	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				13.13	0.00	1.79	3.80				
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								18.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	沈丽珍								沈丽珍		B21216200001322				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

练习 1 分析下列各句

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 53 页 共 65 页

项目编码		010507006001		项目名称		玻璃钢化粪池-GSH-9		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-109	挖掘机挖土 反铲挖土三类土	m3	13.0000	5.71	0	2.69	30.02%	74.23	0.00	34.84	32.63				
1-115 换	反铲挖土自卸汽车运土 运距1000m以内 三类土 实际运距(m):10000	m3	9.0000	5.71	0.34	28.2	30.02%	51.39	3.06	251.91	91.08				
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0400	1063.7	0	189.05	30.58%	42.55	0.00	7.16	15.20				
补子目1	9m3玻璃钢化粪池	座	1.0000	0	7836.39	0	46.15%	0.00	7836.39	0.00	0.00				
人工费调整								40.76	-	-	-				
材料费价差								-	-0.18	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						208.93	7839.27	293.91	138.91				
二类工109.53元/工日;综合工日101.2元/工日		未计价材料费													
清单综合单价								8481.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	9m3玻璃钢化粪池					座	1	7836.393	7836.39						
	其他材料费							—	2.92	—	0.00				
	材料费小计							—	7839.31	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 54 页 共 65 页

项目编码		040504001001		项目名称		排水检查井		计量单位		座		工程量		2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借5-1392	圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径(mm)) 200~600 井深(m) 3.5	座	1.0000	1027.79	1313.18	33.06	46.15%	1027.79	1313.18	34.80	474.33					
人工费调整								240.65	-	-	-					
材料费价差								-	15.54	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				1268.44	1328.72	34.80	474.33					
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				413.8								
清单项目综合单价								3106.29								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	197.936	0.279	55.22							
	商品混凝土 C20					m3	0.295	331.475	97.79							
	球墨铸铁井圈井盖 Φ700重型(78kg)					套	1	316.019	316.02							
	其他材料费							—	859.69	—	0.00					
	材料费小计							—	1328.72	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 55 页 共 65 页

项目编码		040504001002		项目名称		给水阀门井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-1364	砖砌矩形水表井 井室净尺寸 (长×宽×高)(m) 2.15×1.1 0×1.40	座	1.0000	1251.48	2987.98	113.77	46.15%	1251.48	2987.98	115.86	577.56				
借5-1897	木制井字架 井深(m以内) 4	座	1.0000	189.5	33.84	1.34	46.15%	189.50	33.84	1.33	87.45				
人工费调整								337.40	-	-	-				
材料费价差								-	16.90	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1778.38	3038.72	117.19	665.01				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						1513.3							
清单项目综合单价								5599.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	球墨铸铁井圈井盖 1000×1000(78kg)					套	1	316.019	316.02						
	商品混凝土 C25					m3	2.362	350.417	827.68						
	商品混凝土 C20					m3	1.115	331.475	369.59						
	其他材料费							—	1525.39		—	0.00			
	材料费小计							—	3038.68		—	0.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 56 页 共 65 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		38.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.29	1.67				
人工费调整								0.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				4.06	0.00	2.29	1.67				
二类工109.53元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								8.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	沈丽珍								沈丽珍 B21216200001322 沈丽珍 2024年10月						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 57 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 58 页 共 65 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		13.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49				
				人工费调整				2.58	-	-	-				
				材料费价差				-	-1.41	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				13.72	25.23	0.47	3.49				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								42.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.279	0.02	-	0				
	其他材料费							-	25.3	-	0				
	材料费小计							-	25.31	-	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 59 页 共 65 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		16.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2128.52	161.9	30.02%	17.54	21.29	1.62	5.74				
				人工费调整				4.06	-	-	-				
				材料费价差				-	-0.9	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				21.61	20.38	1.59	5.74				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								49.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.279	0.02	-	0				
	其他材料费							-	20.36	-	0				
	材料费小计							-	20.38	-	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 60 页 共 65 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位		m2		工程量		51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	1980.76	224.15	30.02%	26.46	19.81	2.24	8.60				
				人工费调整				6.13	-	-	-				
				材料费价差				-	-0.4	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				32.59	19.41	2.18	8.6				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								62.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							—	—	—	0				
	材料费小计							—	—	—	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 61 页 共 65 页

项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位		m2		工程量		89.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-16	现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	0.0100	2255.74	1928.75	160.22	30.02%	22.56	19.29	1.60	7.24				
				人工费调整				5.22	-	-	-				
				材料费价差				-	-0.8	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				27.78	18.49	1.56	7.24				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								55.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.279	0.02						
	其他材料费							—	—		0				
	材料费小计							—	18.42	—	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 62 页 共 65 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		77.13		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2362.05	255.8	30.02%	32.39	23.62	2.56	10.47					
				人工费调整				7.5	-	-	-					
				材料费价差				-	-0.52	-	-					
				机械费调整				-	-	0	-					
人工单价				小计				39.89	23.1	2.48	10.47					
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								75.95								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.279	0.02	—						
	其他材料费							—	23.14	—	0					
	材料费小计							—	23.16	—	0					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 63 页 共 65 页

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位		m2		工程量		72.72		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
20-30	现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	100m2	0.0100	2787.49	2052.81	316.19	30.02%	27.87	20.53	3.16	9.29					
				人工费调整				6.48	-	-	-					
				材料费价差				-	-0.49	-	-					
				机械费调整				-	-	0	-					
人工单价				小计				34.35	20.04	3.07	9.29					
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0								
清单项目综合单价								66.76								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0490	0.279	821216200001322		0.01	0				
	其他材料费							—	19.97		—	0				
	材料费小计							—	19.98		—	0				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第184页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 64 页 共 65 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 65 页 共 65 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

孙杨平

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师):

表-13

第194页 共594页

孙杨平

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

给排水工程 工程

投 标 总 价



投标人: 沈丽珍



(单位盖章)



2025年05月21日

投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 给排水工程

投标总价 (小写)： 70,825.65

(大写)： 柒万零捌佰贰拾伍元陆角伍分

投标人： _____

法定代表人 _____

或其授权人： _____

编 制 人： _____

时 间： 2025年05月21日



(单位盖章)

孙杨平

(签字或盖章)



沈丽珍

(造价人员签字盖专用章)



总 说 明

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页



沈丽珍



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 2. 型号、容积:10L 3. 其他:详见设计图纸	台	3	266.02	798.06		243.18
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN65衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:详见设计图纸	m	54.21	102.81	5573.33		1003.67
3	031001011001	室外管道碰头	1. 名称:新旧管连接 2. 介质:给水 3. 碰头形式:法兰连接 4. 其他:详见设计图纸	处	1	945.4	945.4		335.87
4	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN65衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:详见设计图纸	m	7.73	102.81	794.72		143.12
5	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50衬塑热镀锌管钢管 4. 连接形式:沟槽连接	m	50.1	98.67	4943.37		902.18
本页小计							13054.88		2628.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他：详见设计图纸						
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De25PPR管道 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他：详见设计图纸	m	19.81	29.97	593.71		178.92
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De20PPR管道 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他：详见设计图纸	m	22.3	22.38	499.07		166.33
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De15PPR管道 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗 6. 其他：详见设计图纸	m	3.4	25.86	87.92		25.36
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN20	个	8	25.77	206.16		54.32
本页小计							1386.86		424.93

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸						
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	2	25.77	51.54		13.58
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	5	31.3	156.5		41
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	1	31.3	31.3		8.2
13	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	5	92.26	461.3		89
14	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 其他: 详见设计图纸	个	1	99.97	99.97		22.02
15	031003013001	水表	1. 安装部位(室内/外): 室外 2. 型号、规格:	组	1	354.5	354.5		74.76
本页小计							1155.11		248.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 详见设计图纸						
		分部小计					15596.85		3301.51
		排水工程							
16	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: DN300HDPE双壁波纹管 4. 连接形式: 承插连接 5. 其他: 详见设计图纸	m	46.22	100.65	4652.04		528.11
17	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水、雨水 3. 材质、规格: DN150柔性抗震铸铁排水管 4. 连接形式: 承插连接 5. 其他: 详见设计图纸	m	6.88	137.42	945.45		140.14
18	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水、雨水 3. 材质、规格: DN100柔性抗震铸铁排水管 4. 连接形式: 承插连接 5. 其他: 详见设计图纸	m	66.26	129.91	8607.84		1271.13
19	031001005003	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水、废水、雨水 3. 材质、规格: DN75柔性抗震	m	33.37	100.59	3356.69		496.78
本页小计							17562.02		2436.16

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			铸铁排水管 4. 连接形式:承插连接 5. 其他:详见设计图纸						
20	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水、雨水 3. 材质、规格:DN50柔性抗震铸铁排水管 4. 连接形式:承插连接 5. 其他:详见设计图纸	m	26.88	65.01	1747.47		334.95
		分部小计					19309.49		2771.11
		卫生洁具							
21	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:DN50 3. 组装形式:本体安装 4. 其他:详见设计图纸	组	5	46.22	231.1		55.1
22	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:DN100 3. 组装形式:本体安装 4. 其他:详见设计图纸	组	5	37.49	187.45		34.9
23	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成套安装 4. 其他:详见设计图纸	组	2	1620.72	3241.44	3030	98
24	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套安装	组	11	1198.69	13185.59	11110	470.14
本页小计							18593.05	14140	993.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 附件名称、数量:脚踏式冲洗阀 5. 其他:详见设计图纸						
25	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:两联感应壁挂小便斗 3. 组装形式:壁挂 4. 其他:详见设计图纸	组	3	1127.35	3382.05	3030	101.34
26	031004004001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 其他:详见设计图纸	组	1	1061.76	1061.76	1010	17.84
27	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:陶瓷台下盆、配两联感应水龙头 3. 组装形式:混合 4. 其他:详见设计图纸	组	7	644.03	4508.21	3535	301
		分部小计					25797.6	21715.00	1078.32
		措施项目							
28	031301017001	脚手架搭拆			1	377.06	377.06		85.19
		分部小计					377.06		85.19
本页小计							9329.08	7575	505.37
合 计							61081	21715	7236.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 28 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 2 页 共 28 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		54.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-80	室内管道 钢塑复合给水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	180.18	720.56	2.68	42.62%	18.02	72.06	0.26	7.68				
4-334	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	49.64	29.79	0	42.62%	0.50	0.30	0.00	0.21				
人工费调整								5.63	-	-	-				
材料费价差								-	-1.84	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.15	70.51	0.26	7.89				
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费						37.59							
清单项目综合单价								102.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	暂估合价(元)		暂估合价(元)					
	室内钢塑给水管接头零件(卡箍连接) DN65				个	0.366	28.081	10.28							
	沟槽卡箍 DN65				套	0.953	23.165	22.08							
	钢塑复合管 DN65				m	1.02	36.85	37.59							
	其他材料费						—	0.57		0.00					
	材料费小计						—	70.51		0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 3 页 共 28 页

项目编码		031001011001		项目名称		室外管道碰头		计量单位		处		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借5-461	新旧管连接 钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 200	处	1.0000	335.87	349.79	33.74	46.15%	335.87	349.79	31.96	155.01					
人工费调整								78.64	-	-	-					
材料费价差								-	-5.87	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				414.51	343.92	31.96	155.01					
综合工日101.2元/工日				未计价材料费				272.42								
清单项目综合单价								945.4								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	法兰闸阀 Z45T-10 DN50					个	1	90.805	90.81							
	法兰闸阀 Z45T-10 DN50					片	2	90.805	181.61							
	其他材料费							—	—			0.00				
	材料费小计							—	—			0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

练习 1 分析下列各句

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 4 页 共 28 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		7.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-80	室内管道 钢塑复合给水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	180.18	720.56	2.68	42.62%	18.02	72.06	0.26	7.68				
4-334	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	49.64	29.79	0	42.62%	0.50	0.30	0.00	0.21				
人工费调整								5.63	-	-	-				
材料费价差								-	-1.84	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						24.15	70.51	0.26	7.89				
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费						37.59							
清单项目综合单价								102.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	暂估合价(元)		暂估合价(元)					
	室内钢塑给水管接头零件(卡箍连接) DN65				个	0.366	28.081	82121620001322		102.81					
	沟槽卡箍 DN65				套	0.953	23.165	102.81		102.81					
	钢塑复合管 DN65				m	1.02	36.85	37.59		37.59					
	其他材料费						—		0.57		0.00				
	材料费小计						—		70.51		0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 5 页 共 28 页

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		50.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-79	室内管道 钢塑复合给水管(卡箍连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	176.28	693.98	3.02	42.62%	17.63	69.40	0.29	7.51				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								5.48	-	-	-				
材料费价差								-	-2.36	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				23.48	67.22	0.29	7.67				
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日				未计价材料费				24.91							
清单项目综合单价								98.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	室内钢塑给水管接头零件(卡箍连接) DN50				个	0.551	21.858	12.04							
	沟槽卡箍 DN50				套	1.389	21.508	29.87							
	钢塑复合管 DN50				m	1.02	24.425	24.91							
	其他材料费						—		0.39		—		0.00		
	材料费小计						—		67.22		—		0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第212页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 6 页 共 28 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		19.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	146.18	0.78	42.62%	8.65	14.62	0.07	3.69				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.75	-	-	-				
材料费价差								-	-0.53	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					11.78	14.27	0.07	3.85					
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费					4.68								
清单项目综合单价								29.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	PP-R管材 1.25MPa De25×2.3mm ²				m	1.02	4.584	4.68		0.00					
	其他材料费						—	9.6		0.00					
	材料费小计						—	14.27		0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第213页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 7 页 共 28 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		22.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	95.68	0.78	42.62%	7.08	9.57	0.07	3.02				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	-0.35	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计					9.73	9.40	0.07	3.18					
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费					3.01								
清单项目综合单价								22.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	PP-R管材 1.25MPa De20×2.0mm ²				m	1.02	2.955	3.01		3.07					
	其他材料费						—	6.39		0.00					
	材料费小计						—	9.40		0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第214页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 8 页 共 28 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	132.4	0.78	42.62%	7.08	13.24	0.07	3.02				
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16				
人工费调整								2.27	-	-	-				
材料费价差								-	-0.55	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						9.73	12.88	0.07	3.18				
二类工109.53元/工日·三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.01							
清单项目综合单价								25.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	PP-R管材 1.25MPa De15×2.0mm ²				m	1.02	2.955	82121620000322		3.01					
	其他材料费						—	9.86	—	0.00					
	材料费小计						—	12.88	—	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 9 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 10 页 共 28 页

项目编码		031003001002		项目名称		蝶阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-386	蝶阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	6.79	14.16	0	42.62%	6.79	14.16	0.00	2.90				
人工费调整								2.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.15	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				8.86	14.01	0.00	2.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.00元/工日				未计价材料费				11.39							
清单项目综合单价								25.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	蝶阀 Z15T-10 DN20					个	1.01	11.28	11.39						
	其他材料费							-	-		0.00				
	材料费小计							-	-		0.00				

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 11 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 12 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 13 页 共 28 页

项目编码		031003001005		项目名称		蝶阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-510	沟槽式阀门 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	17.8	61.46	0	42.62%	17.80	61.46	0.00	7.59				
人工费调整								5.41	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				23.21	61.46	0.00	7.59				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				55.86							
清单项目综合单价								92.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沟槽卡箍 DN50				套	2	8.212	16.42							
	螺纹闸阀 DN50				个	1	39.436	39.44							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	61.46	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 14 页 共 28 页

项目编码		031003001006		项目名称		蝶阀		计量单位		个		工程量		1		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
4-511	沟槽式蝶阀 公称直径(mm以内)65	个	1.0000	22.02	61.86	0	42.62%	22.02	61.86	0.00	9.39					
人工费调整								6.70	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				28.72	61.86	0.00	9.39					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日								未计价材料费				55.86				
清单项目综合单价								99.97								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	沟槽卡箍 DN50					套	2	8.212	16.42	-	-					
	蝶阀 DN50					个	1	39.436	39.44	-	-					
	其他材料费							-	-	-	0.00					
	材料费小计							-	61.86	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第221页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 15 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 16 页 共 28 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		46.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-296	室外管道 塑料排水管(承插胶圈接口) 公称直径(mm以内)300	10m	0.1000	114.26	813.3	0	42.62%	11.43	81.33	0.00	4.87				
人工费调整								3.48	-	-	-				
材料费价差								-	-0.45	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.90	80.88	0.00	4.87				
二类工109.53元/工日;三类工94.06元/工日								未计价材料费				72.55			
清单项目综合单价								100.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	双壁波纹HDPE排水管 DN300			m	1.02	71.125	72.55	—	—						
	其他材料费					—	8.53	—	0.00						
	材料费小计					—	80.88	—	0.00						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第223页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 17 页 共 28 页

项目编码		031001005001		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		6.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-145	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)150	10m	0.1000	203.69	1049.33	2.05	42.62%	20.37	104.93	0.19	8.68				
人工费调整								6.20	-	-	-				
材料费价差								-	-2.96	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						26.56	101.98	0.19	8.68				
二类工109.53元/工日;三类工94.06元/工日		未计价材料费						48.92							
清单项目综合单价								137.42							
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	柔性抗震铸铁排水管 DN150			m	0.96	50.962	48.92								
	其他材料费					—	53.05		0.00						
	材料费小计					—	101.98		0.00						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 18 页 共 28 页

项目编码		031001005002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		66.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-144	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)100	10m	0.1000	191.84	1001.25	1.64	42.62%	19.18	100.13	0.16	8.18				
人工费调整								5.84	-	-	-				
材料费价差								-	-3.57	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				25.02	96.56	0.16	8.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				32.24							
清单项目综合单价								129.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	室内铸铁管接头零件(卡箍连接) DN100					个	1.055	28.516	29.71	—	—				
	不锈钢卡箍 DN100					套	2.508	11.63	—	—	—				
	柔性抗震铸铁排水管 DN100					m	0.89	36.226	32.24	—	—				
	其他材料费							—	5.06	—	0.00				
	材料费小计							—	96.56	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 19 页 共 28 页

项目编码		031001005003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		33.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-143	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)75	10m	0.1000	148.87	769.4	1.64	42.62%	14.89	76.94	0.16	6.35				
人工费调整								4.53	-	-	-				
材料费价差								-	-2.26	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				19.42	74.68	0.16	6.35				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				33.69							
清单项目综合单价								100.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	室内铸铁管接头零件(卡箍连接) DN75					个	0.904	21.262	19.22						
	不锈钢卡箍 DN75					套	1.753	10.02	17.57						
	柔性抗震铸铁排水管 DN75					m	0.93	36.226	33.69						
	其他材料费							—	4.2	—	0.00				
	材料费小计							—	74.68	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 20 页 共 28 页

项目编码		031001005004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		26.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-142	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)50	10m	0.1000	124.61	446.91	1.02	42.62%	12.46	44.69	0.10	5.31				
人工费调整								3.79	-	-	-				
材料费价差								-	-1.33	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				16.25	43.36	0.10	5.31				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				19							
清单项目综合单价								65.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	柔性抗震铸铁排水管 DN50					m	0.88	21.593	19.00	24.35	0.00				
	其他材料费							-	-	-	-				
	材料费小计							-	-	-	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 21 页 共 28 页

项目编码		031004008002		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	27.22	0	42.62%	11.02	27.22	0.00	4.70				
人工费调整								3.35	-	-	-				
材料费价差								-	-0.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				14.37	27.15	0.00	4.70				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				25.27							
清单项目综合单价								46.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	不锈钢地漏 DN65				个	1	25.268	25.27							
	其他材料费						-	1.88		0.00					
	材料费小计						-	27.15		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 22 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第229页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 23 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 24 页 共 28 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-592	蹲式脚踏阀冲洗	套	1.0000	42.74	186.48	0	42.62%	42.74	186.48	0.00	18.22				
人工费调整								13.00	-	-	-				
材料费价差								-	938.25	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				55.74	1124.73	0.00	18.22				
二类工109.53元/工日;三类工94.03元/工日				未计价材料费				1081.36							
清单项目综合单价								1198.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	蹲式大便器 普通					个	1.01			1000	1010				
	铸铁存水弯 DN125					个	1.01	25.903	26.16						
	脚踏阀 DN25					个	1.01	44.749	45.2						
	其他材料费							—	43.37		0.00				
	材料费小计							—	114.73	—	1010.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第231页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 25 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 26 页 共 28 页

项目编码		031004004001		项目名称		拖布池		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	897.02	0	42.62%	17.84	897.02	0.00	7.60				
人工费调整								5.43	-	-	-				
材料费价差								-	133.87	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				23.27	1030.89	0.00	7.60				
二类工109.53元/工日;三类工94.00元/工日				未计价材料费				1010							
清单项目综合单价								1061.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	拖布池					套	1.01			1000	1010				
	其他材料费							—	20.89		0.00				
	材料费小计							—	20.89		1010.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 27 页 共 28 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位		组		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	43	154.34	0	42.62%	43.00	154.34	0.00	18.33				
人工费调整								13.08	-	-	-				
材料费价差								-	415.28	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				56.08	569.62	0.00	18.33				
二类工109.53元/工日;三类工94.06元/工日				未计价材料费				505							
清单项目综合单价								644.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	洗脸盆 中号 普通				套	1.01			500	505					
	其他材料费						—	64.02		0.00					
	材料费小计						—	64.02		505.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 28 页 共 28 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	85.19	255.57	0	42.62%	85.19	255.57	0.00	36.30		
				人工费调整				0	-	-	-		
				材料费价差				-	0	-	-		
				机械费调整				-	-	0	-		
人工单价				小计				85.19	255.57	0	36.3		
				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								377.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费							—	255.57		0		
	材料费小计							—	255.57		0		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12
孙杨平

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

孙杨平

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价）

人员：16200001322

复核人

人(造价工程师)

00001322

4

表-13

孙杨平

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

电气设备安装工程 工程

投 标 总 价



投标人: 沈丽珍



(单位盖章)



2025年05月21日

投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 电气设备安装工程

投标总价 (小写)： 80,112.16

(大写)： 捌万零壹佰壹拾贰元壹角陆分

投标人： _____

(单位盖章)

法定代表人 _____

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025年05月21日

总 说 明

工程名称：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页



沈丽珍



单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL1配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他:详见设计图纸	台	1	1015.5	1015.5		143.37
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1AEA1配电箱 2. 规格:310*420*130 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他:详见设计图纸	台	1	887.9	887.9		143.37
3	030404017003	配电箱	1. 名称:BUS面板配电箱 2. 规格:500*600*300 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他:详见设计图纸	台	1	1015.5	1015.5		143.37
4	030404017004	配电箱	1. 名称:卫生间光伏配电箱 2. 规格:600*500*300 3. 安装方式:嵌入式暗装 4. 其他:详见设计图纸	台	1	1013.49	1013.49		143.37
5	080808004001	接地端子箱（板）	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:160*75*45 4. 其他:详见设计图纸	台	4	71.33	285.32		93.24
		分部小计					4217.71		666.72
		配管配线							
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	47.46	95.31	4523.41		448.1
本页小计							8741.12		1114.82

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*25mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:埋地敷设 6. 其他:详见设计图纸						
7	030411001001	配管	1. 名称:地埋配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70 4. 其他:详见设计图纸	m	98.62	120.97	11930.06		4190.07
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*25mm ² 以下 3. 其他:详见设计图纸	个	2	516.62	1033.24		460.82
9	030411001002	配管	1. 名称:防爆管 2. 材质:IDG 3. 规格:DN20 4. 其他:详见设计图纸	m	154.59	18.4	2844.46		1001.53
10	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 其他:详见设计图纸	m	294.5	17.73	5221.49		1391.57
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见设计图纸	m	596.57	3.52	2099.93		451.01
12	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZBYJ 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见设计图纸	m	860.67	4.17	3588.99		455.47
13	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线	m	43.17	4.17	180.02		31.98
本页小计							26898.19		8182.45

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:BUS-KNX-EIB 3. 规格:2*2*0.8 4. 材质:铜芯 5. 其他:详见设计图纸						
		分部小计					31421.6		8630.55
		开关、插座							
14	030404034001	感应开关	1. 名称:感应开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	10	28.19	281.9		92.65
15	030404034002	单联翘板开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	3	28.2	84.6		27.8
16	030404034003	双联翘板开关	1. 名称:双联翘板开关 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	2	33.05	66.1		19.14
17	030404035001	电暖气插座(带开关)-安全型	1. 名称:电暖气插座(带开关)-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:详见设计图纸	个	10	33.48	334.8		97.19
18	030404035002	暗装单相二、三孔插座-安全型	1. 名称:暗装单相二、三孔插座-安全型 2. 材质:PVC 3. 规格:250V	个	1	35.1	35.1		11.16
本页小计							802.5		247.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:详见设计图纸						
19	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 其他:详见设计图纸	个	26	9.15	237.9		73.81
20	030411006002	烘手器接线盒	1. 名称:烘手器接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	3	9.15	27.45		8.52
21	030411006003	小厨宝接线盒-安全型	1. 名称:小厨宝接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	3	9.15	27.45		8.52
22	030411006004	预留接线盒-安全型	1. 名称:预留接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	1	9.15	9.15		2.84
23	030411006005	智能镜接线盒-安全型	1. 名称:智能镜接线盒-安全型 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见设计图纸	个	2	9.15	18.3		5.68
		分部小计					1122.75		347.31
		照明、设备							
24	030412001001	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:1W 3. 其他:详见设计图纸	套	1	57.12	57.12		18.37
25	030412001002	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯	套	1	74.58	74.58		16.33
本页小计							451.95		134.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:2W 260 LM 3. 其他:详见设计图纸						
26	030412001003	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:7W 800 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	12	59.75	717		195.96
27	030412001004	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:9W 1000 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	4	74.59	298.36		65.32
28	030412001005	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:9W 100 OLM 3. 其他:详见设计图纸	套	2	57.12	114.24		36.74
29	030412001006	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:7W 800 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	2	35.49	70.98		27.22
30	030412001007	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:4W 500 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	2	55.79	111.58		32.66
31	030412001008	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:3W, 400 LM 3. 其他:详见设计图纸	套	3	69.89	209.67		55.11
32	030412001009	照度/人体感应传感器	1. 名称:照度/人体感应传感器 2. 其他:详见设计图纸	套	9	67.93	611.37		146.97
33	031004009001	烘手器	1. 名称:烘手器 2. 其他:详见设计图纸	个	3	230.48	691.44		
		分部小计					2956.34		594.68
本页小计							2824.64		559.98

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		防雷接地							
34	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他:详见设计图纸	m	80.63	37.74	3042.98		1743.62
35	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线制作、安装 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其他:详见设计图纸	m	3.95	14.07	55.58		23.15
		分部小计					3098.56		1766.77
		消防、监控							
36	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人呼叫按钮 2. 其他:详见设计图纸	个	1	135.85	135.85		52
37	030904004001	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 其他:详见设计图纸	个	1	99.06	99.06		38.14
38	040205020001	监控摄像机	1. 类型:带4G传输功能半球型摄像机 2. 其他:详见设计图纸	台	1	1418.43	1418.43		281.05
39	031101077001	电源转换装置	1. 名称:电源转换装置 2. 其他:详见设计图纸	套	1	1386	1386		80.16
40	030405002001	太阳能电池	1. 名称:黄色彩釉双玻单晶硅电池板 2. 型号:235W 3. 其他:详见设计图纸	组	6	3237.03	19422.18		1566.84
		分部小计					22461.52		1968.19
		措施项目							
41	031301017002	脚手架搭拆			1	618.53	618.53		139.74
		分部小计					618.53		139.74
本页小计							26178.61		3874.7

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程		标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段		第 7 页 共 7 页	
合 计		65897.01		14113.96	



沈丽珍



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 41 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	771.06	0	42.62%	143.37	771.06	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-3.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				186.47	767.92	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.06元/工日;一类工115.43元/工日								未计价材料费				712.81			
清单项目综合单价								1015.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	1AL1配电箱,500*600*200			台	1	712.813	712.81	712.81	712.81						
	其他材料费					—	—	—	0.00						
	材料费小计					—	767.93	767.93	0.00						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第258页 共594页

孙杨平

练习

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 2 页 共 41 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	643.46	0	42.62%	143.37	643.46	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-3.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				186.47	640.32	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工91.06元/工日;一类工115.43元/工日				未计价材料费				585.21							
清单项目综合单价								887.9							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	1AEA1配电箱 310*420*130			台	1	585.214		585.21		585.21					
	其他材料费					—		—		55.11	0.00				
	材料费小计					—		—		640.33	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 3 页 共 41 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	771.06	0	42.62%	143.37	771.06	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-3.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				186.47	767.92	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.06元/工日;一类工115.43元/工日				未计价材料费				712.81							
清单项目综合单价								1015.5							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	BUS面板配电箱 500*600*300			台	1	712.813		712.81	0.00						
	其他材料费					—		—	0.00						
	材料费小计					—		767.93	0.00						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第260页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 4 页 共 41 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	768.94	0	42.62%	143.37	768.94	0.00	61.11				
人工费调整								43.10	-	-	-				
材料费价差								-	-3.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				186.47	765.91	0.00	61.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日				未计价材料费				712.81							
清单项目综合单价								1013.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	卫生间光伏配电箱 500*600*300				台	1	712.813	712.813	8212162800001322						
	其他材料费						—	53.11		0.00					
	材料费小计						—	765.92		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第261页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 5 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第262页 共594页

孙杨平

绿日早月刀柳衣

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 6 页 共 41 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 7 页 共 41 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		98.62		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-309	电缆保护管敷设(管径mm以下) 钢管100~150	10m	0.1000	424.87	452.35	17.39	42.62%	42.49	45.24	1.67	18.11					
人工费调整								12.91	-	-	-					
材料费价差								-	0.55	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价				小计				55.40	45.79	1.67	18.11					
二类工109.53元/工日				未计价材料费				36.27								
清单项目综合单价								120.97								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌六角螺栓 M12×100以内 带螺母2平1弹垫					10套	0.082	17.881	1.47							
	沥青清漆					kg	0.16	21.053	3.37							
	电缆保护管敷设(管径mm以下) 钢管DN70					m	1	36.27	36.27							
	其他材料费							—	4.68			0.00				
	材料费小计							—	45.79	—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第264页 共594页

孙杨平

绿日早月刀柳衣

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 8 页 共 41 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 9 页 共 41 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		154.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1067	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	647.86	711.53	20.29	42.62%	6.48	7.12	0.20	2.76				
人工费调整								1.97	-	-	-				
材料费价差								-	-0.12	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				8.45	6.99	0.20	2.76				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				5.12							
清单项目综合单价								18.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌活接头 DN20					个	0.2575	4.622	1.19	0.00	0.00				
	防爆管 JGG40					m	1.03	4.973	5.12	0.00	0.00				
	其他材料费							—	0.68	—	0.00				
	材料费小计							—	6.99	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第266页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 10 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 11 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 12 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 13 页 共 41 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		43.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1189	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)1.0	100m单根	0.0100	74.09	290.53	0	42.62%	0.74	2.91	0.00	0.32				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	-0.01	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				0.97	2.89	0.00	0.32				
二类工109.53元/工日				未计价材料费				2.67							
清单项目综合单价								4.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯多股绝缘导线 BUS-KNX-EIB-2*2*0.8				m	1.08	2.47	2.67							
	其他材料费						-	0.23		0.00					
	材料费小计						-	2.89		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 14 页 共 41 页

项目编码		030404034001		项目名称		感应开关		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	77.75	0	42.62%	6.43	7.78	0.00	2.74				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	43.07	0	42.62%	2.84	4.31	0.00	1.21				
人工费调整								2.82	-	-	-				
材料费价差								-	0.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.08	12.16	0.00	3.95				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						9.95							
清单项目综合单价								28.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	感应开关				个	1.02	6.999	7.14	-	-					
	塑料接线盒				个	1.02	2.756	2.81	-	-					
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	12.16	-	0.00					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 15 页 共 41 页

项目编码		030404034002		项目名称		单联翘板开关		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	77.75	0	42.62%	6.43	7.78	0.00		2.74			
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	43.07	0	42.62%	2.84	4.31	0.00		1.21			
人工费调整								2.82	-	-		-			
材料费价差								-	0.08	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						12.08	12.16	0.00		3.95			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						9.95							
清单项目综合单价								28.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料接线盒 86系列					个	1.02	2.756	2.81						
	单联暗板开关					个	1.02	6.999	7.14						
	其他材料费							-	-		0.00				
	材料费小计							-	12.16	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 16 页 共 41 页

项目编码		030404034003		项目名称		双联翘板开关		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1543	板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1000	67.28	120.24	0	42.62%	6.73	12.02	0.00		2.87			
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	43.07	0	42.62%	2.84	4.31	0.00		1.21			
人工费调整								2.91	-	-		-			
材料费价差								-	0.17	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				12.48	16.50	0.00		4.08			
二类工109.53元/工日				未计价材料费				13.99							
清单项目综合单价								33.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料接线盒 86系列					个	1.02	2.756	2.81						
	双联暗板开关					个	1.02	10.958	11.18						
	其他材料费							-	2.51	-	0.00				
	材料费小计							-	16.50	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 17 页 共 41 页

项目编码		030404035001		项目名称		电暖气插座(带开关)-安全型		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1577	单相暗插座15A3孔	10套	0.1000	68.8	122.18	0	42.62%	6.88	12.22	0.00	2.93				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	43.07	0	42.62%	2.84	4.31	0.00	1.21				
人工费调整								2.95	-	-	-				
材料费价差								-	0.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						12.67	16.67	0.00	4.14				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						13.71							
清单项目综合单价								33.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料接线盒 86系列					个	1.02	2.756	2.81	821216200001322					
	电暖气插座(带开关)-安全型					套	1.02	10.683	10.9						
	其他材料费							—	2.96		0.00				
	材料费小计							—	16.67	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第274页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 18 页 共 41 页

项目编码		030404035002		项目名称		暗装单相二、三孔插座-安全型		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	111.81	0	42.62%	8.32	11.18	0.00	3.54				
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	43.07	0	42.62%	2.84	4.31	0.00	1.21				
人工费调整								3.39	-	-	-				
材料费价差								-	0.31	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.55	15.79	0.00	4.75				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						12.25							
清单项目综合单价								35.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料接线盒 86系列					个	1.02	2.756	2.81	2.81					
	暗装单相二、三孔插座-安全型 五孔					套	1.02	9.253	9.44	9.44					
	其他材料费							-	3.55		0.00				
	材料费小计							-	15.79	-	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第275页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 19 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 20 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 21 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 22 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 23 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 24 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 25 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第282页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 26 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第283页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 27 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第284页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 28 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 29 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 30 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第287页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 31 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 32 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 33 页 共 41 页

项目编码		031004009001		项目名称		烘手器		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材004	烘手器	个	1.0000	0	230.48	0	30.02%	0.00	230.48	0.00		0.00			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				0.00	230.48	0.00		0.00			
				未计价材料费				230.48							
				清单项目综合单价				230.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	烘手器				个	1	230.48	230.48							
	材料费小计						-	230.48		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 34 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 35 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 36 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 37 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第294页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 38 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 39 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第296页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 40 页 共 41 页

项目编码		030405002001		项目名称		太阳能电池		计量单位		组		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-141	安装太阳能电池板500wp以下	组	1.0000	261.14	2686.24	104.22	42.62%	261.14	2686.24	99.60	111.30				
人工费调整								78.86	-	-	-				
材料费价差								-	-0.11	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				340.00	2686.13	99.60	111.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.06元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				2684.07							
清单项目综合单价								3237.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	安装太阳能电池板					组	1	2684.067	2684.07						
	其他材料费							—	—		0.00				
	材料费小计							—	2686.12		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 41 页 共 41 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

孙杨平

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 (造价人员)

复核人(造价工程师):

表-13

第306页 共594页

孙杨平

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气设备安装工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表 21
孙杨平

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

采暖燃气工程工程

投 标 总 价



投标人: 沈丽珍



(单位盖章)



2025年05月21日

投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 采暖燃气工程

投标总价 (小写)： 22,880.70

(大写)： 贰万贰仟捌佰捌拾元柒角

投标人： _____



(单位盖章)

法定代表人： _____

或其授权人： _____

孙杨平

(签字或盖章)

编 制 人： _____

沈丽珍

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025年05月21日

总 说 明

工程名称：采暖燃气工程

第 1 页 共 1 页



沈丽珍



孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 3 页

项目编码		031005003001		项目名称		电散热器 1.2KW		计量单位		组		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-735	钢制板式散热器安装 型号H600*1000以内	组	1.0000	21.37	2048.65	0	42.62%	21.37	2048.65	0.00	9.11				
人工费调整								6.50	-	-	-				
材料费价差								-	-3.14	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				27.87	2045.51	0.00	9.11				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日				未计价材料费				1988.85							
清单项目综合单价								2082.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	元钢托架 Φ16×230					个	4.2	13.363	56.12						
	铁丝					kg	0.01	19.917	0.2						
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.57	0.279							
	砂子					m3	0.002	38.65	0.08						
	铅油					kg	0.01	10.209	0.1						
	电散热器 2.1KW 板式					组	1	1988.85	1988.85						
	材料费小计							—	2045.51	—	0.00				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 2 页 共 3 页

项目编码		031009001001		项目名称		采暖工程系统调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM278	系统调试费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	6.41	25.64	0	42.62%	6.41	25.64	0.00		2.73			
人工费调整								0.00	-	-		-			
材料费价差								-	0.00	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价				小计				6.41	25.64	0.00		2.73			
未计价材料费								0							
清单项目综合单价								34.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						—	—	25.64	0.00					
	材料费小计						—	—	25.64	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 3 页 共 3 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	2.67	8.01	0	42.62%	2.67	8.01	0.00			1.14		
				人工费调整				0	-	-			-		
				材料费价差				-	0	-			-		
				机械费调整				-	-	0			-		
人工单价				小计				2.67	8.01	0			1.14		
				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								11.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沈丽珍								821216200001322		8.01	-	0		
	其他材料费							-	-		8.01	-	0		
	材料费小计							-	-		8.01	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12
孙杨平

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

孙杨平

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表 21
孙杨平

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

通风空调工程 工程

投 标 总 价



投标人: 沈丽珍



2025年05月21日

投 标 总 价

招 标 人： 敦煌市环境卫生事务中心

工 程 名 称： 通风空调工程

投标总价 (小写)： 2,345.06

(大写)： 贰仟叁佰肆拾伍元零陆分

投标人： _____

法定代表人 _____

或其授权人： _____

编 制 人： _____

时 间： 2025年05月21日



(单位盖章)



孙杨平
(签字或盖章)



(造价人员签字盖专用章)

孙杨平

总 说 明

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页



沈丽珍



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

孙杨平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030701003001	卫生间通风器（带止回阀）	1. 名称:排气扇 2. 型号:300m3/h 3. 附件:自带止回阀 4. 安装形式:吊顶式 5. 其他:详见设计图纸	台	4	229.01	916.04		45.04
2	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢风道 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:0.5mm 4. 其他:详见设计图纸	m2	5.89	104.54	615.51		242.26
3	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢风道 2. 形状:圆形 3. 板材厚度:0.5mm 4. 其他:详见设计图纸	m2	1.37	104.53	143.21		56.35
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 型号:600*200 3. 其他:详见设计图纸	个	1	194.19	194.19		39.58
5	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统检测调试费 2. 其他:详见设计图纸	系统	1	55.13	55.13		12.46
		分部小计					1924.08		395.69
		措施项目							
6	031301017004	脚手架搭拆			1	12.71	12.71		2.87
		分部小计					12.71		2.87
本页小计							1936.79		398.56
合 计							1936.79		398.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 2 页 共 8 页

项目编码		030702003001		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		5.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-5	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)800	m2	1.0000	41.13	28.98	3.16	42.62%	41.13	28.98	3.10	17.53				
人工费调整								12.37	-	-	-				
材料费价差								-	1.39	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				53.50	30.37	3.10	17.53				
二类工109.53元/工日;三类工94.06元/工日;一类工115.43元/工日				未计价材料费				18.74							
清单项目综合单价								104.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	扁钢 <=59					kg	0.215	3.726	8212162.8	0.0001322					
	角钢 <=63					kg	2.425	3.726	9.04						
	铁铆钉					kg	0.043	6.847	0.29						
	电焊条 结422 φ3.2					kg	0.157	3.703	0.58						
	氧气					m3	0.05	5.057	0.25						
	乙炔气					kg	0.018	24.965	0.45						
	密封胶 KS型					kg	0.0446	4.934	0.22						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

第335页 共594页

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 3 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 4 页 共 8 页

项目编码		030702003002		项目名称		不锈钢板通风管道		计量单位		m2		工程量		1.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-5	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)800	m2	1.0000	41.13	29.01	3.16	42.62%	41.13	29.01	3.10	17.53				
人工费调整								12.37	-	-	-				
材料费价差								-	1.39	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				53.50	30.40	3.10	17.53				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.43元/工日				未计价材料费				18.74							
清单项目综合单价								104.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	扁钢<=59					kg	0.215	3.726	0.81	0.00					
	角钢<=60					kg	2.425	3.726	9.04	0.00					
	铁铆钉					kg	0.043	6.847	0.29	0.00					
	电焊条 结422 φ3.2					kg	0.157	3.703	0.58	0.00					
	氧气					m3	0.055	5.057	0.28	0.00					
	乙炔气					kg	0.018	24.965	0.45	0.00					
	密封胶 KS型					kg	0.045	4.934	0.22	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 5 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 6 页 共 8 页

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-108	百叶风口 周长(mm以内)2400	个	1.0000	39.58	126.07	0	42.62%	39.58	126.07	0.00	16.87				
人工费调整								12.04	-	-	-				
材料费价差								-	-0.37	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价				小计				51.62	125.70	0.00	16.87				
二类工109.53元/工日;三类工94.06元/工日				未计价材料费				119.03							
清单项目综合单价								194.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.36	6.165	2.22						
	精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20					10套	1.07	4.158	4.45						
	双层百叶风口 铝合金800×320					个	1	119.028	119.03						
	材料费小计							—	125.70			0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 7 页 共 8 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

孙杨平

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 8 页 共 8 页

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位				工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
BM201	脚手架搭拆费(第六册 通风 空调工程)	元	1.0000	2.87	8.62	0	42.62%	2.87	8.62	0.00			1.22		
				人工费调整				0	-	-			-		
				材料费价差				-	0	-			-		
				机械费调整				-	-	0			-		
人工单价				小计				2.87	8.62	0			1.22		
				未计价材料费				0							
				清单项目综合单价				12.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费							—	—	—	0				
	材料费小计							—	—	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目
八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

标段：敦煌市2025年公共卫生间建设项目八标段

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

281.31

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。