
西和县2025年无刺花椒改良项
目

评标报告

项目编号：GSHZR-2025-1

招 标 人：西和县自然资源局

代理机构：甘肃恒之润项目管理咨询有限公司

评标委员会

2025年04月16日



评标报告

一、项目基本情况

项目名称 西和县2025年无刺花椒改良项目

项目编号 E6212000612014923 预算金额 330.000000万元

采购人 西和县自然资源局 集采机构
甘肃恒之润项目管理咨询有限公
司

公告发布时
间

评标时间 2025-04-16 09:30:00

评标地点

专家抽取库 甘肃省财政厅专家库
评标专家人
数

5人

项目标包数 1

公告发布媒
介

陇南市公共资源交易网

项目变更情
况

第1页/共9页

专家签字：



二、开标记录

第一标包： 西和县2025年无刺花椒改良项目

投标人 保证金缴纳 编码提交时间 文件提交时间 总价(万元) 状态 退回原因

甘肃华毅建设工程有限公司 2025-04-15 15:30:16 2025-04-16 09:31:15 289.75 -

西和县荣辉商贸有限公司 2025-04-15 21:08:01 2025-04-16 09:32:47 288.35 -

甘肃凯博瑞项目管理咨询有限公司 2025-04-15 22:56:14 2025-04-16 09:34:08 289.30 -

康县华裕农业开发有限责任公司 2025-04-16 02:29:41 2025-04-16 09:38:34 289.76 -

无需递交 正常

无需递交 正常

无需递交 正常

无需递交 正常
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专家签字：



三、评标办法和标准

第一标包： 西和县2025年无刺花椒改良项目

评标办法： 综合评分法

商务分评审标准

评标项 评标项说明
分
值

标书制
作 (5分)

投标文件制作规范、完整、目录明晰，所有附件齐全，得4-5分；投标文件制作较规范、目录较明晰， 主要附件齐全，
得1-3分； 否则不得分。(满分5分)

5

售后方
案 (15

分)

1、根据投标人的售后服务承诺及是否具有相关专业技术人员开展技术培训、现场跟进指导及售后服务响应时间等其他
商务条款响应情况（付款条件服务地点）横向比较，综合评定，优完全满足、方案合理可行得10分；基本满足得5分；

一般满足的2分；不能满足基本要求的不得分。 2、提供详细的售后服务人员清单及联系方式、配备工具、组织管理构架
等横向比较，综合评定，优秀的得5分；基本满足得3分；一般满足的1分；不能满足基本要求的不得分。

15

技术及
应急措
施保障
10分

根据投标人对本项目在伤亡事故预防及处理、疾病预防及处理及救援组织机构及方案等内容评定：有明确的救援组织机
构且有详细合理全面科学的预防及处理措施的得10分；措施较为合理科学得5分；措施不全面得2分；没有相关内容的不

得分。
10
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专家签字：



技术分评审标准

评标项 评标项说明
分
值

技术响
应 (10

分)
完全符合或优于招标文件要求的得10分，每有一项负偏离的，扣3分；扣完为止。 10

实施方
案 (20

分)

1、施工方案和施工方法。各分部工程施工程序、工艺符合有关规程规范要求，且与投入的设备、施工人员安排计划及相
关劳力投入等因素；各工序工作历时安排合理且有详细的计算说明，措施健全，完善、可行得10分；方案较健全可行得5
分；方案一般得2分；不提供者不得分。 2、质量、安全、文明施工及环保、质量管理体系等措施全面可行得10分；方案

较健全可行的得5分；提供不全面或不可行得2分，不提供者不得分。

20

运输存
储计划
10分

投标人提供详实的运输存储计划及措施，包括苗木起苗、根系保护、运输、装卸等相关因素，有可行的运输存储计划和措
施，合理性和合理性强的得10分；计划和措施较合理得5分；较差的得2分；没有相关内容的不得分。

10
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专家签字：



四、评标委员会成员名单

评标委员会推选 尚温久为评标委员会组长

组员： 刘江    侯红霞    李国业    张斌   

五、评标过程简介

根据招标文件规定，开标会议于 2025 年 04 月 16 日在陇南市公共资源交易中心举行， 投标截止时间为： 2025 年

04 月 16 日 09 时 30 分 00 秒。

第一标包： 共计 4 家参加投标， 共计 4 家上传HASH码， 共计 4 家上传投标文件。

第一标包： 西和县2025年无刺花椒改良项目

1.资格审查

资格审查 废标原因

甘肃华毅建设工程有限公司 通过 -

西和县荣辉商贸有限公司 通过 -

甘肃凯博瑞项目管理咨询有限公司 通过 -

康县华裕农业开发有限责任公司 通过 -

2.符合性审查

符合性审查 废标原因

投标人 评审类型

投标人 评审类型
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专家签字：



甘肃华毅建设工程有限公司 通过 -

西和县荣辉商贸有限公司 通过 -

甘肃凯博瑞项目管理咨询有限公司 通过 -

康县华裕农业开发有限责任公司 通过 -

3.商务分评审

商务分评审 废标原因

甘肃华毅建设工程有限公司 9.00 -

西和县荣辉商贸有限公司 17.40 -

甘肃凯博瑞项目管理咨询有限公司 16.80 -

康县华裕农业开发有限责任公司 15.60 -

4.技术分评审

技术分评审 废标原因

甘肃华毅建设工程有限公司 16.00 -

西和县荣辉商贸有限公司 24.40 -

甘肃凯博瑞项目管理咨询有限公司 25.00 -

康县华裕农业开发有限责任公司 22.00 -

5.报价分评审

报价分评审 废标原因

投标人 评审类型

投标人 评审类型

投标人 评审类型

第6页/共9页

专家签字：



甘肃华毅建设工程有限公司 29.86 -

西和县荣辉商贸有限公司 30.00 -

甘肃凯博瑞项目管理咨询有限公司 29.90 -

康县华裕农业开发有限责任公司 29.85 -

6.评审排名

商务
得分
(30
分)

技术
得分
(40
分)

报价
得分
(30
分)

总得
分

(100
分)

报价
(万
元)

排名 是否是候选人

西和县荣辉商贸有限公司 17.40 24.40 30.00 71.80 288.35 1 是

甘肃凯博瑞项目管理咨询有限公司 16.80 25.00 29.90 71.70 289.30 2 是

康县华裕农业开发有限责任公司 15.60 22.00 29.85 67.45 289.76 3 是

甘肃华毅建设工程有限公司 9.00 16.00 29.86 54.86 289.75 4 是

7.评标委员会异议情况

无

8.确定中标候选人：

评标委员会根据招标文件规定的评审办法及定标原则，通过对投标文件的符合性审查、商务技术评审，在满足招标文件实质性要求前提

下，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

第一包

投标人 评审类型
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专家签字：



推荐第一中标候选人为： 西和县荣辉商贸有限公司 中标金额: 288.35 (万元) （大写: 贰佰捌拾捌点叁伍(万元)）

推荐第二中标候选人为： 甘肃凯博瑞项目管理咨询有限公司 中标金额: 289.30 (万元) （大写: 贰佰捌拾玖点叁(万元)）

推荐第三中标候选人为： 康县华裕农业开发有限责任公司 中标金额: 289.76 (万元) （大写: 贰佰捌拾玖点柒陆(万元)）

推荐第四中标候选人为： 甘肃华毅建设工程有限公司 中标金额: 289.75 (万元) （大写: 贰佰捌拾玖点柒伍(万元)）
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专家签字：



六、其他资料

6.1 澄清文件

评审环节 澄清内容 发起人 说明文件

无澄清数据

七、评审回退

序

号
标段 回退类型

回退流

程

法律固定的修改

的原因

具体的回退

原因

评标委员会是

否确认

1
第一标

包
评审操作

回退
商务分
评审

- 操作失误 是

2
第一标

包
评审操作

回退
商务分
评审

-
分数输入有

误
是

八、评标委员会成员签字

 

2025年04月16日

投标人 评审类型
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