
一、项目编号：TZDXZC-25045-01

二、项目名称：临洮县畜牧兽医局临洮县 2024 年甘味生猪优 势

特色产业集群-屠宰加工和物流冷链建设项目第一包

三、中标信息

供应商名称：青岛宸盛诚机械销售有限公司

供应商地址：山东省青岛市胶州市龙街道大户村东南 112 号东

第一间房

中标金额： 4412470 .00 元

人民币（大写）：肆佰肆拾壹万贰仟肆佰柒拾元整

评审总得分： 97.6 分

四、主要标的信息

五、评审专家名单：

刘小斌、刘向林、刘继平、何淑琴、周凤桐

六、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：临洮县畜牧兽医局

地 址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇文峰路统办 2 号楼 8 楼

联系人：潘胜山



联系方式：18793225935

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃同洲管理咨询有限公司

地 址：定西市安定区阳光馨苑 A 区 11 号楼 601 室

联系人：罗丽

联系方式：18093263762



报价明细表
投标人名称：兰州鑫业制冷设备有限公司

项目名称：临洮县畜牧兽医局临洮县2024年甘味生猪优势特色产业集群-屠宰加工和物流冷链建设项目

招标文件编号：TZDXZC-25045

包号：TZDXZC-25045-02

单位：万元

序号 货物名称 品牌 数量 交货期 单价 总价 生产厂家 备注

1 聚氨酯库板 节诺 460㎡ 合同签订后90天内完成交货 0.0298 13.708 河南节诺板业有限公司 无

2 挤塑板 节诺 110㎡ 合同签订后90天内完成交货 0.0137 1.507 河南节诺板业有限公司 无

3 地面喷涂 节诺 110㎡ 合同签订后90天内完成交货 0.0131 1.441 河南节诺板业有限公司 无

4 手动平移门 节诺 2扇 合同签订后90天内完成交货 2.0475 4.095 河南节诺板业有限公司 无

5 离心式风幕机 节诺 2套 合同签订后90天内完成交货 0.4914 0.9828 河南节诺板业有限公司 无

6 平衡窗 节诺 8套 合同签订后90天内完成交货 0.0491 0.3928 河南节诺板业有限公司 无

7 安装辅料 节诺 465㎡ 合同签订后90天内完成交货 0.0063 2.9295 河南节诺板业有限公司 无

8 半封闭螺杆式双机配搭机组 比泽尔 1台 合同签订后90天内完成交货 88.814 88.814 比泽尔制冷技术（中国）有限公司 无

9 蒸发式冷凝器 山东立源 1台 合同签订后90天内完成交货 28.475 28.475 山东立源智能冷却系统有限公司 无

10 壳管式换热器 武汉江车 1台 合同签订后90天内完成交货 9.3538 9.3538 武汉江车制冷设备有限责任公司 无

11 速冻库冷风机 江苏乐雪 4台 合同签订后90天内完成交货 6.006 24.024 江苏乐雪环境科技有限公司 无



12 热氟融霜阀件 东阀/丹佛斯 4组 合同签订后90天内完成交货 1.911 7.644 山东东阀制冷科技有限公司 无

13 冷风机回气阀 东阀 4套 合同签订后90天内完成交货 0.1009 0.4036 山东东阀制冷科技有限公司 无

14 冷风机供液截止阀 东阀 4套 合同签订后90天内完成交货 0.0593 0.2372 山东东阀制冷科技有限公司 无

15 蒸发冷进气阀 东阀 1套 合同签订后90天内完成交货 0.1171 0.1171 山东东阀制冷科技有限公司 无

16 蒸发冷回液阀 东阀 1套 合同签订后90天内完成交货 0.1171 0.1171 山东东阀制冷科技有限公司 无

17 蒸发冷排气阀 东阀 1套 合同签订后90天内完成交货 0.0457 0.0457 山东东阀制冷科技有限公司 无

18 电子膨胀阀 丹佛斯 4套 合同签订后90天内完成交货 1.3514 5.4056 丹佛斯（中国）投资有限公司 无

19 供液电磁阀 丹佛斯 4套 合同签订后90天内完成交货 0.5405 2.162 丹佛斯（中国）投资有限公司 无

20 过滤桶 金斯特 4套 合同签订后90天内完成交货 0.0473 0.1892 廊坊金斯特过滤设备有限公司 无

21 过滤桶滤芯 金斯特 4套 合同签订后90天内完成交货 0.012 0.048 廊坊金斯特过滤设备有限公司 无

22 安全阀 法克斯 1套 合同签订后90天内完成交货 0.1797 0.1797 天津市欧达法斯克制冷设备有限公司 无

23 工艺角阀 法克斯 1套 合同签订后90天内完成交货 0.041 0.041 天津市欧达法斯克制冷设备有限公司 无

24 制冷剂 巨化 2000KG 合同签订后90天内完成交货 0.011 22 浙江衢化氟化学有限公司 无

25 冷冻油 国标 12桶 合同签订后90天内完成交货 0.4914 5.8968 福建雪人集团股份有限公司 无

26 PLC控制柜 定制 1台 合同签订后90天内完成交货 9.1 9.1 苏州适度冷暖科技有限公司 无

27 冷库灯 国标 8盏 合同签订后90天内完成交货 0.0358 0.2864 湖南海航制冷设备有限公司 无

28 冷风机电源线 众邦/起帆 240米 合同签订后90天内完成交货 0.0037 0.888 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无



29 蒸发冷电源线 众邦/起帆 30米 合同签订后90天内完成交货 0.0204 0.612 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

30 电磁阀电源线 众邦/起帆 240米 合同签订后90天内完成交货 0.0007 0.168 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

31 温度传感器线 众邦/起帆 240米 合同签订后90天内完成交货 0.0019 0.456 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

32 信号线 众邦/起帆 240米 合同签订后90天内完成交货 0.0027 0.648 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

33 镀锌桥架总线 国标 30米 合同签订后90天内完成交货 0.0097 0.291 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

34 镀锌桥架总线 国标 60米 合同签订后90天内完成交货 0.0158 0.948 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

35 波纹软管 国标 60米 合同签订后90天内完成交货 0.0017 0.102 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

36 波纹软管 国标 100米 合同签订后90天内完成交货 0.0011 0.11 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

37 防水接头 PVC 40个 合同签订后90天内完成交货 0.0009 0.036 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

38 电气辅料 国标 1套 合同签订后90天内完成交货 1.365 1.365 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

39 无缝流体管 国标 80米 合同签订后90天内完成交货 0.0246 1.968 山东磐金钢管制造有限公司 无

40 无缝流体管 国标 20米 合同签订后90天内完成交货 0.0191 0.382 山东磐金钢管制造有限公司 无

41 无缝流体管 国标 60米 合同签订后90天内完成交货 0.015 0.9 山东磐金钢管制造有限公司 无

42 无缝流体管 国标 15米 合同签订后90天内完成交货 0.0109 0.1635 山东磐金钢管制造有限公司 无

43 无缝流体管 国标 50米 合同签订后90天内完成交货 0.0096 0.48 山东磐金钢管制造有限公司 无

44 无缝流体管 国标 60米 合同签订后90天内完成交货 0.0082 0.492 山东磐金钢管制造有限公司 无

45 无缝流体管 国标 80米 合同签订后90天内完成交货 0.0068 0.544 山东磐金钢管制造有限公司 无



46 紫铜管 国标 6米 合同签订后90天内完成交货 0.0328 0.1968 山东磐金钢管制造有限公司 无

47 紫铜管 国标 3米 合同签订后90天内完成交货 0.0036 0.0108 山东磐金钢管制造有限公司 无

48 回气管保温 国标 80米 合同签订后90天内完成交货 0.0104 0.832 河北神州保温建材集团有限公司 无

49 回气管保温 国标 20米 合同签订后90天内完成交货 0.0087 0.174 河北神州保温建材集团有限公司 无

50 回气管保温 国标 15米 合同签订后90天内完成交货 0.0071 0.1065 河北神州保温建材集团有限公司 无

51 回气管保温 国标 20米 合同签订后90天内完成交货 0.0066 0.132 河北神州保温建材集团有限公司 无

52 橡塑胶水 美联 2桶 合同签订后90天内完成交货 0.0373 0.0746 河北神州保温建材集团有限公司 无

53 制冷机房管道 国标 1项 合同签订后90天内完成交货 1.638 1.638 山东磐金钢管制造有限公司 无

54 冷风机吊装材 国标 16项 合同签订后90天内完成交货 0.3276 5.2416 兰州银恒物资有限公司 无

55 冷风机下水 国标 4项 合同签订后90天内完成交货 0.1638 0.6552 兰州银恒物资有限公司 无

56 设备、管道支架 国标 1项 合同签订后90天内完成交货 0.6 0.6 兰州银恒物资有限公司 无

57 辅材 国标 1项 合同签订后90天内完成交货 1.5 1.5 兰州银恒物资有限公司 无

58 聚氨酯库板 节诺 1540㎡ 合同签订后90天内完成交货 0.0298 45.892 河南节诺板业有限公司 无

59 挤塑板 节诺 500㎡ 合同签订后90天内完成交货 0.0137 6.85 河南节诺板业有限公司 无

60 地面喷涂 节诺 500㎡ 合同签订后90天内完成交货 0.0131 6.55 河南节诺板业有限公司 无

61 手动平移门 节诺 8扇 合同签订后90天内完成交货 1.638 13.104 河南节诺板业有限公司 无

62 安装辅料 节诺 1128㎡ 合同签订后90天内完成交货 0.0063 7.1064 河南节诺板业有限公司 无



63 半封闭螺杆并联机组 福建雪人 1套 合同签订后90天内完成交货 61.965 61.965 福建雪人集团股份有限公司 无

64 蒸发式冷凝器 山东立源 1台 合同签订后90天内完成交货 18.615 18.615 山东立源智能冷却系统有限公司 无

65 壳管式换热器 武汉江车 1台 合同签订后90天内完成交货 6.733 6.733 武汉江车制冷设备有限责任公司 无

66 冷风机 江苏乐雪 4台 合同签订后90天内完成交货 9.9645 39.858 江苏乐雪环境科技有限公司 无

67 热氟融霜阀件 东阀/丹佛斯 4组 合同签订后90天内完成交货 1.911 7.644 山东东阀制冷科技有限公司 无

68 库间回气阀 东阀 4套 合同签订后90天内完成交货 0.101 0.404 山东东阀制冷科技有限公司 无

69 库间供液截止阀 东阀 4套 合同签订后90天内完成交货 0.0457 0.1828 山东东阀制冷科技有限公司 无

70 蒸发冷进气阀 东阀 1套 合同签订后90天内完成交货 0.1171 0.1171 山东东阀制冷科技有限公司 无

71 蒸发冷回液阀 东阀 1套 合同签订后90天内完成交货 0.1171 0.1171 山东东阀制冷科技有限公司 无

72 蒸发冷排气阀 东阀 1套 合同签订后90天内完成交货 0.0457 0.0457 山东东阀制冷科技有限公司 无

73 热力膨胀阀 丹佛斯 4套 合同签订后90天内完成交货 0.3904 1.5616 丹佛斯（中国）投资有限公司 无

74 供液电磁阀 丹佛斯 4套 合同签订后90天内完成交货 0.5405 2.162 丹佛斯（中国）投资有限公司 无

75 过滤桶 金斯特 4套 合同签订后90天内完成交货 0.0473 0.1892 廊坊金斯特过滤设备有限公司 无

76 过滤桶滤芯 金斯特 4套 合同签订后90天内完成交货 0.012 0.048 廊坊金斯特过滤设备有限公司 无

77 安全阀 法克斯 1套 合同签订后90天内完成交货 0.1797 0.1797 天津市欧达法斯克制冷设备有限公司 无

78 工艺角阀 法克斯 1套 合同签订后90天内完成交货 0.041 0.041 天津市欧达法斯克制冷设备有限公司 无

79 制冷剂 巨化 1400KG 合同签订后90天内完成交货 0.011 15.4 浙江衢化氟化学有限公司 无



80 温度控制柜 定制 1台 合同签订后90天内完成交货 9.1 9.1 苏州适度冷暖科技有限公司 无

81 冷库灯 国标 24盏 合同签订后90天内完成交货 0.0358 0.8592 湖南海航制冷设备有限公司 无

82 冷风机电源线 众邦/起帆 200米 合同签订后90天内完成交货 0.0037 0.74 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

83 蒸发冷电源线 众邦/起帆 30米 合同签订后90天内完成交货 0.0204 0.612 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

84 电磁阀电源线 众邦/起帆 200米 合同签订后90天内完成交货 0.0007 0.14 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

85 温度传感器线 众邦/起帆 200米 合同签订后90天内完成交货 0.0019 0.38 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

86 信号线 众邦/起帆 200米 合同签订后90天内完成交货 0.0027 0.54 兰州众邦电线电缆集团有限公司 无

87 镀锌桥架总线 国标 60米 合同签订后90天内完成交货 0.0097 0.582 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

88 镀锌桥架总线 国标 30米 合同签订后90天内完成交货 0.0158 0.474 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

89 波纹软管 国标 100米 合同签订后90天内完成交货 0.0017 0.17 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

90 波纹软管 国标 50米 合同签订后90天内完成交货 0.0011 0.055 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

91 防水接头 PVC 100个 合同签订后90天内完成交货 0.0009 0.09 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

92 电气辅料 国标 1套 合同签订后90天内完成交货 1.4 1.4 甘肃弘申电缆桥架有限公司 无

93 无缝流体管 国标 45米 合同签订后90天内完成交货 0.0246 1.107 山东磐金钢管制造有限公司 无

94 无缝流体管 国标 20米 合同签订后90天内完成交货 0.0191 0.382 山东磐金钢管制造有限公司 无

95 无缝流体管 国标 60米 合同签订后90天内完成交货 0.015 0.9 山东磐金钢管制造有限公司 无

96 无缝流体管 国标 15米 合同签订后90天内完成交货 0.0109 0.1635 山东磐金钢管制造有限公司 无



97 无缝流体管 国标 50米 合同签订后90天内完成交货 0.0096 0.48 山东磐金钢管制造有限公司 无

98 无缝流体管 国标 60米 合同签订后90天内完成交货 0.0082 0.492 山东磐金钢管制造有限公司 无

99 无缝流体管 国标 80米 合同签订后90天内完成交货 0.0068 0.544 山东磐金钢管制造有限公司 无

100 紫铜管 国标 6米 合同签订后90天内完成交货 0.0328 0.1968 山东磐金钢管制造有限公司 无

101 紫铜管 国标 3米 合同签订后90天内完成交货 0.0036 0.0108 山东磐金钢管制造有限公司 无

102 回气管保温 国标 45米 合同签订后90天内完成交货 0.0104 0.468 河北神州保温建材集团有限公司 无

103 回气管保温 国标 20米 合同签订后90天内完成交货 0.0084 0.168 河北神州保温建材集团有限公司 无

104 回气管保温 国标 15米 合同签订后90天内完成交货 0.0071 0.1065 河北神州保温建材集团有限公司 无

105 回气管保温 国标 20米 合同签订后90天内完成交货 0.0066 0.132 河北神州保温建材集团有限公司 无

106 橡塑胶水 美联 2桶 合同签订后90天内完成交货 0.0373 0.0746 河北神州保温建材集团有限公司 无

107 制冷机房管道 国标 1项 合同签订后90天内完成交货 1.638 1.638 山东磐金钢管制造有限公司 无

108 冷风机吊装材料 国标 4项 合同签订后90天内完成交货 0.3276 1.3104 兰州银恒物资有限公司 无

109 冷风机下水 国标 4项 合同签订后90天内完成交货 0.1638 0.6552 兰州银恒物资有限公司 无

110 设备、管道支架 国标 1项 合同签订后90天内完成交货 0.6 0.6 兰州银恒物资有限公司 无

111 辅材 国标 1项 合同签订后90天内完成交货 1.5 1.5 兰州银恒物资有限公司 无

投标人（公章）：兰州鑫业制冷设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



日 期：2025年5月6日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



报价明细表
投标人名称：青岛宸盛诚机械销售有限公司

项目名称：临洮县畜牧兽医局临洮县2024年甘味生猪优势特色产业集群-屠宰加工和物流冷链建设项目

招标文件编号：TZDXZC-25045

包号：TZDXZC-25045-01

单位：万元

序号 货物名称 品牌 数量 交货期 单价 总价 生产厂家 备注

1 三点式托胸自动电击晕机 L=6 米 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 23 23 青岛建华食品机械制造有限公司 /

2 击晕机接收滑槽 建华 1个 合同签订后90天内完成交货 0.9 0.9 青岛建华食品机械制造有限公司 /

3 手动击晕器 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.18 0.18 青岛建华食品机械制造有限公司 /

4 卧式放血输送机 L=7 米 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 7.5 7.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

5 放血提升机 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 2.3 2.3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

6 卧式刺杀输送机 L=5 米 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 7 7 青岛建华食品机械制造有限公司 /

7 双向赶猪道 L=8 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 1.8 1.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

8 单向赶猪道 L=8 米 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.8 0.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

9 封闭式沥血输送机 L=5 米 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 8.5 8.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

10 刺杀 、击晕站 建华 2台 合同签订后90天内完成交货 0.55 1.1 青岛建华食品机械制造有限公司 /

11 血/水排放槽 L=7 米 建华 7米 合同签订后90天内完成交货 1.8 12.6 青岛建华食品机械制造有限公司 /



12 滑动放血吊链 建华 100根 合同签订后90天内完成交货 0.026 2.6 青岛建华食品机械制造有限公司 /

13 放血猪输送机 L=58 米 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 8.5 8.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

14 驱动装置 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.8 1.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

15 气动自动涨紧系统 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.75 0.75 青岛建华食品机械制造有限公司 /

16 回转装置 建华 6台 合同签订后90天内完成交货 0.26 1.56 青岛建华食品机械制造有限公司 /

17 气动提升进入装置 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.3 0.3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

18 气动道岔 建华 3套 合同签订后90天内完成交货 0.38 1.14 青岛建华食品机械制造有限公司 /

19 缓冲护栏 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.5 0.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

20 胴体清洗机 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 6.8 6.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

21 病体手推线 建华 18米 合同签订后90天内完成交货 0.06 1.08 青岛建华食品机械制造有限公司 /

22 缓冲护栏 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.5 0.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

23 运河烫毛输送机 L=59 米 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 8.5 8.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

24 驱动装置 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.8 1.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

25 气动自动涨紧系统 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.75 0.75 青岛建华食品机械制造有限公司 /

26 回转装置 建华 4台 合同签订后90天内完成交货 0.26 1.04 青岛建华食品机械制造有限公司 /

27 气动提升进入装置 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.3 0.3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

28 自动脱钩装置 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.2 0.2 青岛建华食品机械制造有限公司 /



29 放血吊链返回系统 L=20 米 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 3 3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

30 驱动装置 建华 2套 合同签订后90天内完成交货 0.7 1.4 青岛建华食品机械制造有限公司 /

31 欧式运河烫毛系统 L=19 米 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 22.5 22.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

32 运河烫循环水系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 1.2 1.2 青岛建华食品机械制造有限公司 /

33 自动恒温系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 2.1 2.1 青岛建华食品机械制造有限公司 /

34 打毛机进猪滑槽 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.2 1.2 青岛建华食品机械制造有限公司 /

35 全自动卸载系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.55 0.55 青岛建华食品机械制造有限公司 /

36 连续式双级螺旋打毛机 建华 2台 合同签订后90天内完成交货 21 42 青岛建华食品机械制造有限公司 /

37 猪毛输送机 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 2.8 2.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

38 猪毛接收护板 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.8 0.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

39 猪毛吹送系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 3.8 3.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

40 旋风分离器 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.9 0.9 青岛建华食品机械制造有限公司 /

41 吹送管道 建华 90米 合同签订后90天内完成交货 0.06 5.4 青岛建华食品机械制造有限公司 /

42 打毛机连接滑槽 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.3 0.3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

43 打毛机不锈钢循环水箱 建华 2台 合同签订后90天内完成交货 1 2 青岛建华食品机械制造有限公司 /

44 喷淋水循环系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 1.2 1.2 青岛建华食品机械制造有限公司 /

45 喷淋水温度控制系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 2.1 2.1 青岛建华食品机械制造有限公司 /



46 打毛猪胴体接收滑槽 建华 1个 合同签订后90天内完成交货 1.2 1.2 青岛建华食品机械制造有限公司 /

47 清水池 L=6 米 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 3.6 3.6 青岛建华食品机械制造有限公司 /

48 双轨滚轮扁担钩提升机 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 2.3 2.3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

49 缓冲护栏 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.5 0.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

50 螺旋打毛输出立式输送机 L=13 米 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 2.8 2.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

51 气动提升进入装置 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.3 0.3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

52 驱动装置 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.6 1.6 青岛建华食品机械制造有限公司 /

53 气动自动涨紧系统 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.75 0.75 青岛建华食品机械制造有限公司 /

54 滑轮释放器 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.08 0.08 青岛建华食品机械制造有限公司 /

55 抛光机/清洗机 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 7.5 7.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

56 胴体加工输送机 L=112 米 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 16.5 16.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

57 驱动装置 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.8 1.8 青岛建华食品机械制造有限公司 /

58 气动自动涨紧系统 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.75 0.75 青岛建华食品机械制造有限公司 /

59 回转装置 建华 5台 合同签订后90天内完成交货 0.26 1.3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

60 气动提升进入装置 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.3 0.3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

61 气动道岔 建华 3套 合同签订后90天内完成交货 0.35 1.05 青岛建华食品机械制造有限公司 /

62 胴体病体轨道 建华 22米 合同签订后90天内完成交货 0.0635 1.397 青岛建华食品机械制造有限公司 /



63 缓冲护栏 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.5 0.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

64 双轨手推线 建华 1250米 合同签订后90天内完成交货 0.04 50 青岛建华食品机械制造有限公司 /

65 断轨器 建华 8件 合同签订后90天内完成交货 0.05 0.4 青岛建华食品机械制造有限公司 /

66 白脏检疫输送机 L=29 盘 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 9.5 9.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

67 驱动装置+气动涨紧装置 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.98 1.98 青岛建华食品机械制造有限公司 /

68 自动翻盘系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.25 0.25 青岛建华食品机械制造有限公司 /

69 红脏检疫输送机 L=33 米 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 4.65 4.65 青岛建华食品机械制造有限公司 /

70 驱动装置 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.6 1.6 青岛建华食品机械制造有限公司 /

71 气动自动涨紧系统 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 0.75 0.75 青岛建华食品机械制造有限公司 /

72 回转装置 建华 3台 合同签订后90天内完成交货 0.26 0.78 青岛建华食品机械制造有限公司 /

73 自动脱钩装置 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 0.2 0.2 青岛建华食品机械制造有限公司 /

74 卫检消毒器 建华 2台 合同签订后90天内完成交货 1.2 2.4 青岛建华食品机械制造有限公司 /

75 内脏滑槽 建华 2台 合同签订后90天内完成交货 0.28 0.56 青岛建华食品机械制造有限公司 /

76 空钩滑轮回空自动线 L=102 米 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 15 15 青岛建华食品机械制造有限公司 /

77 驱动装置 建华 7台 合同签订后90天内完成交货 1.6 11.2 青岛建华食品机械制造有限公司 /

78 空钩消毒器 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.1 1.1 青岛建华食品机械制造有限公司 /

79 高压自动冲淋机 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 2 2 青岛建华食品机械制造有限公司 /



80 胃容物吹送系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 3.6 3.6 青岛建华食品机械制造有限公司 /

81 胃容物吹送管道 建华 90米 合同签订后90天内完成交货 0.06 5.4 青岛建华食品机械制造有限公司 /

82 旋风分离器 建华 1台 合同签订后90天内完成交货 1.1 1.1 青岛建华食品机械制造有限公司 /

83 PLC 屠宰中央控制系统 建华 1套 合同签订后90天内完成交货 21 21 青岛建华食品机械制造有限公司 /

84 桥架和穿线管 建华 1批 合同签订后90天内完成交货 3 3 青岛建华食品机械制造有限公司 /

85 电缆线 建华 1批 合同签订后90天内完成交货 4 4 青岛建华食品机械制造有限公司 /

86 工艺钢梁、立柱、钢牛腿全 部热镀锌结构 建华 60吨 合同签订后90天内完成交货 0.7 42 青岛建华食品机械制造有限公司 /

87 固定件、连接材料、全部热 镀锌结构 建华 25吨 合同签订后90天内完成交货 0.7 17.5 青岛建华食品机械制造有限公司 /

投标人（公章）：青岛宸盛诚机械销售有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年05月06日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



一、项目编号：TZDXZC-25045-02

二、项目名称：临洮县畜牧兽医局临洮县 2024 年甘味生猪优 势

特色产业集群-屠宰加工和物流冷链建设项目第二包

三、中标信息

供应商名称：兰州鑫业制冷设备有限公司

供应商地址：甘肃省兰州市城关区张掖路街道下水巷 23号第 1

单元 1 层 103-3 室

中标金额： 5121479 .00 元

人民币（大写）：伍佰壹拾贰万壹仟肆佰柒拾玖元整

评审总得分：89.14 分

四、主要标的信息

五、评审专家名单：

刘小斌、刘向林、刘继平、何淑琴、周凤桐

六、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：临洮县畜牧兽医局

地 址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇文峰路统办 2 号楼 8 楼



联系人：潘胜山

联系方式：18793225935

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃同洲管理咨询有限公司

地 址：定西市安定区阳光馨苑 A 区 11 号楼 601 室

联系人：罗丽

联系方式：18093263762
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	联系方式：18093263762　　　　　

	一、项目编号：TZDXZC-25045-02
	二、项目名称：临洮县畜牧兽医局临洮县 2024 年甘味生猪优 势特色产业集群-屠宰加工和物流冷链建设
	三、中标信息
	供应商名称：兰州鑫业制冷设备有限公司
	供应商地址：甘肃省兰州市城关区张掖路街道下水巷23号第1单元1层103-3室
	中标金额： 5121479 .00元
	人民币（大写）：伍佰壹拾贰万壹仟肆佰柒拾玖元整
	评审总得分：89.14分

	四、主要标的信息
	   
	五、评审专家名单：
	刘小斌、刘向林、刘继平、何淑琴、周凤桐

	六、公告期限
	自本公告发布之日起1个工作日。

	七、其他补充事宜
	无

	八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
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	联系方式：18793225935
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