




总  说  明

工程名称：西北师范大学附属中
学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

表-01

 编制说明
一、工程概况
1.工程名称：西北师大附中校园地下管网系统维修改造项目
2.工程地点：西北师大附中院内。 
3.概况：详见设计文件。
4.项目建设内容：中压（天然气）改线工程、给水管网、排水管网、检查井及化粪
池更换、路面拆除及恢复（混凝土路面）及管道拆除。
5.其他事项：本次改造不包含消防和电气改造。
二、编制依据
1.本项目全套施工图；
2.本项目拟采用的招标文件；
3.清单计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
4.计量计价情况：
⑴工程量:根据招标人提供的该项目施工图设计文件及相关的标准图集，按《房屋
建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算
规范》（GB50856-2013）及《市政工程计量规范》（GB 500857-2013）规定的工
程量清单计算规则计算。
⑵定额基价: 建筑装饰执行《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013
，《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019(兰州地区基价)
；安装执行《甘肃省安装工程预算定额》DBGD25-45-2013,《甘肃省安装工程预算
定额地区基价》DBJD25-68-2019(兰州地区基价)；市政工程执行《甘肃省市政工
程预算定额》(DBJD25-64-2018)，《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-
65-2018 (兰州地区基价)；《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额地区基价》DBJD2
5-39-2010(兰州地区基价)； 
⑶材料费: 一类材差按兰州市2025年第一期建筑材料信息价调整，第一期没有建筑
材料信息价的按照市场价计入本次预算，人工费参照兰州信息价(2024年07月-12月
人工费)调整。 
⑷规费、税金及安全文明施工费的计取按照《甘肃省建设工程计价规则 DBJD25-98
-2022》甘建公告（2022）201 号文件规定的计取程序及费（税）率计取后计入总
造价。
⑸ 取费类别按三类工程。
  
  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面拆除恢复
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

既有道路拆除

1 041001001001 拆除混凝土路
面

1.材质:混凝土
2.厚度:22cm
3.垃圾外运:自
行考虑

m2 855.3

2 041001001002 拆除混凝土路
面

1.材质:沥青混
凝土
2.厚度:20cm
3.垃圾外运:自
行考虑

m2 1595.7

3 041001003001 拆除基层

1.材质:3:7灰土
2.厚度:30cm
3.垃圾外运:自
行考虑

m2 2851

4 011605001001 平面块料拆除

1.饰面材料种类
:地板砖拆除
2.拆除的基层类
型:垫层厚度及
材料种类以现场
勘验为准
3.垃圾外运:自
行考虑

m2 20

5 040504008001 整体化粪池

1.名称:原有化
粪池拆除
2.做法:拆除原
有100m3化粪池
，地面恢复
3.垃圾外运:自
行考虑

座 1

分部小计

混凝土道路恢
复

6 040203007001 水泥混凝土路
面

1.混凝土强度等
级:C25
2.厚度:22cm
3.基层:30cm 3:
7灰土
4.做法详见：23
J909-1-29-路1B

m2 855.3

7 040203006001 沥青混凝土
1.名称:沥青混
凝土路面
2.做法:沥青面

m2 1595.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面拆除恢复
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

层（5+7+8）
3.厚度:20cm
4.垫层:300厚水
稳层
5.其他:由甲方
现场确定

8 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
二类土
2.挖土深度:2米
以内

m3 2947.35

9 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种:
余土弃置
2.运距:自行考
虑

m3 444.63

10 040305001001 垫层
1.材料品种、规
格:土垫层
2.厚度:150mm

m3 226.1

11 040305001002 垫层
1.材料品种、规
格:3:7灰土垫层
2.厚度:300mm

m3 67.83

12 040305001003 垫层
1.材料品种、规
格:砂垫层
2.厚度:100mm

m3 150.7

13 040103001001 回填方

1.密实度要求:
符合设计要求
2.填方材料品种
:一二类土
3.填方来源、运
距:自行考虑

m3 2280.41

14 010401014001 砖地沟、明沟

1.名称:砖地沟
2.砖品种、规格
、强度等级:机
砖240*115*53
3.沟截面尺寸:1
000*500mm
4.垫层材料种类
、厚度:3：7灰
土300厚
5.混凝土强度等
级:底板混凝土C
30 10mm厚
6.地沟盖板:预
制地沟盖板制

m 30

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路面拆除恢复
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

作安装120mm厚
7.砖墙:240mm
8.压顶:60mm厚C
20混凝土压顶
9.其他:满足甲
方使用要求

15 011102003001 块料楼地面

1.名称:地板砖
恢复
2.面层材料品种
、规格、颜色:
由甲方现场确定
（颜色和原有地
板砖接近）

m2 20

16 010501001001 垫层

1.混凝土种类:C
20
2.混凝土强度等
级:商混

m3 2

17 010501001002 垫层 1.混凝土种类:3
:7灰土 m3 6

分部小计

措施项目

18 041106001001 大型机械设备
进出场及安拆

台．次 1

19 01B001 挡土板 m2 4267.8

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路面拆除恢复
标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 2.4

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路面拆除恢复 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 458000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 458000 —



暂列金额明细表

工程名称：路面拆除恢复 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 458000

合    计 458000 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路面拆除恢复 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：路面拆除恢复 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道拆除
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材
质:采暖管道拆
除（材质详见原
设计图）
2.管道上的附着
物种类:阀门、
管件、法兰、保
温等
3.规格:DN250
4.垃圾外运:自
行考虑

m 142.3

2 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材
质:采暖管道拆
除（材质详见原
设计图）
2.管道上的附着
物种类:阀门、
管件、法兰、保
温等
3.规格:DN200
4.垃圾外运:自
行考虑

m 63.5

3 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材
质:采暖管道拆
除（材质详见原
设计图）
2.管道上的附着
物种类:阀门、
管件、法兰、保
温等
3.规格:DN125
4.垃圾外运:自
行考虑

m 181.9

4 011612001004 管道拆除

1.管道种类、材
质:采暖管道拆
除
2.管道上的附着
物种类:阀门、
管件、法兰、保
温等
3.规格:DN65~10
0
4.垃圾外运:自
行考虑
5.其他:详见原
设计图

m 1142.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道拆除
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5 011612001005 管道拆除

1.管道种类、材
质:采暖管道拆
除
2.管道上的附着
物种类:阀门、
管件、法兰、保
温等
3.规格:DN50及
以下
4.垃圾外运:自
行考虑
5.其他:详见原
设计图

m 80.6

6 011612001006 管道拆除

1.管道种类、材
质:给水管拆除
2.管道上的附着
物种类:阀门、
管件、法兰、保
温等
3.规格:DN65~10
0
4.垃圾外运:自
行考虑
5.其他:详见原
设计图

m 1220.3

7 011612001007 管道拆除

1.管道种类、材
质:给水管拆除
2.管道上的附着
物种类:阀门、
管件、法兰、保
温等
3.规格:DN50以
内
4.垃圾外运:自
行考虑
5.其他:详见原
设计图

m 100.8

8 011612001008 管道拆除

1.管道种类、材
质:排水、雨水
管拆除
2.规格:DN400
3.垃圾外运:自
行考虑
4.其他:详见原
设计图

m 276.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道拆除
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

9 011612001009 管道拆除

1.管道种类、材
质:排水、雨水
管拆除
2.规格:DN300
3.垃圾外运:自
行考虑
4.其他:详见原
设计图

m 366.8

10 011612001010 管道拆除

1.管道种类、材
质:排水、雨水
管拆除
2.规格:DN200
3.垃圾外运:自
行考虑
4.其他:详见原
设计图

m 706.6

11 011612001011 管道拆除

1.管道种类、材
质:排水、雨水
管拆除
2.规格:DN100
3.垃圾外运:自
行考虑
4.其他:详见原
设计图

m 72.7

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道拆除
标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.612

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.574

3 031302001003 安全施工费 人工费 9.594

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.086

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.302

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.572

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.96

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.04

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.91

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.82

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管道拆除 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：管道拆除 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管道拆除 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：管道拆除 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中压改线工程（天然气）
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：中压改线工程（天然气）
标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0.9

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中压改线工程（天然气） 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 336697.25

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 336697.25 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 336697.25 —



暂列金额明细表

工程名称：中压改线工程（天然气） 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中压改线工程（天然气） 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 中压改线工程（天然
气）

336697.25

合    计 336697.25 —



规费、税金项目计价表

工程名称：中压改线工程（天然气） 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

给水

1 031001007001 复合管

1.材质:钢丝网
骨架复合给水管
2.介质、压力:
给水（1.0MPa）
3.材质、规格:
DN100
4.连接形式:热
熔
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
冲洗消毒
6.保温:不满足
冻土深度的管道
按设计进行保温

m 494.9

2 031001007002 复合管

1.材质:钢丝网
骨架复合给水管
2.介质、压力:
给水（1.0MPa）
3.材质、规格:
DN80
4.连接形式:热
熔
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
冲洗消毒
6.保温:不满足
冻土深度的管道
按设计进行保温

m 125.4

3 031001007003 复合管

1.材质:钢丝网
骨架复合给水管
2.介质、压力:
给水（1.0MPa）
3.材质、规格:
DN50
4.连接形式:热
熔
5.压力试验及吹
、洗设计要

m 100.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

求:冲洗消毒
6.保温:不满足
冻土深度的管道
按设计进行保温

4 031003003001 法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:Z45T-16
3.规格、压力等
级:DN100
4.连接形式:详
见设计

个 8

5 031003003002 法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:Z45T-16
3.规格、压力等
级:DN80
4.连接形式:详
见设计

个 5

6 031003003003 法兰阀门

1.类型:闸阀
2.材质:Z45T-16
3.规格、压力等
级:DN50
4.连接形式:详
见设计

个 4

7 031003003004 水表

1.类型:电水表
2.规格、压力等
级:DN100
3.连接形式:详
见设计

个 1

8 031003003005 法兰阀门

1.类型:倒流防
止器
2.规格、压力等
级:DN100
3.连接形式:详
见设计

个 1

9 031002003001 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN150

个 22

10 031002003002 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN125

个 9

11 031002003003 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN10

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

0

12 031002001001 管道支架

1.材质:管道支
架
2.除锈刷油:除
锈刷两遍红丹两
遍调和

kg 650

分部小计

排水

13 031001006001 塑料管

1.材质:钢带增
强聚乙烯（PE）
螺旋波纹管
2.介质:污水、
刚度8度
3.材质、规格:
DN400
4.连接形式:详
见设计
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
闭水试验
6.保温:不满足
冻土深度的管道
按设计进行保温

m 170.8

14 031001006002 塑料管

1.材质:钢带增
强聚乙烯（PE）
螺旋波纹管
2.介质:污水、
刚度8度
3.材质、规格:
DN300
4.连接形式:详
见设计
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
闭水试验
6.保温:不满足
冻土深度的管道
按设计进行保温

m 438.08

15 031001006003 塑料管
1.材质:钢带增
强聚乙烯（PE）
螺旋波纹管

m 387.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.介质:污水、
刚度8度
3.材质、规格:
DN200
4.连接形式:详
见设计
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
闭水试验
6.保温:不满足
冻土深度的管道
按设计进行保温

16 031001006004 塑料管

1.材质:钢带增
强聚乙烯（PE）
螺旋波纹管
2.介质:污水、
刚度8度
3.材质、规格:
DN100
4.连接形式:详
见设计
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
闭水试验
6.保温:不满足
冻土深度的管道
按设计进行保温

m 65.7

分部小计

雨水

17 031001006005 塑料管

1.材质:钢带增
强聚乙烯（PE）
螺旋波纹管
2.介质:污水、
刚度8度
3.材质、规格:
DN200
4.连接形式:详
见设计
5.压力试验及吹
、洗设计要求:
闭水试验
6.保温:不满足

m 133.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

冻土深度的管道
按设计进行保温

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001013 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001014 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001015 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001016 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001018 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002003 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004003 二次搬运费 人工费 0.9

9 031302006003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005003 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检查井
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

检查井

1 010507006001 检查井

1.名称:污水检
查井
2.做法:参照图
集04S531-5-16
（1100x1100矩
形钢筋混凝土排
水检查井(D<600
)）
3.其他:详见设
计图

座 32

2 010507006002 检查井

1.名称:雨水检
查井
2.做法:参照图
集04S531-5-16
（1100x1100矩
形钢筋混凝土排
水检查井(D<600
)）
3.其他:详见设
计图

座 3

3 011702032001 检查井

1.检查井部位:
室外雨污检查井
维修利用
2.检查井维修:
根据现场具体情
况，对利旧检查
井进行维修，达
到使用要求，并
通过甲方监理验
收

座 37

4 010507006003 检查井

1.名称:给水检
查井
2.做法:参见图
集04S531-4-8（
1200x1200矩形
钢筋混凝土阀门
井
3.其他:详见设
计图

座 6

5 011702032002 检查井

1.检查井部位:
室外给水阀门井
维修利用
2.检查井维修:
根据现场具体情
况，对利旧检查
井进行维

座 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：检查井
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

修，达到使用要
求，并通过甲方
监理验收

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：检查井
标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 2.03

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：检查井 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：检查井 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：检查井 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：检查井 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

100立方化粪池
22S702-G13-10
0QF（共2座）

1 010101002001 挖一般土方

1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:4m 
内
3.余土外运：运
距自行考虑

m3 438.9

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:
按设计要求
2.填方材料品种
:素土
3.填方来源、运
距:挖方预留
4.部位：化粪池
周边

m3 216.28

3 010404001001 垫层

1.材料品种、规
格:砂夹石，具
体详见师大附中
校园室外给水污
水管网改造设计
施工总说明第“
九.4” 条
2.厚度:500mm

m3 43.89

4 010501001003 垫层

1.混凝土种类:
预拌
2.混凝土强度等
级:C15

m3 4.96

5 041102001001 垫层模板 1.构件类型:化
粪池垫层模板

m2 3.42

6 010507006004 化粪池、检查
井

1.部位:室外
2.混凝土强度等
级:预拌C30S6
3.防水、抗渗要
求详见22S702-G
13-100QF
4.有效容积：10
0立方，泵送费
自行考虑
5.土方及混凝土
垫层另列清单
6.模板及钢

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

筋：按22S702-G
13-100QF计算列
入
7.其他做法：详
见22S702-G13-1
00QF

分部小计

100立方玻璃钢
化粪池

7 040504008002 整体化粪池

1.材质:玻璃钢
化粪池
2.型号、规格:
有效容积100立
方米，
3.其他：详见设
计要求
4.含配套土建及
安装工程并满足
14ss706要求

座 1

分部小计

隔油池

8 031004019001 隔油器

1.材质:隔油池
2.型号、规格:
满足甲方使用要
求
3.其他：23s519
4.含配套土建及
安装工程

套 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池
标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 2.03

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：化粪池 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化粪池 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 031001008001
直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN300
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验

m 160

2 031001008002
直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN250
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

m 142.3

3 031001008003 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN200
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯

m 63.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

4 031001008004
直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN150
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

m 181.9

5 031001008005 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN125
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

m 240.1

6 031001008006 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接

m 949.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:DN100
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

7 031001008007 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN80
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

m 80.9

8 031001008008 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN65
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要

m 112.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

求:水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

9 031001008009 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN40
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

m 3.8

10 031001008010 直埋式预制保
温管

1.管道材质、规
格:聚氨酯保温
管
2.连接形式:焊
接
3.规格:DN32
4.管件安装:保
温管件安装
5.接口保温材料
:聚氨酯泡沫塑
料保温层和高密
度聚乙烯外壳
6.压力试验及吹
、洗设计要求:
水压试验
7.安装位置:地
沟敷设

m 76.8

11 031003003006 焊接法兰阀门

1.类型:全通径
焊接球阀
2.规格、压力等
级:DN300
3.连接形式:同
管道

个 2

12 031003003007 焊接法兰阀门 1.类型:全通径
焊接球阀 个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.规格、压力等
级:DN200
3.连接形式:同
管道

13 031003003008 焊接法兰阀门

1.类型:全通径
焊接球阀
2.规格、压力等
级:DN125
3.连接形式:同
管道

个 2

14 031003003009 焊接法兰阀门

1.类型:全通径
焊接球阀
2.规格、压力等
级:DN100
3.连接形式:同
管道

个 16

15 031003003010 焊接法兰阀门

1.类型:全通径
焊接球阀
2.规格、压力等
级:DN80
3.连接形式:同
管道

个 4

16 031003003011 焊接法兰阀门

1.类型:全通径
焊接球阀
2.规格、压力等
级:DN65
3.连接形式:同
管道

个 6

17 031003003012 焊接法兰阀门

1.类型:全通径
焊接球阀
2.规格、压力等
级:DN40
3.连接形式:同
管道

个 2

18 031003003013 焊接法兰阀门

1.类型:全通径
焊接球阀
2.规格、压力等
级:DN32
3.连接形式:同
管道

个 2

19 031003003014 焊接法兰阀门

1.类型:排气球
阀
2.规格、压力等
级:DN20
3.连接形式:同
管道

个 34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

20 031003003015 焊接法兰阀门

1.类型:泄水球
阀
2.规格、压力等
级:DN32
3.连接形式:同
管道

个 34

21 031002001002 管道支架

1.材质:管道支
架
2.除锈刷油:除
锈刷两遍红丹两
遍调和

kg 3024

22 031002003004 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN350

个 10

23 031002003005 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN300

个 4

24 031002003006 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN250

个 10

25 031002003007 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN200

个 16

26 031002003008 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN150

个 22

27 031002003009 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN125

个 8

28 031002003010 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN100

个 10

29 031002003011 套管
1.名称、类型:
防水套管
2.规格:DN80

个 8

30 030816003001 焊缝X射线探伤

1.名称:焊缝X射
线探伤
2.底片规格:80*
300mm

张 282

31 030816005001 焊缝超声波探
伤

1.名称:焊缝超
声波探伤
2.管道规格:DN3
50以内

口 134

32 030816005002 焊缝超声波探 1.名称:焊缝超 口 46

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

伤
声波探伤
2.管道规格:DN2
50

33 030816005003 焊缝超声波探
伤

1.名称:焊缝超
声波探伤
2.管道规格:DN1
50

口 273

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001019 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001020 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001021 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001022 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001023 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001024 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002004 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004004 二次搬运费 人工费 0.9

9 031302006004 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005004 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：采暖工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

新增钢筋混凝
土地沟1400*12
00（03R411-2-
G107沟顶上浮
土大于等于600
mm）

1 010507003001 电缆沟、地沟

1.地沟名称：新
增钢筋混凝土地
沟，做法详见“
03R411-2-G107
（上浮土大于等
于600mm）”
2.土壤类别:一
、二类土，余土
运距：自行考虑
3.沟截面净空尺
寸:1400*1200
4.垫层材料种类
、厚度:C15预拌
5.混凝土种类:
预拌
6.混凝土强度等
级:C25P6
7.技术措施费：
按设计选用图集
自行计算
8.其余要求:详
见“ 西北师范大
学附属中学项目
室外暖气改造工
程” 施工图

m 163.13

分部小计

新增钢筋混凝
土地沟2000*12
00（03R411-2-
参G107沟顶上
浮土大于等于6
00mm）

2 010507003002 电缆沟、地沟 1.地沟名称： m 33.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

新增钢筋混凝土
地沟，做法参“
03R411-2-G107
（上浮土大于等
于600mm）”
2.土壤类别:一
、二类土，余土
运距：自行考虑
3.沟截面净空尺
寸:2000*1200
4.垫层材料种类
、厚度:C15预拌
5.混凝土种类:
预拌
6.混凝土强度等
级:C25P6
7.技术措施费：
按设计选用图集
自行计算
8.其余要求:详
见“ 西北师范大
学附属中学项目
室外暖气改造工
程” 施工图

分部小计

新增钢筋混凝
土地沟2000*15
00（03R411-2-
G117沟顶上浮
土大于等于600
mm）

3 010507003003 电缆沟、地沟

1.地沟名称：新
增钢筋混凝土地
沟，做法详见“
03R411-2-G1171
F（上浮土大于
等于600mm）”
2.土壤类别:

m 49.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

一、二类土，余
土运距：自行考
虑
3.沟截面净空尺
寸:2000*1500
4.垫层材料种类
、厚度:C15预拌
5.混凝土种类:
预拌
6.混凝土强度等
级:C25P6
7.技术措施费：
按设计选用图集
自行计算
8.其余要求:详
见“ 西北师范大
学附属中学项目
室外暖气改造工
程” 施工图

分部小计

新增检查井（
内侧净尺寸长*
宽*深）:1800*
1600*1800）（
配钢爬梯及防
坠网）图集选
型详见“ 西北
师范大学附属
中学项目室外
暖气改造工程
” 施工图

4 011702032003 检查井

1.检查井部位:
室外采暖检查井
2.检查井规格（
内侧净尺寸长*
宽*深）:1800*1
600*1800，上浮
土大于等于600
mm

座 3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改
造项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.其余做法：详
见“ 西北师范大
学附属中学项目
室外暖气改造工
程” 施工图及配
套的图集选项

5 011702032004 检查井

1.检查井部位:
室外采暖检查井
维修
2.检查井维修:
根据现场具体情
况，对利旧检查
井进行维修，达
到使用要求，并
通过甲方监理验
收

座 15

6 01B002 地沟维修

1.名称:地沟维
修
2.做法:根据现
场具体情况，对
利旧地沟进行维
修，达到使用要
求，并通过甲方
监理验收（包括
清理淤泥垃圾自
行根据现场情况
考虑计入）

项 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外采暖工程
标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项
目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001013 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001014 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001015 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001016 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001017 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001018 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002003 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004003 二次搬运费 人工费+机械费 2.03

9 011707007003 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005003 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外采暖工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外采暖工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外采暖工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



规费、税金项目计价表

工程名称：室外采暖工程 标段：西北师范大学附属中学室外管网改造项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计
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