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                  施  工  图  设  计  说  明

1.    工程项目：兰州文理学院第二运动场维修改造及网球场建设项目

      建设单位：兰州文理学院

      景观面积：7864㎡

2.1.  国家及地方颁发的相关各类规定与标准。

2.2.  经过城建、人防、消防等部门盖章的总平面图。

2.3.  甲方对乙方的设计委托书,甲方认可的景观规划设计方案文件。

2.4.  设计依据规范：

2.4.1  《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

2.4.2  《无障碍设计规范》 GB50763-2012；

2.4.3  《建筑设计防火规范（2018年版）》 GB50016-2014；

2.4.4  《室外给水设计规范》 GB50013-2018；

2.4.5. 《室外排水设计规范》 GB50014-2021；

2.4.6. 《12J003 室外工程》；

2.4.7. 《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003

2.4.8.《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

2.4.9.《城市社区体育设施技术要求》JG/T 191-2006

2.4.10.《天然材料体育场地使用要求及检验方法第1部分:足球场地天然草面层》GB/T 19995.1-2005

2.4.11.《天然材料体育场地使用要求及检验方法第2部分:综合体育场馆木地板场地》GB/T 19995.2-2005

2.4.12.《人工材料体育场地使用要求及检验方法第2部分:网球场地》GB/T 20033.2-2005

2.4.13.《人工材料体育场地使用要求及检验方法第3部分:足球场地人造草面层》GB/T 20033.3-2006

2.4.14.《体育用人造草》GB/T 20394-2006

2.4.15.《体育竞赛规则汇编》(上、下)(北京体育大学出版社1998年)

2.4.16.《体育场地使用要求及检验方法》 GB/T 22517

2.4.17.《体育场地与设施》08J933-1

3. 设计深度：

      按照《06SJ805 建筑场地园林设计深度及图样》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的有关要求，

本设计单位根据甲乙双方合同确定的设计深度进行编排制定。

4. 设计内ᇯ、范围：见图纸所示工作范围。

   本次设计范围为文理学院南校区运动场，运动场设置排球场地：3个 ，羽毛球场地：3个 ，乒乓球场地：

8个 ，网球场地：2个 ，篮球场地：5个 ，笼式足球场地（11人制）：2个。

原有场地面层拆除，原有水泥基层局部塌陷位置修补后，新做200厚C20钢筋砼(φ8@200双层双向）基础，

面层为8mm厚硅pu面层，围网立柱为80x80x5镀锌钢管，外喷天蓝色漆。围网:优质低碳钢丝，编织焊接，外

包天蓝色PE  钢丝∅3.8,网孔：40x40。

5. 技术说明及要求：

5.1.  本工程总平、分区平面标高采用绝对标高，节点图标高采用相对标高值，详见各图中附注。

5.2.  本工程设计中除标高、总图以米(m)为单位外，其余尺寸均以毫米(mm)为单位。

5.3.  本工程设计中所指距地高度均指离完成面高度。

5.4.  本工程设计中所注材料配合比除注明重量比外，其余均为体积比。

5.5.  本工程各种材料做法标注顺序自上而下：垂直面上是以施工先后次序注写；水平面上是按实际的上

下层次注写。

5.6.  所有外装饰材料色彩需报小样，经甲方及设计单位认可后方可施工。大面积施工前，须完成小范

围区域，其质量及施工工艺作为后续大面积施工验收标准。

5.7.  排水管线应在绿化施工前铺设。

5.8.  各类设备应在本工程土建施工之前由甲方负责组织相关的设备技术施工图，经本设计单位审核后，

厂家或安装单位派专人赴现场配合土建施工。

5.9. 施工安装必须严格遵守国家颁布的有关标准及各项施工验收规范的规定，并与建筑、结构、绿化、水

电、暖通、动力等工种密切配合施工，注意预留孔洞、管线、水池、种植穴、预埋件等。防止错漏返工、

影响质量美观。

5.10. 设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后才能采用，并由生产

厂家负责指导施工，以保证施工质量。

6κ安全᧠施：

6.1.  本工程所有的设计均需满足国家及地方现行工程建设规范、规定及标准。

6.2.  硬地人工水体的近岸（如：水池、湖边、溪流等）如未设栏杆，近2m范围内水深不大于0.7m；园桥、

汀步附近2m范围内水深不大于0.5m。图上凡未表示的，施工时必须以砂石填高至本规定范围为止。

6.3.  儿童活动场地安全垫的外轮廓尺寸须满足：游乐设施所有边缘至安全垫外轮廓大于1.2m以上；所有

游乐设施的儿童活动进出口（如滑梯出口等）至安全垫外轮廓需大于1.8m以上；安装秋千，须满足当秋千

荡起并与重力线成60°时的地面投影点至安全垫外轮廓大于1.8m以上。

6.4.  高差、水深、电气管井等区域须要有相关警示牌设置。

7.1.1.广场地面

7.1.1.1.地面垫层应铺设在均匀密实的基土上，耕土和淤泥必须挖除后用素土或灰土分层夯实。当地基土

质较差时，可用碎石、卵石或碎砖等夯入土中，以加强基土。对软弱地基的利用或处理，可参照"工业与民

用建筑地基基础设计规范"办理。

7.1.1.2.各类地面垫层厚度选定除应考虑地面荷载、压实填土地基变形模量EO外，对于有腐蚀性介质作用的

地面或面层设计质量有较高要求、以及地面面积较大时，均宜采用100mm厚C15混凝土垫层。

7.1.1.3  各类地面的地基为素土夯实，其垫层下填土的压实系数不小于0.93。

7.1.1.4. 所有铺装材料必须完整，无破损、裂缝以及缺角现象。所有同一品种石块必须由同一供货地统

一批次供货。

日
 
 
 
 
期

签
 
 
 
 
名

栏签会
日
 
 
 
 
期

专
 
 
 
 
业

签
 
 
 
 
名

专
 
 
 
 
业

子项名称

图纸编号专  业

出图日期

图纸名称

签 字姓 名职  责

审  定

审  核

校  对

版  次

设计阶段

项目编号

项目名称

建设单位

设  计  人

专业负责人

竣工章

专业负责人注册章

审图章

出图专用章

项目负责人注册章

项目负责人

签署栏实名打印栏

A

兰州文理学院第二运动场维修改造

兰州文理学院

张军良

阎永强

李建华

景观

施工图 2025.04

及网球场建设项目

设计说明
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7.1.1.5. 安装面层材料时，应进行品种、颜色分类选配后，按设计要求铺贴。材料完成面如有水泥等污染，

经清洁后发觉原材料的色彩被漂白或者侵蚀，则必须更换材料。

7.1.1.6. 铺装依施工放线而定，所有曲线需按方格网放线以保证曲线流畅，自然。定线需以硬质铺装区域

中心点位或设计图纸确定放样点为放线起始点，以尽可能少的切割铺块材料为标准。

7.1.1.7. 粘贴：所有板材粘贴时反面应刷表面剂，粘贴砂浆中加粘结剂或采用聚合物砂桨。块料粘贴

可采用干拌浆。水景粘贴材料使用胶泥，不得采用水泥砂浆以防止石材泛碱。

7.1.1.8. 广场地面铺装需设置伸缩缝，纵向、横向缩缝间距不大于6m，缝宽10mm，可用分仓施工缝代替。

伸缝间距为20-30m，缝宽20mm，沥青灌缝。

7.1.3.   排水沟、井盖

7.1.3.1. 排水沟用成品水泥排水沟。

7.1.3.2. 排水沟如遇填土，沟底混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石（或碎石）一层夯入土中。

7.1.3.3. 排水沟纵向坡度宜为0.5%，不得小于0.3%。

7.1.3.4. 排水沟与勒脚交接处设变形缝，缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏，深50mm。

7.1.3.5. 每30-40m设变形缝，缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏。

7.1.3.6. 如井盖位置一半处于硬地上，一半处于软景上，现场需及时通知设计师修改平面布局。

7.1.5.   基础结构

7.1.5.1. 埋置深度：基础应置于坚实土层之上，凡标高达不到设计要求时应抛垫碎石分层夯实；重要建筑

基础应预先构筑。当无特别说明时，基础埋置深度应≥700mm，并在地下水位之上冻土线之下。

7.1.5.2. 地形变化：当地形变化较大时，基础标高相应变化，长型建筑物如走廊、围墙、栏干、挡土墙等

其条形基础应做成台阶型，其长度及高度比控制在2/1之内。

7.1.5.3. 地基变化：当发现建筑物、水池、广场处于不同地基情况，如自然土壤和防空洞，地下车库之上

时，应通知设计单位设计变形缝，或加强上部整体刚度。

7.1.5.4. 地基承载力特征值:景观构筑物的基础地基承载力特征值不得低于120KPa。

7.1.5.5. 构筑物间距10~15m应设置变形缝（伸缩、沉降缝），当墙身高度不一，墙后荷载变化较大或地基

条件较差时，应采用较小得变形缝间隔。另在地基岩性变化处、墙高突变处和其他建、构筑物连接处应设

沉降缝。砖砌墙体(含砖砌挡土墙)间距每隔3m，以及拐角处均须做构造柱；墙体顶部设置150mm厚钢筋混凝

土压顶；垂直地平方向间距750mm设置2道通长∅6拉结筋；墙体每间距40m须设置20mm伸缩缝；在图纸中不再

单独设置节点详图。

8.硅PU球场施工工艺

8.1、水泥混凝土基础：

  8.1.1基础要求：

   坚实平整（平整度要求：3m直尺误差不大于3mm），有一定排水坡度（一般横向不大于40/00，纵向不大

于20/00，必须保证泄水），强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期

不少于28天（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面）。新水泥

基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6x10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割

温度缝，切割温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm，（保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不回

导致基础其它地方开裂）。

  8.1.2基础处理：(磨缝—酸洗—底涂—填缝—找平、修补)

   a、磨缝：把温度缝两边的基面各宽40~50mm磨成斜口深3mm，使温度缝表面成“V”型，（各40~50宽是

提高填缝胶与基面的粘接面积，增加其粘接力，3mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位臵，保证整体

的缓冲性好，使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面）。

   b、酸洗：用清水湿润基础（防止稀盐酸渗入基础里面），以浓度为8%左的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面，

再用清水冲洗干净（一般冲洗两遍），洗完干燥后要求基面水泥原色，无白色粉化物及浮松物。在酸洗过

程中要圈出积水位并做标识标记。

   c、底涂：基础足够干燥后用专用底涂（TB-201）分多道滚涂于基面，原则以涂刷后基面形成光亮膜为

止，不足处必须补涂至足够为止，（底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起堵塞地下水气及加固

基面；形成光亮膜是保证基础的微细孔完全堵塞），应避免在烈日下或基础温度较高情况下（>450C）施工

以保证底涂漆的渗透性（无雾雨天气的早上或傍晚较适宜）。在基础表面强度<C20或表面较松散时，可用

TB-201加1倍稀释剂（二甲苯或醋酸乙酯）稀释后厚涂于基面（增强其渗透性，增加TB-201渗入深度）直到

表面形成光亮膜为止，使基础表面得以达到施工要求。

   d、填缝：底涂固化后，同填缝胶加10%-20%稀释剂（二甲苯或醋酸乙酯）稀释后用毛刷涂刷于温度缝内

两侧，然后填缝泡棉对折轻挤满温度缝（填缝泡棉是可拉伸、可压缩的，有效减少基础热胀冷缩变化影响

表面外观）露出部分填缝泡棉用手提磨机磨平，再用填缝胶分两道以上把“V”型槽填平（一次填的厚度不

大于1.0mm，太厚会发泡，影响填缝胶的性能）。

   e、找平、修补：在酸洗过程中圈出的积水地方，积水涂度不超过5mm的用弹性层（TB-002）加面层专用

砂按1：1（重量比），再加适量稀释剂搅拌均匀并调节至适合施工稠度，用直尺或刮板涂刮找平积水处；

若积水深度超过5mm的地方，应用TB-002薄涂一道于积水处，再用底涂（TB-201）加40~80目砂按

1：6~8（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实，（薄涂TB-002作用为保证修补料与基面粘结牢固；

若砂粒较细>80目，加入量要相应减少）修补时注意修边不要让修补后的边高出基面，若有高出需在固化后

打磨平整后才能进行弹性层施工。
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8.2、硅PU材料施工

  （弹性层→加弹层→面层→划线）

   8.2.1、弹性层

   弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工，弹性层为单组份材料，只需用稀释剂

调节合适施工稠度，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为

准（一般约10小时， 具体视现场天气情况而定）直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果，若不能流平

刮齿痕迹，需多加稀释剂以保证表面流平。

   若气温较低（＜10℃以及相对湿度较低＜60%＝，需加入（3~8%）水搅拌均匀后涂刮，以加速材料固化，

减少间隔时间，具体加水量视现场天气而定，应避免在猛然阳光照射下施工。弹性层干固后，用积水法测

试表面平整度，积水处修补平整，表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强

层施工。

   8.2.2、加强层

  加强层为单组份材料，施工方法与弹性层一致。若加强层设计较薄（小于1mm）,齿刮涂难以流平的，可用

胶刮板分多道刮涂，必须保证刮涂后表面光滑平整。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整

平滑后才能进行面层施工。

   8.2.3、面层

   面层为双组份水性材料，必须按规定比例把两组份充分搅拌均匀，（配比不准会影响面层的固化效果，

直接影响面层的使用性能）加水稀释施工稠度，一般加入50~80%（TB-205重量计算，根据现场实际情况而

定），用专用喷枪分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用砂进行喷涂便可。最低温度低于5℃不

适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。各类球场面层参考做法：

   A、篮球场：分三道喷涂，第一、二道加15%（TB-205重量计算）专用砂，每道用量约为0.15kg，第三道

不加砂（用量约为0.1kg），加砂时，应先将A组份与专用砂搅拌均匀，再加入B组份搅拌均匀，再加水稀释；

三秒禁区应做三道加砂的，一道不加砂（共四道）

   B、 网球场：分三道喷涂，第一道加30%砂，第二道加20%砂，第三道不加砂。

   8.2.4、划线

按标准尺寸量度定位，标出界线位臵，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，

待表面干后撕掉美纹纸。为双组份材料，必须按规定比例把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球

场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

   8.8.5、施工注意事项：

   a、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。

   b、施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。

   c、室内场地必须保证良好的通风效果。

   d、场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。

 9.变更说明：

9.1施工队应严格按图施工，若有改动，应预先征得设计方和甲方的共同认可。由设计方出具设计变更通知；

或由施工方提出相应的变更技术核定单，由设计方及甲方核对认可后作出变更。

9.2甲方、设计方、施工方应加强交流沟通，确保工程质量。

9.3各工种施工配合按照国家相关规范进行。

·    ༽注：

··     景观图纸中标明的见结构、水电部分的详见各单项施工图纸。

··     本说明中未述及的内容如有疑问，应及时与设计方联系，共同协商解决。

··     本套图纸中图纸以说明为准，小样图以大样图为准，大样图以详图为准。

··     各项施工图均应按照国家相关标准进行施工，达到国家验收规范的要求。

··     本图纸中所含内容只能在本项图纸所规定之范围内采用施工，不得另做它用。

··     图纸中∅为直径符号，所有结构用钢如无特别说明均采用III级钢。

··     本图纸设计依据以国标规范为准，如当地有相关职能部门要求遵守的地方性规范，请业主在提资

清单中一并提供，以便我方作为设计依据。如因业主未提供产生关联变更，费用及后果由业主自行承担。

··     我司承诺本图纸服务有效期为3年，自图纸提交后超过3年，则后期服务需要另行商讨。
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文理学院南校区运动场地面铺装图注：各个场地尺寸及划线尺寸需根据《 体育场地使用要求及检验方法》 GB/T 22517

《体育场地与设施》08J933-1相关规范尺寸划线

注：原有操场面层铲除，水泥基层保留，局部塌陷位置修补，在原有操场

水泥基础上新做200厚C20钢筋砼(φ8@200双层双向)基础，8mm草硅PU球场涂料面层
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