

报价明细表



投标人名称：中国电信股份有限公司陇南分公司
项目名称：宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目
招标文件编号：LNLC202516-DCXJYJ
包号：LNLC202516-DCXJYJ-1
单位：万元

序号	货物名称	品牌及型号	交货期	数量	单价	总价	备注
1	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
2	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	2	0.498	0.996	/
3	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	2	0.135	0.27	/
4	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	3	0.09	0.27	/
5	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	27	0.072	1.944	/
6	放装AP	新华三WA6520	15日历天	21	0.098	2.058	/
7	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	64	0.026	1.664	/
8	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	6	0.04	0.24	/
9	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.1	1.1	/
10	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
11	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	1	0.498	0.498	/

12	汇聚全光交换机48口	新华三 S5135S-48S2T4X-EI	15日历天	1	0.84	0.84	/
13	24口接入交换机	新华三ES4200-24T2X	15日历天	2	0.16	0.32	/
14	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	2	0.135	0.27	/
15	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	2	0.09	0.18	/
16	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	56	0.072	4.032	/
17	放装AP	新华三WA6520	15日历天	29	0.098	2.842	/
18	高密度AP	新华三WA6330	15日历天	1	0.16	0.16	/
19	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	3	0.65	1.95	/
20	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	124	0.026	3.224	/
21	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	6	0.04	0.24	/
22	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.5	1.5	/
23	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
24	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	2	0.498	0.996	/
25	24口接入交换机	新华三ES4200-24T2X	15日历天	1	0.16	0.16	/
26	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	2	0.09	0.18	/
27	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	23	0.072	1.656	/
28	放装AP	新华三WA6520	15日历天	19	0.098	1.862	/

29	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	3	0.65	1.95	/
30	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	52	0.026	1.352	/
31	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	6	0.04	0.24	/
32	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.1	1.1	/
33	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
34	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	4	0.498	1.992	/
35	汇聚全光交换机48口	新华三 S5135S-48S2T4X-EI	15日历天	3	0.84	2.52	/
36	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	13	0.135	1.755	/
37	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	28	0.09	2.52	/
38	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	69	0.072	4.968	/
39	放装AP	新华三WA6520	15日历天	22	0.098	2.156	/
40	高密度AP	新华三WA6330	15日历天	5	0.16	0.8	/
41	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	2	0.65	1.3	/
42	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	220	0.026	5.72	/
43	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	16	0.04	0.64	/
44	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	2.6	2.6	/
45	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/

46	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	3	0.498	1.494	/
47	24口接入交换机	新华三ES4200-24T2X	15日历天	1	0.16	0.16	/
48	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	1	0.135	0.135	/
49	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	2	0.09	0.18	/
50	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	46	0.072	3.312	/
51	放装AP	新华三WA6520	15日历天	27	0.098	2.646	/
52	高密度AP	新华三WA6330	15日历天	1	0.16	0.16	/
53	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	3	0.65	1.95	/
54	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	100	0.026	2.6	/
55	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	8	0.04	0.32	/
56	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.5	1.5	/
57	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
58	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	3	0.498	1.494	/
59	汇聚全光交换机48口	新华三 S5135S-48S2T4X-EI	15日历天	3	0.84	2.52	/
60	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	13	0.135	1.755	/
61	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	76	0.09	6.84	/
62	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	86	0.072	6.192	/

63	放装AP	新华三WA6520	15日历天	40	0.098	3.92	/
64	高密度AP	新华三WA6330	15日历天	6	0.16	0.96	/
65	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	3	0.65	1.95	/
66	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	350	0.026	9.1	/
67	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	14	0.04	0.56	/
68	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	3.2	3.2	/
69	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
70	汇聚全光交换机48口	新华三 S5135S-48S2T4X-EI	15日历天	2	0.84	1.68	/
71	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	5	0.135	0.675	/
72	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	9	0.09	0.81	/
73	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	57	0.072	4.104	/
74	放装AP	新华三WA6520	15日历天	12	0.098	1.176	/
75	高密度AP	新华三WA6330	15日历天	2	0.16	0.32	/
76	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	2	0.65	1.3	/
77	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	142	0.026	3.692	/
78	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	6	0.04	0.24	/
79	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.4	1.4	/

80	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
81	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	2	0.498	0.996	/
82	汇聚全光交换机48口	新华三 S5135S-48S2T4X-EI	15日历天	1	0.84	0.84	/
83	24口接入交换机	新华三ES4200-24T2X	15日历天	1	0.16	0.16	/
84	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	7	0.135	0.945	/
85	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	4	0.09	0.36	/
86	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	74	0.072	5.328	/
87	放装AP	新华三WA6520	15日历天	24	0.098	2.352	/
88	高密度AP	新华三WA6330	15日历天	2	0.16	0.32	/
89	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	3	0.65	1.95	/
90	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	172	0.026	4.472	/
91	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	8	0.04	0.32	/
92	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.8	1.8	/
93	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
94	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	3	0.498	1.494	/
95	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	4	0.135	0.54	/
96	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	2	0.09	0.18	/

97	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	46	0.072	3.312	/
98	放装AP	新华三WA6520	15日历天	19	0.098	1.862	/
99	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	3	0.65	1.95	/
100	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	104	0.026	2.704	/
101	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	8	0.04	0.32	/
102	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.3	1.3	/
103	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
104	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	2	0.498	0.996	/
105	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	3	0.09	0.27	/
106	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	24	0.072	1.728	/
107	放装AP	新华三WA6520	15日历天	20	0.098	1.96	/
108	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	54	0.026	1.404	/
109	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	6	0.04	0.24	/
110	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.1	1.1	/
111	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
112	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	3	0.498	1.494	/
113	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	4	0.135	0.54	/

114	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	3	0.09	0.27	/
115	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	47	0.072	3.384	/
116	放装AP	新华三WA6520	15日历天	32	0.098	3.136	/
117	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	2	0.65	1.3	/
118	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	108	0.026	2.808	/
119	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	8	0.04	0.32	/
120	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.4	1.4	/
121	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
122	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	4	0.498	1.992	/
123	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	7	0.135	0.945	/
124	8口接入交换机	新华三ES4200-8T2ST	15日历天	6	0.09	0.54	/
125	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	53	0.072	3.816	/
126	放装AP	新华三WA6520	15日历天	25	0.098	2.45	/
127	高密度AP	新华三WA6330	15日历天	2	0.16	0.32	/
128	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	2	0.65	1.3	/
129	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	132	0.026	3.432	/
130	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	10	0.04	0.4	/

131	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.6	1.6	/
132	核心全光交换机	新华三S5590-28S8XC-EI	15日历天	1	1.05	1.05	/
133	汇聚全光交换机24口	新华三 S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	3	0.498	1.494	/
134	汇聚全光交换机48口	新华三 S5135S-48S2T4X-EI	15日历天	1	0.84	0.84	/
135	16口接入交换机	新华三ES4200-16T2RX	15日历天	10	0.135	1.35	/
136	4口接入交换机	新华三 ES4200-4T2ST	15日历天	57	0.072	4.104	/
137	放装AP	新华三WA6520	15日历天	25	0.098	2.45	/
138	高密度AP	新华三WA6330	15日历天	2	0.16	0.32	/
139	室外AP	新华三WA6620X	15日历天	2	0.65	1.3	/
140	千兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	134	0.026	3.484	/
141	万兆单模单芯光模块	新华三	15日历天	10	0.04	0.4	/
142	集成施工（含辅材）	定制	15日历天	1	1.6	1.6	/
143	无线控制器	新华三H3C WX5540X	15日历天	1	14.2	14.2	/
144	云桌面接入服务	中国电信	15日历天	1	0.608	0.608	/

投标人（公章）：中国电信股份有限公司陇南分公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：周万科

日期：2025年5月7日

注：



1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

项目名称：宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目

招标文件编号：LNLC202516-DCXJYJ

包号：LNLC202516-DCXJYJ-2

单位：万元



序号	货物名称	品牌及型号	交货期	数量	单价	总价	备注
1	核心全光交换服务	H3C S5590-28S8XC-EI	15日历天	6	1.05	6.3	无
2	汇聚全光交换服务	H3C S5135S-24S8T4X-EI	15日历天	10	0.498	4.98	无
3	24口接入交换服务	H3C US226	15日历天	5	0.12	0.6	无
4	16口接入交换服务	H3C US218	15日历天	12	0.08	0.96	无
5	8口接入交换服务	H3C US210	15日历天	10	0.048	0.48	无
6	4口接入交换服务	H3C US206	15日历天	243	0.048	11.664	无
7	放装AP服务	H3C WA6520	15日历天	128	0.098	12.544	无
8	高密度AP服务	H3C WA6330	15日历天	3	0.16	0.48	无
9	室外AP服务	H3C WA6620X	15日历天	18	0.65	11.7	无
10	无线控制服务	H3C WX5540X	15日历天	1	14.25	14.25	无
11	千兆单模双芯光模块服务	H3C SFP-GE-LX-SM1310-D	15日历天	540	0.0224	12.096	无

12	万兆单模双芯光模块服务	H3C SFP-XG-LX-SM1310-D	15日历天	32	0.068	2.176	无
13	信息集成服务	移动-定制	15日历天	6	3.4296	20.5776	无

投标人（公章）：中国移动通信集团甘肃有限公司陇南分公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年5月7日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：陇南广达建设工程有限公司

项目名称：宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目

招标文件编号：LNLC202516-DCXJYJ

包号：LNLC202516-DCXJYJ-3

单位：万元



序号	分项名称	规格型号	工期	数量	单价	总价	备注
1	1、好梯宿舍楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
2	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	1组	0.07 6	0.076	/
3	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	3组	0.07 6	0.228	/
4	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	2组	0.07 6	0.152	/
5	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	16组	0.07 6	1.216	/
6	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	21组	0.07 6	1.596	/
7	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	14组	0.07 6	1.064	/



8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	1组	0.07 6	0.076	/
9	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	5组	0.07 6	0.38	/
10	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	11组	0.08 4	0.924	/
11	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)8 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)8 0	30日 历天	63.67m	0.00 64	0.4074 88	/
12	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)5 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)5 0	30日 历天	57.73m	0.00 4	0.2309 2	/
13	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	69.01m	0.00 32	0.2208 32	/
14	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	37.2m	0.00 28	0.1041 6	/
15	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	30日 历天	467.57m	0.00 22	1.0286 54	/
16	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	631.51m	0.00 12	0.7578 12	/
17	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	30日 历天	63.67m	0.00 34	0.2164 78	/
18	人工凿洞截面 $\leq 0.05m^2$ 混凝土板厚 $\leq 150mm$	人工凿洞截面 $\leq 0.05m^2$ 混凝土板厚 $\leq 150mm$	30日 历天	74个	0.03 14	2.3236	/



19	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)32	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)32	30日 历天	74个	0.01 72	1.2728	/
20	螺纹阀 公称直径(mm 以内)50	螺纹阀 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	1个	0.01 3	0.013	/
21	螺纹阀 公称直径(mm 以内)50	螺纹阀 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	1个	0.01 3	0.013	/
22	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	52个	0.00 72	0.3744	/
23	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	74个	0.00 72	0.5328	/
24	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	30日 历天	2个	0.00 84	0.0168	/
25	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	1.991m3	0.17 2	0.3424 52	/
26	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	100.09m 2	0.05 2	5.2046 8	/
27	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
28	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	171.369 kg	0.00 36	0.6169 28	/
29	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.1713t	0.27	0.0462 51	/



30	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.1713t	0.11 2	0.0191 86	/
31	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.1713t	0.11 2	0.0191 86	/
32	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.1713t	0.11 2	0.0191 86	/
33	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.1713t	0.11 2	0.0191 86	/
34	主材	/	/	/	/	/	/
35	型钢	型钢	30日 历天	181.651 14kg	0.00 17	0.3088 07	/
36	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	2.05073 m3	0.13 6	0.2788 99	/
37	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	3.43970 4kg	0.00 36	0.0123 83	/
38	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	2.44616 4kg	0.01 5	0.0366 92	/
39	铝箔	铝箔	30日 历天	140.126 m2	0.00 24	0.3363 02	/
40	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	37.944m	0.00 52	0.1973 09	/
41	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	476.921 4m	0.00 39	1.8599 93	/



42	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	70.3902 m	0.00 62	0.4364 19	/
43	镀锌钢管-50	镀锌钢管-50	30日 历天	58.8846 m	0.00 796	0.4687 21	/
44	镀锌钢管-70	镀锌钢管-70	30日 历天	64.9434 m	0.01 072	0.6961 93	/
45	平衡阀 DN50	平衡阀 DN50	30日 历天	1.01个	0.15 7	0.1585 7	/
46	截止阀 DN25	截止阀 DN25	30日 历天	52.52个	0.00 72	0.3781 44	/
47	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	74.74个	0.00 78	0.5829 72	/
48	压力调节阀 DN50	压力调节阀 DN50	30日 历天	1.01个	0.03 96	0.0399 96	/
49	钢制散热器-13 柱式	钢制散热器-13 柱式	30日 历天	1组	0.09 88	0.0988	/
50	钢制散热器-14 柱式	钢制散热器-14 柱式	30日 历天	3组	0.10 64	0.3192	/
51	钢制散热器-15 柱式	钢制散热器-15 柱式	30日 历天	2组	0.11 4	0.228	/
52	钢制散热器-17 柱式	钢制散热器-17 柱式	30日 历天	21组	0.12 92	2.7132	/



53	钢制散热器-19 柱式	钢制散热器-19 柱式	30日 历天	1组	0.14 44	0.1444	/
54	钢制散热器-22 柱式	钢制散热器-22 柱式	30日 历天	11组	0.16 72	1.8392	/
55	钢制散热器-16 柱式	钢制散热器-16 柱式	30日 历天	16组	0.12 16	1.9456	/
56	钢制散热器-18 柱式	钢制散热器-18 柱式	30日 历天	14组	0.13 68	1.9152	/
57	钢制散热器-20 柱式	钢制散热器-20 柱式	30日 历天	5组	0.15 2	0.76	/
58	自动排气阀 DN25	自动排气阀 DN25	30日 历天	2.02个	0.01 1	0.0222 2	/
59	2、好梯教学楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
60	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	2组	0.07 6	0.152	/
61	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	4组	0.07 6	0.304	/
62	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	10组	0.07 6	0.76	/
63	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	2组	0.07 6	0.152	/
64	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	14组	0.08 4	1.176	/




65	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	26组	0.08 4	2.184	/
66	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	3组	0.08 4	0.252	/
67	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	8组	0.08 4	0.672	/
68	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	2组	0.08 4	0.168	/
69	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)8 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)8 0	30日 历天	67.29m	0.00 64	0.4306 56	/
70	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)5 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)5 0	30日 历天	66.95m	0.00 4	0.2678	/
71	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	75.68m	0.00 32	0.2421 76	/
72	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	28.61m	0.00 28	0.0801 08	/
73	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	30日 历天	433.73m	0.00 22	0.9542 06	/
74	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	604.97m	0.00 12	0.7259 64	/
75	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	30日 历天	67.29m	0.00 34	0.2287 86	/



76	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	30日 历天	71个	0.03 14	2.2294	/
77	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)32	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)32	30日 历天	71个	0.01 72	1.2212	/
78	螺纹阀 公称直径(mm 以内)50	螺纹阀 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	1个	0.01 3	0.013	/
79	螺纹阀 公称直径(mm 以内)50	螺纹阀 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	1个	0.01 3	0.013	/
80	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	48个	0.00 72	0.3456	/
81	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	71个	0.00 72	0.5112	/
82	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	30日 历天	2个	0.00 84	0.0168	/
83	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	2.187m3	0.17 2	0.3761 64	/
84	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	103.82m 2	0.05 2	5.3986 4	/
85	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
86	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	188.928 kg	0.00 36	0.6801 41	/



87	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.1889t	0.27	0.0510 03	/
88	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.1889t	0.11 2	0.0211 57	/
89	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.1889t	0.11 2	0.0211 57	/
90	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.1889t	0.11 2	0.0211 57	/
91	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.1889t	0.11 2	0.0211 57	/
92	主材	/	/	/	/	/	/
93	型钢	型钢	30日 历天	200.263 68kg	0.00 17	0.3404 48	/
94	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	2.25261 m3	0.13 6	0.3063 55	/
95	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	3.79311 2kg	0.00 36	0.0136 55	/
96	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	2.69749 2kg	0.01 5	0.0404 62	/
97	铝箔	铝箔	30日 历天	145.348 m2	0.00 24	0.3488 35	/
98	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	29.1822 m	0.00 52	0.1517 47	/



99	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	442.404 6m	0.00 39	1.7253 78	/
10 0	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	77.1936 m	0.00 62	0.4786	/
10 1	镀锌钢管-50	镀锌钢管-50	30日 历天	68.289m	0.00 796	0.5435 8	/
10 2	镀锌钢管-80	镀锌钢管-80	30日 历天	68.6358 m	0.01 072	0.7357 76	/
10 3	平衡阀 DN50	平衡阀 DN50	30日 历天	1.01个	0.15 7	0.1585 7	/
10 4	截止阀 DN25	截止阀 DN25	30日 历天	48.48个	0.00 72	0.3490 56	/
10 5	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	71.71个	0.00 78	0.5593 38	/
10 6	压力调节阀 DN50	压力调节阀 DN50	30日 历天	1.01个	0.03 96	0.0399 96	/
10 7	钢制散热器-14 柱式	钢制散热器-14 柱式	30日 历天	2组	0.10 64	0.2128	/
10 8	钢制散热器-22 柱式	钢制散热器-22 柱式	30日 历天	26组	0.16 72	4.3472	/
10 9	钢制散热器-21 柱式	钢制散热器-21 柱式	30日 历天	14组	0.15 96	2.2344	/



110	钢制散热器-23 柱式	钢制散热器-23 柱式	30日历天	3组	0.1748	0.5244	/
111	钢制散热器-24 柱式	钢制散热器-24 柱式	30日历天	8组	0.1824	1.4592	/
112	钢制散热器-25 柱式	钢制散热器-25 柱式	30日历天	2组	0.19	0.38	/
113	钢制散热器-16 柱式	钢制散热器-16 柱式	30日历天	4组	0.1216	0.4864	/
114	钢制散热器-18 柱式	钢制散热器-18 柱式	30日历天	10组	0.1368	1.368	/
115	钢制散热器-20 柱式	钢制散热器-20 柱式	30日历天	2组	0.152	0.304	/
116	自动排气阀 DN25	自动排气阀 DN25	30日历天	2.02个	0.011	0.02222	/
117	3、室外采暖工程	/	/	/	/	/	/
118	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	30日历天	298.584m ³	0.024	7.166016	/
119	场地机械填土碾压羊足碾	场地机械填土碾压羊足碾	30日历天	217.152m ³	0.018	3.908736	/
120	垫层 砂	垫层 砂	30日历天	81.432m ³	0.0332	2.703542	/
12	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管	30日	143m	0.01	1.9162	/

1	(焊接) 公称直径(mm 以内)100	(焊接) 公称直径(mm 以内)100	历天		34		
12 2	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	248m	0.00 98	2.4304	/
12 3	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	284m	0.00 98	2.7832	/
12 4	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	23m	0.00 66	0.1518	/
12 5	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	23m	0.00 12	0.0276	/
12 6	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	30日 历天	675m	0.00 34	2.295	/
12 7	螺纹阀 公称直径(mm 以内)80	螺纹阀 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	2个	0.01 98	0.0396	/
12 8	螺纹阀 公称直径(mm 以内)80	螺纹阀 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	4个	0.01 98	0.0792	/
12 9	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	4个	0.01 02	0.0408	/
13 0	螺纹阀 公称直径(mm 以内)80	螺纹阀 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	2个	0.01 98	0.0396	/
13 1	螺纹阀 公称直径(mm 以内)80	螺纹阀 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	4个	0.01 98	0.0792	/
13 2	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	4个	0.01 02	0.0408	/

13 3	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	30日 历天	4台	1.1	4.4	/
13 4	主材	/	/	/	/	/	/
13 5	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	30日 历天	23.345m	0.00 86	0.2007 67	/
13 6	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	30日 历天	288.26m	0.01 1	3.1708 6	/
13 7	聚氨酯硬质泡沫预制管-80	聚氨酯硬质泡沫预制管-80	30日 历天	251.72m	0.01 3	3.2723 6	/
13 8	聚氨酯硬质泡沫预制管-100	聚氨酯硬质泡沫预制管-100	30日 历天	145.145 m	0.01 56	2.2642 62	/
13 9	手动调节阀 DN80	手动调节阀 DN80	30日 历天	2.02个	0.03 7	0.0747 4	/
14 0	手动调节阀 DN70	手动调节阀 DN70	30日 历天	4.04个	0.02 92	0.1179 68	/
14 1	手动调节阀 DN40	手动调节阀 DN40	30日 历天	4.04个	0.01 36	0.0549 44	/
14 2	静态压力平衡阀 DN80	静态压力平衡阀 DN80	30日 历天	2.02个	0.27 7	0.5595 4	/
14 3	静态压力平衡阀 DN70	静态压力平衡阀 DN70	30日 历天	4.04个	0.19 26	0.7781 04	/
14	静态压力平衡阀 DN40	静态压力平衡阀 DN40	30日	4.04个	0.11	0.4540	/

4			历天		24	96	
14 5	空气源热泵机组	空气源热泵机组	30日 历天	4台	21.7 3	86.92	/
14 6	4. 室外电气工程	/	/	/	/	/	/
14 7	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV ·A 以下)315	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV ·A 以下)315	30日 历天	1台	4.52	4.52	/
14 8	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	30日 历天	80m	0.02 76	2.208	/
14 9	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	30日 历天	30m	0.11 36	3.408	/
15 0	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	30日 历天	80m	0.04 46	3.568	/
15 1	电缆沟挖填一般土沟	电缆沟挖填一般土沟	30日 历天	33m3	0.04 6	1.518	/
15 2	铺砂盖砖 1~2 根	铺砂盖砖 1~2 根	30日 历天	110m	0.01 6	1.76	/
15 3	主材	/	/	/	/	/	/
15 4	315KVA 的箱式变压器 (含柜子)	315KVA 的箱式变压器 (含柜子)	30日 历天	1台	20.1 32	20.132	/
15 5	YJV-10kV-3*70	YJV-10kV-3*70	30日 历天	30.3m	0.01 9	0.5757	/



15 6	YJV-0.6/1.0kV-3*35+1*16	YJV-0.6/1.0kV-3*35+1*16	30日 历天	80.8m	0.01 36	1.0988 8	/
15 7	合计	/	/	/	/	237.37 5024	/

投标人（公章） 陇南广达建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年5月8日



注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



报价明细表

投标人名称：陇南广达建设工程有限公司

项目名称：宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目

招标文件编号：LNLC202516-DCXJYJ

包号：LNLC202516-DCXJYJ-4

单位：万元

序号	分项名称	规格型号	工期	数量	单价	总价	备注
1	宕昌县竹院九年制学校工程量清单	/	/	/	/	/	/
2	1、竹院周转宿舍 采暖工程	/	/	/	/	/	/
3	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	30日 历天	24组	0.06 6	1.584	/
4	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	30日 历天	8组	0.06 6	0.528	/
5	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	30日 历天	4组	0.06 6	0.264	/
6	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	30日 历天	8组	0.07	0.56	/
7	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	4组	0.07 6	0.304	/
8	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	60.54m	0.00 28	0.1695 12	/

9	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	30日历天	20.4m	0.0022	0.04488	/
10	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)20	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)20	30日历天	395.461m	0.002	0.790922	/
11	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日历天	47.64m	0.0012	0.057168	/
12	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	30日历天	96个	0.0314	3.0144	/
13	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)32	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)32	30日历天	96个	0.0096	0.9216	/
14	螺纹阀 公称直径(mm 以内)32	螺纹阀 公称直径(mm 以内)32	30日历天	1个	0.0084	0.0084	/
15	螺纹阀 公称直径(mm 以内)32	螺纹阀 公称直径(mm 以内)32	30日历天	1个	0.0084	0.0084	/
16	螺纹阀 公称直径(mm 以内)20	螺纹阀 公称直径(mm 以内)20	30日历天	62个	0.0064	0.3968	/
17	螺纹阀 公称直径(mm 以内)20	螺纹阀 公称直径(mm 以内)20	30日历天	48个	0.0064	0.3072	/
18	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)20	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)20	30日历天	48个	0.0084	0.4032	/
19	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日历天	0.92m3	0.172	0.15824	/

20	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	67.1m2	0.05 2	3.4892	/
21	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
22	主材	/	/	/	/	/	/
23	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.9476m 3	0.13 6	0.1288 74	/
24	铝箔	铝箔	30日 历天	93.94m2	0.00 24	0.2254 56	/
25	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	61.7508 m	0.00 52	0.3211 04	/
26	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	20.808m	0.00 39	0.0811 51	/
27	镀锌钢管-20	镀锌钢管-20	30日 历天	403.370 22m	0.00 332	1.3391 89	/
28	压力调节阀 DN32	压力调节阀 DN32	30日 历天	1.01个	0.02 1	0.0212 1	/
29	平衡阀 DN32	平衡阀 DN32	30日 历天	1.01个	0.09 2	0.0929 2	/
30	截止阀 DN20	截止阀 DN20	30日 历天	62.62个	0.00 58	0.3631 96	/
31	温度调节阀 DN20	温度调节阀 DN20	30日 历天	48.48个	0.00 64	0.3102 72	/

32	钢制散热器-3 柱式	钢制散热器-3 柱式	30日 历天	24组	0.02 28	0.5472	/
33	钢制散热器-4 柱式	钢制散热器-4 柱式	30日 历天	8组	0.03 04	0.2432	/
34	钢制散热器-8 柱式	钢制散热器-8 柱式	30日 历天	4组	0.06 08	0.2432	/
35	钢制散热器-10 柱式	钢制散热器-10 柱式	30日 历天	8组	0.07 6	0.608	/
36	钢制散热器-14 柱式	钢制散热器-14 柱式	30日 历天	4组	0.10 64	0.4256	/
37	自动排气阀 DN20	自动排气阀 DN20	30日 历天	48.48个	0.01 1	0.5332 8	/
38	2、竹院学校综合楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
39	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	4组	0.07 6	0.304	/
40	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	24.6m	0.00 32	0.0787 2	/
41	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	10.3m	0.00 28	0.0288 4	/
42	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	30日 历天	23.2m	0.00 22	0.0510 4	/
43	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	58.1m	0.00 12	0.0697 2	/

44	人工凿洞截面≤0.05m ² 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m ² 混凝土板厚≤150mm	30日 历天	8个	0.03 14	0.2512	/
45	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	8个	0.01 32	0.1056	/
46	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
47	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
48	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	4个	0.00 72	0.0288	/
49	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	0.2262m 3	0.17 2	0.0389 06	/
50	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	7.54033 m ²	0.05 2	0.3920 97	/
51	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
52	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	18.45kg	0.00 36	0.0664 2	/
53	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.01845 t	0.27	0.0049 82	/
54	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.01845 t	0.11 2	0.0020 66	/

55	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.01845 t	0.11 2	0.0020 66	/
56	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.01845 t	0.11 2	0.0020 66	/
57	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.01845 t	0.11 2	0.0020 66	/
58	主材	/	/	/	/	/	/
59	型钢	型钢	30日 历天	19.557k g	0.00 17	0.0332 47	/
60	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.23298 6m3	0.13 6	0.0316 86	/
61	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	0.37047 6kg	0.00 36	0.0013 34	/
62	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	0.26346 6kg	0.01 5	0.0039 52	/
63	铝箔	铝箔	30日 历天	10.5564 62m2	0.00 24	0.0253 36	/
64	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	10.506m	0.00 52	0.0546 31	/
65	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	23.664m	0.00 39	0.0922 9	/
66	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	25.092m	0.00 62	0.1555 7	/



67	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
68	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	4.04个	0.00 78	0.0315 12	/
69	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
70	钢制散热器-20 柱式	钢制散热器-20 柱式	30日 历天	4组	0.15 2	0.608	/
71	3、竹院学校幼儿园 采暖工程	/	/	/	/	/	/
72	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	4组	0.07 6	0.304	/
73	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	29.53m	0.00 32	0.0944 96	/
74	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	6m	0.00 28	0.0168	/
75	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	30日 历天	25.2m	0.00 22	0.0554 4	/
76	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	60.73m	0.00 12	0.0728 76	/
77	人工凿洞截面 $\leq 0.05m^2$ 混凝土板厚 $\leq 150mm$	人工凿洞截面 $\leq 0.05m^2$ 混凝土板厚 $\leq 150mm$	30日 历天	8个	0.03 14	0.2512	/
78	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	8个	0.01 32	0.1056	/

79	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
80	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
81	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	4个	0.00 72	0.0288	/
82	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	0.2376m 3	0.17 2	0.0408 67	/
83	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	7.92472 m2	0.05 2	0.4120 85	/
84	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
85	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	22.148k g	0.00 36	0.0797 33	/
86	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.02215 t	0.27	0.0059 81	/
87	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.02215 t	0.11 2	0.0024 81	/
88	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.02215 t	0.11 2	0.0024 81	/
89	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.02215 t	0.11 2	0.0024 81	/

90	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.02215 t	0.11 2	0.0024 81	/
91	主材	/	/	/	/	/	/
92	型钢	型钢	30日 历天	23.4768 8kg	0.00 17	0.0399 11	/
93	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.24472 8m3	0.13 6	0.0332 83	/
94	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	0.44477 2kg	0.00 36	0.0016 01	/
95	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	0.31630 2kg	0.01 5	0.0047 45	/
96	铝箔	铝箔	30日 历天	11.0946 08m2	0.00 24	0.0266 27	/
97	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	6.12m	0.00 52	0.0318 24	/
98	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	25.704m	0.00 39	0.1002 46	/
99	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	30.1206 m	0.00 62	0.1867 48	/
10 0	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
10 1	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	4.04个	0.00 78	0.0315 12	/

10 2	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
10 3	钢制散热器-18 柱式	钢制散热器-18 柱式	30日 历天	4组	0.13 68	0.5472	/
10 4	4、竹院学校宿舍楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
10 5	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	30日 历天	1组	0.07	0.07	/
10 6	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	3组	0.07 6	0.228	/
10 7	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	6组	0.07 6	0.456	/
10 8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	10组	0.07 6	0.76	/
10 9	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	3组	0.07 6	0.228	/
11 0	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	4组	0.08 4	0.336	/
11 1	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	62.01m	0.00 32	0.1984 32	/
11 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	19.8m	0.00 28	0.0554 4	/
11	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2	30日	173.217	0.00	0.3810	/

3	5	5	历天	m	22	77	
11 4	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	255.03m	0.00 12	0.3060 36	/
11 5	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	30日 历天	27个	0.03 14	0.8478	/
11 6	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	27个	0.01 32	0.3564	/
11 7	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
11 8	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
11 9	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	41个	0.00 72	0.2952	/
12 0	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	27个	0.00 72	0.1944	/
12 1	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	30日 历天	1个	0.00 84	0.0084	/
12 2	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	0.61m3	0.17 2	0.1049 2	/
12 3	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	31.65m2	0.05 2	1.6458	/
12 4	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/

12 5	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	46.508k g	0.00 36	0.1674 29	/
12 6	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.0465t	0.27	0.0125 55	/
12 7	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.0465t	0.11 2	0.0052 08	/
12 8	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.0465t	0.11 2	0.0052 08	/
12 9	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.0465t	0.11 2	0.0052 08	/
13 0	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.0465t	0.11 2	0.0052 08	/
13 1	主材	/	/	/	/	/	/
13 2	型钢	型钢	30日 历天	49.2984 8kg	0.00 17	0.0838 07	/
13 3	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.6283m 3	0.13 6	0.0854 49	/
13 4	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	0.93372 kg	0.00 36	0.0033 61	/
13 5	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	0.66402 kg	0.01 5	0.0099 6	/
13	铝箔	铝箔	30日	44.31m2	0.00	0.1063	/

6			历天		24	44	
13 7	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	20.196m	0.00 52	0.1050 19	/
13 8	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	176.681 34m	0.00 39	0.6890 57	/
13 9	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	63.2502 m	0.00 62	0.3921 51	/
14 0	截止阀 DN25	截止阀 DN25	30日 历天	41.41个	0.00 72	0.2981 52	/
14 1	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
14 2	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	27.27个	0.00 78	0.2127 06	/
14 3	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
14 4	钢制散热器-14 柱式	钢制散热器-14 柱式	30日 历天	3组	0.10 64	0.3192	/
14 5	钢制散热器-20 柱式	钢制散热器-20 柱式	30日 历天	3组	0.15 2	0.456	/
14 6	钢制散热器-22 柱式	钢制散热器-22 柱式	30日 历天	4组	0.16 72	0.6688	/
14 7	钢制散热器-16 柱式	钢制散热器-16 柱式	30日 历天	6组	0.12 16	0.7296	/

14 8	钢制散热器-18 柱式	钢制散热器-18 柱式	30日 历天	10组	0.13 68	1.368	/
14 9	钢制散热器-12 柱式	钢制散热器-12 柱式	30日 历天	1组	0.09 12	0.0912	/
15 0	自动排气阀 DN25	自动排气阀 DN25	30日 历天	1.01个	0.01 1	0.0111 1	/
15 1	5、竹院小学教学楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
15 2	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	4组	0.08 4	0.336	/
15 3	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日 历天	14组	0.08 4	1.176	/
15 4	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)4 0	30日 历天	54.15m	0.00 32	0.1732 8	/
15 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)3 2	30日 历天	22.18m	0.00 28	0.0621 04	/
15 6	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)2 5	30日 历天	145.816 m	0.00 22	0.3207 95	/
15 7	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	222.15m	0.00 12	0.2665 8	/
15 8	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	30日 历天	18个	0.03 14	0.5652	/
15	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内)40	30日	18个	0.01	0.2376	/

9			历天		32		
160	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
161	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
162	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	6个	0.00 72	0.0432	/
163	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	18个	0.00 72	0.1296	/
164	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	30日 历天	1个	0.00 84	0.0084	/
165	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道 ϕ 57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道 ϕ 57 以下	30日 历天	0.69m3	0.17 2	0.1186 8	/
166	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	33.5m2	0.05 2	1.742	/
167	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
168	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	40.613k g	0.00 36	0.1462 07	/
169	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.0406t	0.27	0.0109 62	/
170	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.0406t	0.11 2	0.0045 47	/

17 1	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.0406t	0.11 2	0.0045 47	/
17 2	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.0406t	0.11 2	0.0045 47	/
17 3	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.0406t	0.11 2	0.0045 47	/
17 4	主材	/	/	/	/	/	/
17 5	型钢	型钢	30日 历天	43.0497 8kg	0.00 17	0.0731 85	/
17 6	橡塑管壳	橡塑管壳	30日 历天	0.7107m 3	0.13 6	0.0966 55	/
17 7	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	0.81524 8kg	0.00 36	0.0029 35	/
17 8	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	0.57976 8kg	0.01 5	0.0086 97	/
17 9	铝箔	铝箔	30日 历天	46.9m2	0.00 24	0.1125 6	/
18 0	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	22.6236 m	0.00 52	0.1176 43	/
18 1	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	148.732 32m	0.00 39	0.5800 56	/
18	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日	55.233m	0.00	0.3424	/

2			历天		62	45	
18 3	截止阀 DN25	截止阀 DN25	30日 历天	6.06个	0.00 72	0.0436 32	/
18 4	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
18 5	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	18.18个	0.00 78	0.1418 04	/
18 6	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
18 7	钢制散热器-25 柱式	钢制散热器-25 柱式	30日 历天	14组	0.19	2.66	/
18 8	钢制散热器-23 柱式	钢制散热器-23 柱式	30日 历天	4组	0.17 48	0.6992	/
18 9	自动排气阀 DN25	自动排气阀 DN25	30日 历天	1.01个	0.01 1	0.0111 1	/
19 0	6、室外采暖工程	/	/	/	/	/	/
19 1	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	30日 历天	148.896 m3	0.02 4	3.5735 04	/
19 2	场地机械填土碾压羊足碾	场地机械填土碾压羊足碾	30日 历天	108.288 m3	0.01 8	1.9491 84	/
19 3	垫层 砂	垫层 砂	30日 历天	40.608m 3	0.03 32	1.3481 86	/

194	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	73.2m	0.00 98	0.7173 6	/
195	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	24.6m	0.00 98	0.2410 8	/
196	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	12.78	0.00 66	0.0843 48	/
197	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	127.8m	0.00 12	0.1533 6	/
198	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	30日 历天	97.8m	0.00 34	0.3325 2	/
199	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	30日 历天	3台	1.1	3.3	/
200	室外砖砌检查井 2000*2000*1800mm	室外砖砌检查井 2000*2000*1800mm	30日 历天	3座	0.84	2.52	/
201	主材	/	/	/	/	/	/
202	聚氨酯硬质泡沫预制管-80	聚氨酯硬质泡沫预制管-80	30日 历天	74.298m	0.01 3	0.9658 74	/
203	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	30日 历天	129.717 m	0.00 86	1.1155 662	/
204	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	30日 历天	24.969m	0.01 1	0.2746 59	/
20	预拌混凝土 C25	预拌混凝土 C25	30日	9.252m3	0.17	1.5728	/

5			历天			4	
20 6	预拌混凝土 C10	预拌混凝土 C10	30日 历天	4.041m3	0.12 4	0.5010 84	/
20 7	铸铁井盖、井座 φ700 重型	铸铁井盖、井座 φ700 重型	30日 历天	3套	0.08 4	0.252	/
20 8	空气源热泵机组	空气源热泵机组	30日 历天	3台	21.7 3	65.19	/
20 9	7、室外电气工程	/	/	/	/	/	/
21 0	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV·A 以下)315	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV·A 以下)315	30日 历天	1台	4.52	4.52	/
21 1	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	30日 历天	130m	0.02 76	3.588	/
21 2	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	30日 历天	150m	0.11 36	17.04	/
21 3	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	30日 历天	130m	0.04 46	5.798	/
21 4	电缆沟挖填一般土沟	电缆沟挖填一般土沟	30日 历天	84m3	0.04 6	3.864	/
21 5	铺砂盖砖 1~2 根	铺砂盖砖 1~2 根	30日 历天	280m	0.01 6	4.48	/
21 6	主材	/	/	/	/	/	/

21 7	200KVA 的箱式变压器 (含柜子)	200KVA 的箱式变压器 (含柜子)	30日 历天	1台	12.4 32	12.432	/
21 8	YJV-10kV-3*50	YJV-10kV-3*50	30日 历天	151.5m	0.01 44	2.1816	/
21 9	YJV-0.6/1.0kV-3*35+1*16	YJV-0.6/1.0kV-3*35+1*16	30日 历天	131.3m	0.01 36	1.7856 8	/
22 0	宕昌县兴化九年制学校工程量清单	/	/	/	/	/	/
22 1	1、兴化宿舍楼 采暖工程	/	/	/	/	/	/
22 2	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)8	30日 历天	2组	0.06 6	0.132	/
22 3	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	30日 历天	3组	0.07	0.21	/
22 4	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	钢制柱式散热器安装 片数(以内)12	30日 历天	3组	0.07	0.21	/
22 5	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	14组	0.07 6	1.064	/
22 6	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	7组	0.07 6	0.532	/
22 7	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	钢制柱式散热器安装 片数(以内)20	30日 历天	1组	0.07 6	0.076	/
22 8	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	钢制柱式散热器安装 片数(以内)25	30日	6组	0.08 4	0.504	/

			历天				
22 9	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)40	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	97.14m	0.00 32	0.3108 48	/
23 0	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)32	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)32	30日 历天	27.9m	0.00 28	0.0781 2	/
23 1	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	245.344 m	0.00 22	0.5397 57	/
23 2	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	370.38m	0.00 12	0.4444 56	/
23 3	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	人工凿洞截面≤0.05m2 混凝土板厚≤150mm	30日 历天	3.6个	0.03 14	0.1130 4	/
23 4	钢管套管制作、安装公称直径(mm 以内)32	钢管套管制作、安装公称直径(mm 以内)32	30日 历天	36个	0.00 96	0.3456	/
23 5	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
23 6	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	螺纹阀 公称直径(mm 以内)40	30日 历天	1个	0.01 1	0.011	/
23 7	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	20个	0.00 72	0.144	/
23 8	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	螺纹阀 公称直径(mm 以内)25	30日 历天	36个	0.00 72	0.2592	/
23 9	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm 以 内)25	30日 历天	1个	0.00 84	0.0084	/

24 0	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	绝热工程 橡塑类制品(管壳)安装 管道φ57 以下	30日 历天	1.13m3	0.17 2	0.1943 6	/
24 1	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	绝热工程 防潮层、保护层安装 铝箔管道	30日 历天	43.71m2	0.05 2	2.2729 2	/
24 2	热力入口装置	热力入口装置	30日 历天	1套	0.25 36	0.2536	/
24 3	制作安装一般管架	制作安装一般管架	30日 历天	72.855k g	0.00 36	0.2622 78	/
24 4	手工除锈 一般钢结构 轻锈	手工除锈 一般钢结构 轻锈	30日 历天	0.0728t	0.27	0.0196 56	/
24 5	一般钢结构 调和漆第一遍	一般钢结构 调和漆第一遍	30日 历天	0.0728t	0.11 2	0.0081 54	/
24 6	一般钢结构 调和漆第二遍	一般钢结构 调和漆第二遍	30日 历天	0.0728t	0.11 2	0.0081 54	/
24 7	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	30日 历天	0.0728t	0.11 2	0.0081 54	/
24 8	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	一般钢结构 红丹防锈漆第二遍	30日 历天	0.0728t	0.11 2	0.0081 54	/
24 9	主材	/	/	/	/	/	/
25 0	型钢	型钢	30日 历天	77.2263 kg	0.00 17	0.1312 85	/
25	橡塑管壳	橡塑管壳	30日	1.1639m	0.13	0.1582	/

1			历天	3	6	9	
25 2	醇酸防锈漆 G53-1	醇酸防锈漆 G53-1	30日 历天	1.46182 4kg	0.00 36	0.0052 63	/
25 3	酚醛调和漆	酚醛调和漆	30日 历天	1.03958 4kg	0.01 5	0.0155 94	/
25 4	铝箔	铝箔	30日 历天	61.194m 2	0.00 24	0.1468 66	/
25 5	镀锌钢管-32	镀锌钢管-32	30日 历天	28.458m	0.00 52	0.1479 82	/
25 6	镀锌钢管-25	镀锌钢管-25	30日 历天	250.250 88m	0.00 39	0.9759 78	/
25 7	镀锌钢管-40	镀锌钢管-40	30日 历天	99.0828 m	0.00 62	0.6143 13	/
25 8	截止阀 DN25	截止阀 DN25	30日 历天	20.2个	0.00 72	0.1454 4	/
25 9	压力调节阀 DN40	压力调节阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.03 32	0.0335 32	/
26 0	温度调节阀 DN25	温度调节阀 DN25	30日 历天	36.36个	0.00 78	0.2836 08	/
26 1	平衡阀 DN40	平衡阀 DN40	30日 历天	1.01个	0.13 92	0.1405 92	/
26 2	钢制散热器-14 柱式	钢制散热器-14 柱式	30日 历天	14组	0.10 64	1.4896	/

26 3	钢制散热器-22 柱式	钢制散热器-22 柱式	30日 历天	6组	0.16 72	1.0032	/
26 4	钢制散热器-15 柱式	钢制散热器-15 柱式	30日 历天	7组	0.11 4	0.798	/
26 5	钢制散热器-8 柱式	钢制散热器-8 柱式	30日 历天	2组	0.06 08	0.1216	/
26 6	钢制散热器-10 柱式	钢制散热器-10 柱式	30日 历天	3组	0.07 6	0.228	/
26 7	钢制散热器-16 柱式	钢制散热器-16 柱式	30日 历天	1组	0.12 16	0.1216	/
26 8	钢制散热器-12 柱式	钢制散热器-12 柱式	30日 历天	3组	0.09 12	0.2736	/
26 9	自动排气阀 DN25	自动排气阀 DN25	30日 历天	1.01个	0.01 1	0.0111 1	/
27 0	2、室外采暖工程	/	/	/	/	/	/
27 1	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m 以内 一二类土	30日 历天	3.036m3	0.02 4	0.0728 64	/
27 2	场地机械填土碾压羊足碾	场地机械填土碾压羊足碾	30日 历天	2.208m3	0.01 8	0.0397 44	/
27 3	垫层 砂	垫层 砂	30日 历天	0.828m3	0.03 32	0.0274 9	/
27	砖壁混凝土槽型底板地沟 02G04B4 型 SG-57Ⅲ 断	砖壁混凝土槽型底板地沟 02G04B4 型 SG-57Ⅲ 断	30日	2.3m	0.24	0.552	/

4	面 B*H600*800mm	面 B*H600*800mm	历天				
27 5	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)80	30日 历天	49.5m	0.00 98	0.4851	/
27 6	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	97.08m	0.00 98	0.9513 84	/
27 7	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	室外管道 聚氨酯硬质泡沫预制保温管 预制保温钢管 (焊接) 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	6m	0.00 66	0.0396	/
27 8	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)50	30日 历天	103.08m	0.00 12	0.1236 96	/
27 9	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	管道消毒、冲洗 公称直径(mm 以内)100	30日 历天	49.5m	0.00 34	0.1683	/
28 0	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	地源热泵机组安装 设备重量(t 以内)1	30日 历天	2台	1.1	2.2	/
28 1	室外砖砌检查井 2000*2000*1800mm	室外砖砌检查井 2000*2000*1800mm	30日 历天	1座	0.84	0.84	/
28 2	主材	/	/	/	/	/	/
28 3	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	聚氨酯硬质泡沫预制管-40	30日 历天	6.09m	0.00 86	0.0523 74	/
28 4	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	聚氨酯硬质泡沫预制管-70	30日 历天	50.2425 m	0.01 1	0.5526 68	/
28 5	聚氨酯硬质泡沫预制管-50	聚氨酯硬质泡沫预制管-50	30日 历天	98.5362 m	0.00 96	0.9459 48	/

28 6	商品混凝土 C25	商品混凝土 C25	30日 历天	0.94021 7m3	0.17 8	0.1673 59	/
28 7	预拌混凝土 C25	预拌混凝土 C25	30日 历天	3.084m3	0.17	0.5242 8	/
28 8	预拌混凝土 C10	预拌混凝土 C10	30日 历天	1.347m3	0.12 4	0.1670 28	/
28 9	铸铁井盖、井座 $\phi 700$ 重型	铸铁井盖、井座 $\phi 700$ 重型	30日 历天	1套	0.08 4	0.084	/
29 0	空气源热泵机组	空气源热泵机组	30日 历天	2台	15.7 3	31.46	/
29 1	3、室外电气工程	/	/	/	/	/	/
29 2	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV·A 以下)315	变压器安装 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量 kV·A 以下)315	30日 历天	1台	4.52	4.52	/
29 3	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)35	30日 历天	15m	0.02 76	0.414	/
29 4	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	30日 历天	30m	0.11 36	3.408	/
29 5	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	电缆保护管敷设(管径mm 以下)钢管 100~150	30日 历天	15m	0.04 46	0.669	/
29 6	电缆沟挖填一般土沟	电缆沟挖填一般土沟	30日 历天	13.5m3	0.04 6	0.621	/
29	铺砂盖砖 1~2 根	铺砂盖砖 1~2 根	30日	45m	0.01	0.72	/

7			历天		6		
298	主材	/	/	/	/	/	/
299	200KVA 的箱式变压器（含柜子）	200KVA 的箱式变压器（含柜子）	30日历天	1台	11.132	11.132	/
300	YJV-10kV-3*50	YJV-10kV-3*50	30日历天	30.3m	0.0144	0.43632	/
301	YJV-0.6/1.0kV-4*35+1*16	YJV-0.6/1.0kV-4*35+1*16	30日历天	15.15m	0.0136	0.20604	/
302	/	/	/	/	/	264.276611	/

投标人（公章）：陇南广达建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年5月8日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



报价明细表

投标人名称：深圳市华名博网络科技有限公司
 项目名称：宕昌县教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升教学设备采购项目
 招标文件编号：LNLC202516-DCXJYJ
 包号：LNLC202516-DCXJYJ-5
 单位：万元

序号	货物名称	品牌及型号	交货期	数量	单价	总价	备注
1	学生用床	龙盛达1850×900×2000mm(高、宽、长)	7日历天	1200张	0.039	46.8	/
2	床垫	龙盛达 配套	7日历天	1200张	0.0135	16.2	/
3	条桌	龙盛达1800mm*600mm*750mm	7日历天	20张	0.0282	0.564	/
4	方便凳	龙盛达340mm×240mm×440mm	7日历天	160个	0.0064	1.024	/
5	/	/	/	/	小计	64.588	/

投标人（公章）：深圳市华名博网络科技有限公司
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
 日期：2025年5月8日

注：
 1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。