

肃北县党城湾镇浩布勒格村拱
形温室大棚建设项目工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

肖德祥

肖德祥

年 月 日



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

投标总价（小写）： 1611212.99

（大写）： 壹佰陆拾壹万壹仟贰佰壹拾贰元玖角玖分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：肃北县党城湾镇
浩布勒格村拱形温室大棚建
设项目

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002010	原场地挖土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.8 3. 弃土运距：投标单位根据施工现场情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	2703.2	8.03	21706.7		8812.43
2	010101002011	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 地基钎探：探孔深度不小于5m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	378.42	12.32	4662.13		2160.78
3	010103001010	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	240.5	32.38	7787.39		4449.25
4	010103001011	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种	m3	2370.1	3.59	8508.66		1066.55
本页小计							8508.66		16489.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种:素土 3.填方来源、运距:根据实际情况由投标单位自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实						
		分部小计					42664.88		16489.01
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
5	010501001007	垫层	[项目特征] 1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送费 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	75.3	402.3	30293.19		2693.48
6	010501003007	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	137.92	406.39	56049.31		3652.12
7	010501001008	C20混凝土钢筋 架保护层	[项目特征] 1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含泵送费 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	67	402.3	26954.1		2396.59
8	010503002007	地梁	[项目特征] 1.混凝土种类: 商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	15.6	516.67	8060.05		1479.19
本页小计							10221.38		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 含泵送费 [工作内容] 1. 模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
9	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	2.100	4801.52	10112		2022.37
		分部小计					131468.65		12243.75
		金属结构工程							
10	010603003010	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:75*30*3.0 椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	18.1	5433.44	98345.26		7671.87
11	010603003011	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Φ76*5.0, Φ60*5.0 钢管柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.944	5433.44	37729.81		2943.28
12	010604001013	角钢	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:L30*5.0	t	14.28	6239	89092.39		12267.52
本页小计							235279.99		24905.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			, L40*5.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆						
13	010604001014	椭圆管梁架	[项目特征] 1. 梁类型:椭圆管梁架 2. 钢材品种、规格:75*30*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.04	5226.66	21115.71		1126.63
14	010604001015	柱顶通梁方管	[项目特征] 1. 梁类型:柱顶通梁方管 2. 钢材品种、规格:30*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.6	5226.67	3136		167.32
15	010606013004	钢拉管	[项目特征] 1. 构件名称:横拉管、前后支臂、镀锌圆钢管、斜撑等 2. 钢材品种、规格:Φ25*3.0、Φ60*3.0、Φ48*3.0、Φ32*3.0、Φ73油杆 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	12.86	6239	80233.54		11047.64
		分部小计					329653.24		35224.26
		其他工程							
		本页小计					104485.24		12341.59

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	011101001007	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 做法: 1. 150厚C20混凝土随打随抹平, 表面撒1:1水泥沙子压实抹光 2. 150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m ²	301.55	111.2	33532.36		6458
17	01B034	通风卡槽	[项目特征] 1. 名称: 通风卡槽 2. 内容: 包含连接片、卡簧、压膜卡、压膜带	m	1452	2.67	2808.84		
18	01B035	40目防虫网	[项目特征] 1. 名称: 40目防虫网	m	210.4	1.78	374.51		
19	01B036	顶部风口	[项目特征] 1. 名称: 顶部风口 2. 位置: 顶部风口 3. 做法: 15丝PO膜、1.5m宽荷兰网、1m宽防虫网	m	210.4	2.67	561.77		
20	01B037	塑料棚膜铺设	[项目特征] 1. 名称: 15丝PO塑料棚膜铺设 2. 内容: 包含压膜绳、压膜钢丝	m ²	3559.97	2.22	7903.13		
21	01B038	保温被	[项目特征] 1. 名称: 保温被 2. 结构层: 1层120g防雨布、1层1200g太空棉、1层5T珍珠	m ²	2945.6	22.21	65421.78		
本页小计									6458

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			棉、1层550g黑色无纺布,10cm宽粘扣 3.备注:保温棉被与卷帘机卷杆用26#铁丝(长度1m)缠绕捆绑,每床捆绑3道;棉被两侧卷被,单侧需长出弧长100cm-120cm,卷杆内预留一圈。保温被(包含不锈钢扣孔、锁线、背带)						
22	01B039	墙面覆盖土工布、26#钢丝网	[项目特征] 1.名称:墙面覆盖土工布、26#钢丝网	m2	2535.04	44.43	112676.26		
23	01B040	外墙面覆盖防雨布	[项目特征] 1.名称:外墙面覆盖防雨布	m2	2144	31.1	66678.4		
24	01B041	小后坡防护	[项目特征] 1.名称:小后坡防护 2.内容:#26钢丝间距100,一层550g黑无纺布,一层7斤夹心棉被,一层15丝PO膜	m2	616.4	35.54	21906.86		
		分部小计					311863.91		6458
		措施项目							
25	011702001016	基础	[项目特征] 1.基础类型:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂	m2	54.32	45.59	2476.45		605.18
本页小计							203737.97		605.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			物、刷隔离剂等						
26	011702001017	基础	[项目特征] 1. 基础类型: 垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	54.42	45.59	2481.01		606.29
27	011702001018	基础	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	593.06	49.97	29635.21		10403.99
28	011702006008	矩形梁	[项目特征] 1. 构建类型: 地梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	104.3	54.65	5700		2352.74
		分部小计					40292.67		13968.2
		本页小计					37816.92		13363.02
		合 计					855943.53		84383.22

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 28 页

项目编码		010101002010		项目名称		原场地挖土方		计量单位		m3		工程量		2703.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3.26	0	2.3	30.02%	3.26	0.00	2.30	1.67				
人工费调整								0.80	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								4.06	0.00	2.30	1.67				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								8.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



项目名称

第 2 页 共 28 页

2.71

0

2.

豫北地產建設工程有限公司

陸年

陸年

未计价材料费

010204020417 04PL 077

设计主管部门发布的价格的材料，按暂估配


 肖德祥
 建[造]21226200000474
 甘肃平凉亿通建设工程有限公司
 有效期至:2026年5月23日

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 3 页 共 28 页

18.5	0.05	2.
------	------	----

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

816204024470461976

胡建斌



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 4 页 共 28 页

[illegible]

胡建忠

表—09

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 5 页 共 28 页

项目编码		010501001007		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		75.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	346.91	0	30.02%	35.77	346.91	0.00	10.73				
人工费调整								8.93	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								44.70	346.87	0.00	10.73				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						344.4							
清单项目综合单价								402.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	商品混凝土 C20				m3	1.02	337.645	344.4							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	346.87	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 28 页

项目编码		010501003007		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		137.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	365.43	0	30.02%	26.48	365.43	0.00	7.95				
人工费调整								6.61	-	-	-				
材料费价差								-	-0.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								33.09	365.35	0.00	7.95				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						362.52							
清单项目综合单价								406.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C25				m3	1.02	355.416	362.52							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	365.35	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 28 页

项目编码		010501001008		项目名称		C20混凝土钢骨架保护层		计量单位		m3		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	346.91	0	30.02%	35.77	346.91	0.00	10.73				
人工费调整								8.93	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								44.70	346.87	0.00	10.73				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						344.4							
清单项目综合单价								402.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C20				m3	1.02	337.645	344.4							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	346.87	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 28 页

项目编码		010503002007		项目名称		地梁		计量单位		m3		工程量		15.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	369.96	0	30.02%	94.82	369.96	0.00	28.46				
人工费调整								23.68	-	-	-				
材料费价差								-	-0.25	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								118.50	369.71	0.00	28.46				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						362.52							
清单项目综合单价								516.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C25				m3	1.02	355.416	362.52							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	369.72	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 9 页 共 28 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.106	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23	309.06				
人工费调整								234.94	-	-	-				
材料费价差								-	-339.22	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1195.23	3228.00	69.23	309.06				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4801.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	螺纹钢 Ⅲ级				t	1.035	3054.285	3167.18	-	-					
	其他材料费						-	0.00	-	0.00					
	材料费小计						-	3228.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 10 页 共 28 页

23.86	1550.47	186.
		
未计价材料费		

胡建福



表—09

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 28 页

项目编码		010603003011		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		6.944	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-18	厂(库)房钢结构 钢柱 质量(t) ≤3	t	1.0000	423.86	4550.47	186.19	30.02%	423.86	4550.47	186.19	183.14				
人工费调整								109.46	-	-	-				
材料费价差								-	-19.68	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						533.32	4530.79	186.19	183.14				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								5433.44							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧富锌底漆				kg	1.06	20.510	21.54							
	铁件				kg	10.588	4.967	52.59							
	钢柱				t	1	4394.221	4394.22							
	其他材料费						—	62.24	—	0.00					
	材料费小计						—	4530.79	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 28 页

项目编码		010604001013		项目名称		角钢		计量单位		t		工程量		14.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-39	厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	1.0000	859.07	4576.79	268.22	30.02%	859.07	4576.79	268.22	338.41				
人工费调整								221.85	-	-	-				
材料费价差								-	-25.34	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								1080.92	4551.45	268.22	338.41				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								6239							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	环氧富锌底漆					kg	2.12	20.516	43.49						
	零星钢构件					t	1	4394.221	4394.22						
	其他材料费							-	113.74	-	0.00				
	材料费小计							-	4551.45	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 13 页 共 28 页

项目编码		010604001014		项目名称		椭圆管梁架		计量单位		t		工程量		4.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4547.32	204.82	30.02%	278.87	4547.32	204.82	145.21				
人工费调整								69.77	-	-	-				
材料费价差								-	-19.33	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						348.64	4527.99	204.82	145.21				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								5226.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧富锌底漆				kg	1.06	20.510	21.54							
	铁件				kg	7.344	4.967	36.48							
	钢梁				t	1	4394.221	4394.22							
	其他材料费						—	75.55	—	0.00					
	材料费小计						—	4527.99	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 14 页 共 28 页

项目编码		010604001015		项目名称		柱顶通梁方管		计量单位		t		工程量		0.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4547.32	204.82	30.02%	278.87	4547.32	204.82		145.21			
人工费调整								69.77	-	-		-			
材料费价差								-	-19.33	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						348.64	4527.99	204.82		145.21			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								5226.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	环氧富锌底漆				kg	1.06	20.510	21.54							
	铁件				kg	7.344	4.967	36.48							
	钢梁				t	1	4394.221	4394.22							
	其他材料费						-	75.55	-		0.00				
	材料费小计						-	4527.99	-		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 28 页

项目编码		010606013004		项目名称		钢拉管		计量单位		t		工程量		12.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-39	厂(库)房钢结构 零星钢构件	t	1.0000	859.07	4576.79	268.22	30.02%	859.07	4576.79	268.22	338.41				
人工费调整								221.85	-	-	-				
材料费价差								-	-25.34	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								1080.92	4551.45	268.22	338.41				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								6239							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	环氧富锌底漆					kg	2.12	20.516	43.49						
	零星钢构件					t	1	4394.221	4394.22						
	其他材料费							-	113.74	-	0.00				
	材料费小计							-	4551.45	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 16 页 共 28 页

项目编码		011101001007		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		301.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1500	35.77	346.91	0	30.02%	5.37	52.04	0.00	1.61				
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.29	2.31				
人工费调整								5.31	-	-	-				
材料费价差								-	1.97	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						26.72	74.93	2.40	7.15				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						51.66							
清单项目综合单价								111.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草袋片					片	0.4576	10.343	4.73						
	卵石					m3	0.1668	57.755	9.63						
	商品混凝土 C20					m3	0.153	337.645	51.66						
	其他材料费							—	8.91	—	0.00				
	材料费小计								74.93	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 17 页 共 28 页

0 | 2.67

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040204470446976

胡建忠

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 18 页 共 28 页

0 | 1.78

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040204470442.97

胡建忠

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 19 页 共 28 页

0 2.67

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040204470446976

胡建忠

肖德祥

建[造]21226200000474

甘肃平凉亿通建设工程有限公司

有效期至:2006年5月29日

表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 20 页 共 28 页

0 | 2.22

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040204470446976

胡建忠

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 21 页 共 28 页

0 | 22-21 |

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040204470446976

胡建忠

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 22 页 共 28 页

项目编码		01B039		项目名称		墙面覆盖土工布、26#钢丝网		计量单位		m2		工程量		2536.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目6	墙面覆盖土工布、26#钢丝网	m2	1.0000	0	44.43	0	30.02%	0.00	44.43	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	44.43	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								44.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	墙面覆盖土工布、26#钢丝网				m2	1	44.43	44.43							
	材料费小计							-	44.43	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 23 页 共 28 页

SBCB

胡建忠

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 24 页 共 28 页

项目编码		01B041		项目名称		小后坡防护		计量单位		m2		工程量		616.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目8	小后坡防护	m2	1.0000	0	35.54	0	30.02%	0.00	35.54	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								0.00	35.54	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								35.54							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	小后坡防护					m2	1	35.54	35.54						
	材料费小计								35.54	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 25 页 共 28 页

项目编码		011702001016		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		54.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49				
				人工费调整				2.58	-	-	-				
				材料费价差				-	1.27	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价						小计		13.72	27.91	0.47	3.49				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日						未计价材料费		0							
清单项目综合单价								45.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	板方材					m3	0.0146	1828.989	26.71						
	其他材料费							—	1.29	—	0				
	材料费小计							—	27.99	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 26 页 共 28 页

项目编码		011702001017		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		54.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土 垫层	100m2	0.0100	1114.1	2663.97	47.35	30.02%	11.14	26.64	0.47	3.49				
				人工费调整				2.58	-	-	-				
				材料费价差				-	1.27	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价				小计				13.72	27.91	0.47	3.49				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								45.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	板方材					m3	0.0146	1828.989	26.7						
	其他材料费							—	1.29	—	0				
	材料费小计							—	27.99	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 27 页 共 28 页

人工单价	
53元/工日;一类工115元/工日	

胡建福

综合单价分析表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 28 页 共 28 页

项目编码		011702006008		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		104.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-16	现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	0.0100	2255.74	1928.75	160.22	30.02%	22.56	19.29	1.60	7.25				
				人工费调整				5.22	-	-	-				
				材料费价差				-	-1.27	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价								27.78	18.01	1.6	7.25				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								54.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	板方材					m3	0.0032	1828.989	5.85						
	竹胶板					m2	0.0615	36.057	2.22						
	组合钢模板					kg	0.5367	3.856	2.07						
	其他材料费							—	7.8	—	0				
	材料费小计							—	17.93	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001037	环境保护费	人工费+机械费	0.832	933.99			
2	011707001038	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1503.14			
3	011707001039	安全施工费	人工费+机械费	9.581	10755.44			
4	011707001040	临时设施费	人工费+机械费	4.498	5049.37			
5	011707001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	2758.18			
6	011707001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	481.59			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	1740.00			
8	011707004007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	89.81			
10	011707005007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.63	2278.84			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	460.26			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					26050.62			

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

（建造师）
中华人民共和国一级建造师注册造价工程师
肖德祥
注册费：定额机械费： 其他项目：
壹拾二1226200600474
数字，但应在备注栏说明施
甘肃环瑞工程建设工程有限公司
有效期至：2016年5月29日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：温室大棚建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

中华人民共和国住房和城乡建设部
肖德祥
建造21226200000474
住房和城乡建设部工程定额信息中心
市场调查确定其基准单价。
有效期至2026年5月29日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温室大棚建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，其减去的比例定为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数若无采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

5. 采用工程造价管理机构发布的材料指导价，不得上调其比例。
6. 该指数为甲方采用工程造价管理

单位工程投标报价汇总表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101001004	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 2. 平整场地外放2米 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	127.5	0.8	102		57.38
2	010101002012	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详 见图纸设计 3. 地基钎探：探 孔深度不小于5m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	12.32	12.32	16.02		7.42
3	010101003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详 见图纸设计 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	2.81	12.32	34.62		16.05
4	010103001012	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：原土利用 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.24	32.38	40.15		22.94
本页小计							192.79		103.79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：根据投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	2.88	11.72	33.75		1.3
		分部小计					226.54		105.09
		混凝土及钢筋混凝土工程							
6	010501003008	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3		424.52	424.52		26.48
7	010503002008	地梁	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.87	534.8	1000.08		177.31
8	010507001007	散水	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 做法：1.60厚C15混凝土，上撒1：1水泥砂浆压实抹光 2. 150厚粒径5~32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实 3. 素土夯实（比面层宽出300）	m2	19.92	75	1494		362.48
本页小计									567.57

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			向外坡5% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞						
9	010507001008	坡道	[项目特征] 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 做法：1. 30厚1:2水泥砂浆抹面20厚1:1水泥金刚砂或铁屑防滑条中距160-300，高出抹面4（半圆形） 2. 素水泥砂浆结合层一道 3. 120厚C20混凝土 4. 150厚粒径5~32卵石（碎石）灌M2.5混合砂浆振捣密实 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	3.24	111.9	362.56		84.74
10	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8-14 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.178	4801.52	854.67		170.93
		分部小计					4135.88		821.94
		本页小计					217		255.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		砌筑工程							
11	010401003004	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	6.06	456.76	2767.97		750.77
		分部小计					2767.97		750.77
		金属结构工程							
12	010603003012	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q355B，BC90*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.5	5433.44	2716.72		211.93
13	010604001016	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：方钢管 2. 钢材品种、规格：Q355B，BC90*50*3.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.62	5226.66	3240.53		172.9
14	010605001004	屋面	[项目特征] 1. 钢板厚度：100 厚岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	m2	44.92	146.64	6587.07		754.49
本页小计									1890.09

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 探伤 4. 补刷油漆						
15	010605002004	钢板墙板	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:100厚岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m2	61.79	143.82	8886.64		1133.59
		分部小计					21430.96		2272.91
		门窗工程							
16	010802001004	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M1224 2. 门框、扇材质:钢制防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.76	294.71	1697.53		128.79
17	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1506 2. 框、扇材质:铝合金平开窗 3. 开启扇装铝合金纱扇 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	1.8	631.71	1137.08		79.45
		分部小计					2834.61		208.24
		楼地面装饰工程							
18	011101001008	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 做法:1.150厚C20混凝土随打随抹平,表面撒1:1水泥沙子压实抹光 2. 150厚粒径	m2	24	111.2	2668.8		513.98
本页小计									1855.81

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5~32卵石(碎石) 灌M2.5混合砂浆 振捣密实 3.素土夯实 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输						
19	011105001004	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 [工作内容] 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输	m	28.1	7.28	203.84		119
		分部小计					2872.64		632.98
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
20	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m ²	19.44	29.49	573.29		312.6
21	011204003004	块料墙面	[项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴	m ²	26.24	146.8	3852.03		1571.51
本页小计							4629.46		2003.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管理房建设工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色： 外墙面砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡						
22	011407001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：砖墙 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 涂料品种：乳胶漆 刷遍数：乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	19.44	25.8	501.55		203.1
		分部小计					4926.87		2087.21
		措施项目							
23	011702001017	基础	[项目特征] 1. 基础类型：独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.72	49.97	335.8		117.89
24	011702006009	矩形梁	[项目特征] 1. 构建类型：地梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、	m2	18.75	54.65	1024.69		422.95
本页小计							1889.04		743.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘 结物及模内杂 物、刷隔离剂 等						
25	011702029009	散水	[项目特征] 1.散水模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘 结物及模内杂 物、刷隔离剂 等	m2	19.92	45.59	908.15		221.93
26	011702029010	散水	[项目特征] 1.坡道模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘 结物及模内杂 物、刷隔离剂 等	m2	3.24	45.59	147.71		36.1
		分部小计					2416.35		798.87
本页小计						1055.86			258.03
合 计						2416.35			7678.01

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 1 页 共 28 页

0.45

0.

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040294774946976

胡建福



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 2 页 共 28 页

5.71

0

2.

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040204470446976

胡建福



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 28 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-109	挖掘机挖土 反铲挖土三类土	m3	1.0000	5.71	0	2.69	30.02%	5.71	0.00	2.69	2.52				
人工费调整								1.40	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								7.11	0.00	2.69	2.52				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								12.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 4 页 共 28 页

18.5	0.05	2.
------	------	----

未计价材料费

胡建福



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 5 页 共 28 页

0.45 0.05 8.

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

胡建福

表—09

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 28 页

项目编码		010501003008		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	383.56	0	30.02%	26.48	383.56	0.00	7.95				
人工费调整								6.61	-	-	-				
材料费价差								-	-0.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								33.09	383.48	0.00	7.95				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						380.65							
清单项目综合单价								424.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C30				m3	1.02	373.187	380.65							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	383.48	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 28 页

项目编码		010503002008		项目名称		地梁		计量单位		m3		工程量		1.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	388.09	0	30.02%	94.82	388.09	0.00		28.46			
人工费调整								23.68	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.25	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价								118.50	387.84	0.00		28.46			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						380.65							
清单项目综合单价								534.8							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	商品混凝土 C30				m3	1.02	373.187	380.65							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	387.85	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 8 页 共 28 页

20.66	合价(元)
-------	-------

胡建忠

肖德祥

建[造]21226200600474

甘肃平凉亿通建设工程有限公司

有效期至:2026年5月29日

党城湾镇

第 9 页 共 28 页

SBCB (2025)

建设主管部门发布的价格的材料，按暂估的



表—09

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 28 页

项目编码		010507001008		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		3.24		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23					
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1200	35.77	346.50	0	30.02%	4.29	41.63	0.00	1.29					
11-38-1	防滑坡道 水泥砂浆1：2	m2	1.0000	12.22	10.54	0.62	30.02%	12.22	10.54	0.62	3.85					
人工费调整								6.47	-	-	-					
材料费价差								-	2.64	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						32.62	69.18	1.73	8.37					
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						41.33								
清单项目综合单价								111.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	23.429	0.254	5.95								
	砂				m3	0.0752	60.421	4.55								
	卵石				m3	0.1668	57.755	9.63								
	商品混凝土 C20				m3	0.1224	337.645	41.33								
	其他材料费						-	7.72	-		0.00					
	材料费小计							69.18	-		0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 28 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.178	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	1.0000	960.29	3567.22	69.23	30.02%	960.29	3567.22	69.23		309.06			
人工费调整								234.94	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	-339.22	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价		小计						1195.23	3228.00	69.23		309.06			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								4801.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	螺纹钢 Ⅲ级				t	1.035	3054.285	3167.18	-						
	其他材料费						-	0.00	-	0.00					
	材料费小计						-	3228.00	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 28 页

项目编码		010401003004		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		6.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-4-3	1砖墙 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	123.89	220.71	5.44	30.02%	123.89	220.71	5.44		38.82			
人工费调整								33.00	-	-	-	-			
材料费价差								-	34.90	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价								156.89	255.61	5.44		38.82			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								456.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	57.25	0.254	14.54							
	砂				m3	0.2519	60.421	15.22							
	标准砖 240*115*53				千块	0.5394	417.614	225.26							
	其他材料费						-	0.59	-		0.00				
	材料费小计						-	255.61	-		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 13 页 共 28 页

23.86	1550.47	186.
		
未计价材料费		

胡建福



表—09

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 14 页 共 28 页

项目编码		010604001016		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		0.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-23	厂(库)房钢结构 钢梁 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4547.32	204.82	30.02%	278.87	4547.32	204.82	145.21				
人工费调整								69.77	-	-	-				
材料费价差								-	-19.33	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						348.64	4527.99	204.82	145.21				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						4394.22							
清单项目综合单价								5226.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢梁					t	1	4394.22	4394.22	-	-				
	其他材料费							-	133.77	-	0.00				
	材料费小计							-	4527.99	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 28 页

项目编码		010605001004		项目名称		屋面		计量单位		m2		工程量		44.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-66	围护体系安装 屋面板 彩钢夹芯板	100m2	0.0100	1679.62	12903.95	88.76	30.02%	16.80	129.04	0.89	5.31				
人工费调整								4.35	-	-	-				
材料费价差								-	-9.73	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						21.14	119.31	0.89	5.31				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						66.67							
清单项目综合单价								146.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	槽铝 75				m	0.49	6.717	3.29							
	工字铝(综合)				m	1.679	10.742	18.04							
	防水密封胶 (500ML)				支	0.6	21.547	12.93							
	彩色压型钢板 100mm				m2	0.3	26.656	8							
	彩钢夹芯板 100mm				m2	1.06	62.9	66.67							
	其他材料费						-	10.38	-	0.00					
	材料费小计						-	119.31	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 16 页 共 28 页

项目编码		010605002004		项目名称		钢板墙板		计量单位		m2		工程量		61.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-58	围护体系安装 墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.0100	1834.58	12316.24	88.76	30.02%	18.35	123.16	0.89	5.77				
人工费调整								4.75	-	-	-				
材料费价差								-	-9.10	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						23.09	114.06	0.89	5.77				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						66.67							
清单项目综合单价								143.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	槽铝 75				m	0.344	6.717	2.31							
	工字铝(综合)				m	1.679	10.742	18.04							
	防水密封胶 (500ML)				支	0.4	21.547	8.62							
	地槽铝 75				m	0.145	31.668	4.59							
	彩色压型钢板 100mm				m2	0.3	26.656	8							
	彩钢夹芯板 100mm				m2	1.06	62.9	66.67							
	其他材料费						-	5.84	-	0.00					
	材料费小计						-	114.06	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 17 页 共 28 页

项目编码		010802001004		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位		m2		工程量		5.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
13-99 换	安装钢防盗门	m2	1.0000	22.36	288.70	0	30.02%	22.36	288.70	0.00	6.72				
人工费调整								5.47	-	-	-				
材料费价差								-	-28.54	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								27.83	260.16	0.00	6.72				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								294.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.6254	0.254	0.16						
	砂					m3	0.0009	60.421	0.06						
	钢防盗门					m2	0.962	266.562	256.43						
	其他材料费							—	3.82	—	0.00				
	材料费小计							—	260.16	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 18 页 共 28 页

项目编码		010807001004		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		1.8		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
13-61	安装铝合金平开窗 中空玻璃	m2	1.0000	36.04	320.07	0	30.02%	36.04	320.07	0.00	10.82					
13-66	安装铝合金纱扇	m2	1.0000	8.1	69.42	0	30.02%	8.10	69.42	0.00	2.44					
人工费调整								10.80	-	-	-					
材料费价差								-	174.02	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						54.94	563.51	0.00	13.26					
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								631.71								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铝合金中空玻璃平开窗				m2	0.9504	525.325	499.27	-	-						
	其他材料费						-	64.25	-	0.00						
	材料费小计						-	563.51	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 19 页 共 28 页

项目编码		011101001008		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-16-1	卵石灌缝 水泥石灰膏砂浆M2.5	m3	0.1500	64.27	95.81	7.41	30.02%	9.64	14.37	1.11	3.23				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1500	35.77	246.91	0	30.02%	5.37	52.04	0.00	1.61				
11-34-1 换	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1:2 换为【水泥砂浆 体积比 1:1】	m2	1.0000	6.41	6.55	1.29	30.02%	6.41	6.55	1.29	2.31				
人工费调整								5.31	-	-	-				
材料费价差								-	1.97	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						26.72	74.93	2.40	7.15				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						51.66							
清单项目综合单价								111.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	11.3496	0.254	2.88						
	砂					m3	0.0508	60.421	3.07						
	卵石					m3	0.1668	57.755	9.63						
	商品混凝土 C20					m3	0.153	337.645	51.66						
	其他材料费							7.69	-	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

党城湾镇

第 20 页 共 28 页

SBCB (2025)

建设主管部门发布的价格的材料，按暂估的

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 21 页 共 28 页

项目编码		011105001004		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位		m		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-35-2	踢脚板 水泥砂浆1：2.5	m	1.0000	4.25	0.52	0.07	30.02%	4.25	0.52	0.07			1.30		
人工费调整								1.05	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.09	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价								5.30	0.61	0.07			1.30		
二类工109.53元/工日；三类工94.05元/工日；一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								7.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	1.47	0.254	0.37						
	砂					m3	0.0036	60.421	0.22						
	其他材料费							—	0.02	—	0.00				
	材料费小计							—	0.61	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 22 页 共 28 页

未计价材料费

胡建福



表—09

综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 23 页 共 28 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		26.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-59	文化石 粘接剂结合层 墙面	m2	1.0000	59.89	140.11	0.4	30.02%	59.89	140.11	0.40	18.10				
人工费调整								14.84	-	-	-				
材料费价差								-	-86.54	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								74.73	53.57	0.40	18.10				
三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								146.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	普通硅酸盐水泥 32.5				kg	10.1966	0.254	2.59							
	砂				m3	0.0226	60.421	1.37							
	文化石				m2	1.035	40.873	42.3							
	其他材料费						—	7.31	—	0.00					
	材料费小计						—	53.57	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 24 页 共 28 页

未计价材料费

胡建福



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 25 页 共 28 页

人工单价	
53元/工日;一类工115	日

胡建福



综合单价分析表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 26 页 共 28 页

项目编码		011702006009		项目名称		矩形梁		计量单位		m2		工程量		18.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
20-16	现浇构件混凝土模板 基础梁	100m2	0.0100	2255.74	1928.75	160.22	30.02%	22.56	19.29	1.60	7.25				
				人工费调整				5.22	-	-	-				
				材料费价差				-	-1.27	-	-				
				机械费调整				-	-	0	-				
人工单价								27.78	18.01	1.6	7.25				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日				未计价材料费				0							
清单项目综合单价								54.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	0.0562	0.254	0.01						
	砂					m3	0.0001	60.421	0.01						
	板方材					m3	0.0032	1828.989	5.85						
	其他材料费							—	12.06	—	0				
	材料费小计							—	17.93	—	0				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 27 页 共 28 页

人工单价	
53元/工日;一类工115	日

胡建福

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 28 页 共 28 页

人工单价	
53元/工日;一类工115	日

胡建福

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001043	环境保护费	人工费+机械费	0.832	68.82			
2	011707001044	文明施工费	人工费+机械费	1.339	110.76			
3	011707001045	安全施工费	人工费+机械费	9.581	792.53			
4	011707001046	临时设施费	人工费+机械费	4.498	372.07			
5	011707001047	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	203.24			
6	011707001048	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	35.49			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	128.21			
8	011707004008	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	6.62			
10	011707005008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.63	167.92			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	33.91			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					1919.57			

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”的安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

（建造师）
中华人民共和国一级建造师注册造价工程师
肖德祥
注册费：定额机械费： 其他项目：
壹拾二12262600600474
数字，但应在备注栏说明施
甘肃环瑞工程建设工程有限公司
有效期至：2026年5月29日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；结算时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：管理房建设工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：管理房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替；如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写（ $\sum$ 减去其比例=定值权重）。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

三、采用工程造价管理机构发布的相
样填写。
四、占的比例填写“1”减去其比例之
该指数对首先采用工程造价管
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气照明							
1	01B042	大五轴卷膜机	[项目特征] 1. 名称:大五轴卷膜机 2. 功率:2.2KW 3. 具体做法详见图纸设计	套	2	5030.67	10061.34		188
2	01B043	智能放风机	[项目特征] 1. 名称:智能放风机 2. 具体做法详见图纸设计	套	4	1332.81	5331.24		
3	01B044	电动卷膜机	[项目特征] 1. 名称:电动卷膜机 2. 规格:150W 3. 具体做法详见图纸设计	套		2221.35	4442.7		
4	030412001007	杀虫灯	[项目特征] 1. 名称:杀虫灯 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	8	286.33	2290.64		56.85
5	030412001008	LED灯	[项目特征] 1. 名称:杀虫灯 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装	套	86	286.33	24624.38		611.12
6	030404019004	单联开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2	22.41	44.82		12.85
7	030404035004	密闭插座	[项目特征] 1. 名称:密闭插座 五孔 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2	26.59	53.18		16.63
8	030404016004	控制箱	[项目特征] 1. 名称:控制箱 2. 具体做法详见	台	2	1437.18	2874.36		366.4
本页小计							45722.66		1251.85

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
9	030404017007	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAP 3. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2	1081.76	2163.52		366.4
10	030404032004	总等电位端子箱	[项目特征] 1. 名称:总等电位端子箱 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	台	2	575.69	1151.38		317.52
11	030411001019	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	773.4	11.72	9064.25		3735.91
12	030411001020	配管	[项目特征] 1. 名称:配管	m	12.8	16.22	207.62		80.59
本页小计							207.62		80.59
							21226200000474		4500.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:PC 3. 规格:PC40 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地						
13	030411001021	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	24	48.86	1172.64		286.43
14	030411004025	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1398	3.32	4641.36		1056.89
15	030411004026	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:BV-4 5. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线	m	29.4	3.83	112.6		15.56
本页小计							5998.6		1358.88

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
16	030408001016	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-2*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	178	11.09	1974.02		513.48
17	030408001017	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	143.2	13.13	1880.22		413.09
18	030408001018	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV 3. 规格: NH-YJV-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	15	70.11	1051.65		78.58
19	030408001019	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: YJV-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	15.8	41.71	659.02		45.58
本页小计							5564.87		1050.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					73800.94		8161.88
		雾化系统							
20	030901003004	雾化喷头	[项目特征] 1. 安装部位: 雾化喷头 2. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	204	1.78	363.12		
21	031001006016	雾化管道	[项目特征] 1. 安装部位: 雾化管道 2. 材质、规格: PE9.25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	655.75	26.73	17419.94		5638.51
22	03B016	硫磺熏蒸器	[项目特征] 1. 高位雾化主机（包含控制阀门、控制柜等） 2. 具体做法详见图纸设计	个	34	35.54	1208.36		
23	030411001022	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	233.2	11.72	2733.1		1126.47
24	030411004027	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格:	m	17	12.11	205.87		12.98
本页小计									6777.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			RVV-4*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
25	030411004028	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV 4. 规格:RVV-4*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	222.22	9.23	2050.91		169.67
		分部小计					23981.3		6947.63
		环境检测							
26	03B017	环境传感器	[项目特征] 1. 环境传感器 2. 带2路485通讯，1路10a无线通讯，DC24V供电，带心跳指示灯，通讯指示灯 3. 具体做法详见图纸设计	个	2	133.28	266.56		
27	03B018	空气四合一传感器	[项目特征] 1. 空气四合一传感器 2. 空气温湿度、光照、CO2 3. 具体做法详见图纸设计	个	2	231.02	462.04		
28	03B019	土壤七要素传感器	[项目特征] 1. 环境传感器土壤七要素传	个	2	266.56	533.12		
本页小计							349.63		169.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			传感器 2. 土壤温湿度、 EC、PH、氮磷钾 3. 具体做法详见 图纸设计						
29	030507008004	监控摄像球机	[项目特征] 1. 名称: 监控摄像球机 2. 类别: 400万臻全彩PTZ 3. 产品尺寸: 162mm x 120mm x 234.2mm 支持ONVIF, ISAPI; 海康SDK, GB/T28181协议; 开放型网络视频接口, 焦距6mm, 水平视场角: 79°, 垂直视场角: 2.4°, 对角视场角: 93.39° 4. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2	547.13	1094.26		216.5
30	030507014004	LED显示屏	[项目特征] 1. 名称: LED显示屏 2. 尺寸: 2.01x1.05米, 红色P10, 带专用无线通讯驱动显示卡, 吊链悬挂安装 3. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	4	2641.05	10564.2		87.28
31	030404017008	设备箱	[项目特征] 1. 名称: 设备箱 2. 0.6x0.8x0.2米, 喷塑铁	台	2	904.05	1808.1		366.4
本页小计									670.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			壳，壁挂安装 3. 具体做法详见 图纸设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 焊、压接线端 子 4. 补刷（喷）油 漆 5. 接地						
32	030411001023	配管	[项目特征] 1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 规格：PC25 4. 配置形式：暗 配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉 紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100	11.72	1289.2		531.36
33	030411004029	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 配线形式：管 内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：RVV-2*0 .75 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉 紧装置安装） 3. 支持体（夹板 、绝缘子、槽板 等）安装	m	54.8	3.09	169.33		32.73
34	030411004030	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 配线形式：管 内穿线 3. 型号：RVV 4. 规格：RVV-2*1 .0	m	26.6	3.16	84.06		16.49
本页小计									580.58

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
35	030411004031	超五类无氧铜双屏蔽网线	[项目特征] 1. 名称:超五类无氧铜双屏蔽网线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	26.6	4.98	132.47		34.19
		分部小计					16403.34		1284.95
		水肥一体化							
36	031003001013	电磁阀	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2	409.85	819.7		327.88
37	031003001014	电磁阀	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN75 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2	389.41	778.82		327.88
38	031003001015	电磁阀	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	96	344.02	33025.92		15738.24
本页小计							34756.91		16428.19

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	031001006017	给水管	[项目特征] 1. 安装部位: 给水管 2. 材质、规格: DN75 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	233	53.97	12575.01		3086.78
40	031001006018	滴灌管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: De25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	1755.6	4	7022.4		
41	030411001024	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	507	17.27	8755.89		2739.98
42	030411004032	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV 4. 规格: RVV-3*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	528	9.23	4873.44		403.18
		分部小计					67851.18		22623.94
		电锅炉采暖							
43	03B020	电锅炉10KW半 导体落地式	[项目特征] 1. 电锅炉10KW	个	2	2665.62	5331.24		
本页小计							5331.24		6229.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程 标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			半导体落地式 2. 具体做法详见 图纸设计						
44	031003001016	闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4	347.58	1390.32		135.44
45	031001006019	PE采暖管D80	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PE管 DN80 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	225.4	57.41	13055.03		3012.6
46	031001006020	PE采暖管D50	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PE管 DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	414	58.05	24032.7		5032.17
		分部小计					43809.29		8180.21
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							38478.05		8180.21
合 计							225846.05		47198.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 1 页 共 46 页

94	4886.97
----	---------

未计价材料费

胡建忠

表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 2 页 共 46 页

项目编码		01B043		项目名称		智能放风机		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目3	智能放风机	台	1.0000	0	1332.81	0	42.62%	0.00	1332.81	0.00	0.00				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								0.00	1332.81	0.00	0.00				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								1332.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	智能放风机					台	1	1332.81	1332.81						
	材料费小计								1332.81	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 3 页 共 46 页

0 22211301

瑞亿通建设工程有限公司

材料

未计价材料费

①18204024474441.975

胡建忠



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 4 页 共 46 页

71.06	2744.39
-------	---------

江苏中远建设工程有限公司


未计价材料费

胡建忠

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 5 页 共 46 页

71.06	2744.39
-------	---------



未计价材料费

胡建忠



表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 6 页 共 46 页

项目编码		030404019004		项目名称		单联开关		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	112.22	0	42.62%	6.43	11.22	0.00		2.74			
人工费调整								1.95	-	-	-	-			
材料费价差								-	0.07	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价								8.38	11.29	0.00		2.74			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						10.59							
清单项目综合单价								22.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	照明开关				个	1.02	10.378	10.59							
	其他材料费						-	0.07	-	0.00					
	材料费小计						-	11.29	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 7 页 共 46 页

未计价材料费

胡建忠

肖德祥

建[造]21226200000474

甘肃平凉亿通建设工程有限公司

有效期至:2006年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 46 页

项目编码		030404016004		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	1127.76	0	42.62%	183.20	1127.76	0.00	78.08				
人工费调整								55.07	-	-	-				
材料费价差								-	-6.93	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						238.27	1120.83	0.00	78.08				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						1066.25							
清单项目综合单价								1437.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	控制箱			台	1	1066.248	1066.25								
	其他材料费					—	54.53	—	0.00						
	材料费小计					—	1120.83	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 9 页 共 46 页

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	772.34	0	42.62%	183.20	772.34	0.00	78.08				
人工费调整								55.07	-	-	-				
材料费价差								-	-6.93	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						238.27	765.41	0.00	78.08				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						710.83							
清单项目综合单价								1081.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	ZAP			台	1	710.832	710.83								
	其他材料费					—	54.53	—	0.00						
	材料费小计					—	765.41	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 46 页

项目编码		030404032004		项目名称		总等电位端子箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-671	端子箱户内	台	1.0000	158.76	297.28	7.53	42.62%	158.76	297.28	7.53	67.66				
人工费调整								48.25	-	-	-				
材料费价差								-	-3.79	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								207.01	293.49	7.53	67.66				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						266.56							
清单项目综合单价								575.69							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	端子箱户内				台	1	266.562	266.56							
	其他材料费						-	6.43	-	0.00					
	材料费小计						-	293.49	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 46 页

项目编码		030411001019		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		773.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	308.72	28.16	42.62%	4.83	3.09	0.28		2.06			
人工费调整								1.47	-	-		-			
材料费价差								-	-0.01	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						6.30	3.08	0.28		2.06			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.99							
清单项目综合单价								11.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.811	2.99							
	其他材料费						—	0.09	—	0.00					
	材料费小计						—	3.08	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 12 页 共 46 页

项目编码		030411001020		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		12.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1117	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)50	100m	0.0100	629.59	506.47	28.16	42.62%	6.30	5.06	0.28	2.68				
人工费调整								1.91	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.21	5.05	0.28	2.68				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						4.89							
清单项目综合单价								16.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料管 PVC DN40					m	1.0736	4.558	4.89	-	-				
	其他材料费							-	0.15	-	0.00				
	材料费小计							-	5.05	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 13 页 共 46 页

项目编码		030411001021		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1045	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	1193.46	2780.58	44.24	42.62%	11.93	27.81	0.44	5.09				
人工费调整								3.63	-	-	-				
材料费价差								-	-0.04	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.56	27.77	0.44	5.09				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						25.14							
清单项目综合单价								48.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢管(按实际规格) SC DN50				m	1.03	24.405	25.14							
	其他材料费						-	2.63	-	0.00					
	材料费小计						-	27.77	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 14 页 共 46 页

项目编码		030411004025		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1398	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	2.03	0	42.62%	0.76	2.03	0.00	0.32				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.99	2.01	0.00	0.32				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.86							
清单项目综合单价								3.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	绝缘导线 BV-2.5				m	1.16	1.6	1.86							
	其他材料费						-	0.00	-	0.00					
	材料费小计						-	2.01	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 15 页 共 46 页

项目编码		030411004026		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		29.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面 (mm2以内)4	100m单线	0.0100	52.92	293.14	0	42.62%	0.53	2.93	0.00	0.23				
人工费调整								0.16	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.69	2.91	0.00	0.23				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.76							
清单项目综合单价								3.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	绝缘导线 BV-4				m	1.1	2.507	2.76							
	其他材料费							-	0.00	-	0.00				
	材料费小计							-	2.91	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 16 页 共 46 页

88.47

616.18

6.

瑞亿通建设工程有限公司

未计价材料费

未计价材料费

胡建福



表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 17 页 共 46 页

项目编码		030408001017		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		143.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm2以下)10	100m	0.0100	288.47	820.46	6.84	42.62%	2.88	8.20	0.07	1.23				
人工费调整								0.88	-	-	-				
材料费价差								-	-0.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.76	8.07	0.07	1.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						6.97							
清单项目综合单价								13.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	YJV-3*2.5				m	1	6.96	6.96	-	-					
	其他材料费						-	1.11	-	0.00					
	材料费小计						-	8.07	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 18 页 共 46 页

项目编码		030408001018		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)35	100m	0.0100	523.87	6110.73	8.55	42.62%	5.24	61.11	0.09	2.23				
人工费调整								1.59	-	-	-				
材料费价差								-	-0.15	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						6.83	60.96	0.09	2.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						59.67							
清单项目综合单价								70.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	NH-YJV-5*16				m	1	59.665	59.67	-	-					
	其他材料费						-	1.29	-	0.00					
	材料费小计						-	60.96	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 19 页 共 46 页

项目编码		030408001019		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		15.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm2以下)10	100m	0.0100	288.47	3678.00	6.84	42.62%	2.88	36.78	0.07	1.23				
人工费调整								0.88	-	-	-				
材料费价差								-	-0.13	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						3.76	36.65	0.07	1.23				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						35.54							
清单项目综合单价								41.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	YJV-5*10				m	1	35.54	35.54	-	-					
	其他材料费						-	1.11	-	0.00					
	材料费小计						-	36.65	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 20 页 共 46 页

0 | 1.78

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040204470442.97%

胡建忠

肖德祥

建[造]21226200000474

甘肃平凉亿通建设工程有限公司

有效期至:2006年5月29日

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 21 页 共 46 页

项目编码		031001006016		项目名称		雾化管道		计量单位		m		工程量		651.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	127.79	0.78	42.62%	8.65	12.78	0.08		3.69			
人工费调整								2.63	-	-		-			
材料费价差								-	-	-1.10		-			
机械费调整								-	-	-	0.00		-		
人工单价		小计						11.28	11.68	0.08		3.69			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.84							
清单项目综合单价								26.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	改性聚丙烯管件 DN25				个	1	7.25	7.25							
	PE DN25 PE DN25				m	1.02	2.781	2.84							
	其他材料费						-	1.59	-	0.00					
	材料费小计						-	11.68	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 22 页 共 46 页



胡建忠

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 23 页 共 46 页

项目编码		030411001022		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		233.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	308.72	28.16	42.62%	4.83	3.09	0.28		2.06			
人工费调整								1.47	-	-		-			
材料费价差								-	-0.01	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						6.30	3.08	0.28		2.06			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.99							
清单项目综合单价								11.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.811	2.99							
	其他材料费						—	0.09	—	0.00					
	材料费小计						—	3.08	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 24 页 共 46 页

项目编码		030411004027		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m单根	0.0100	76.36	1081.67	0	42.62%	0.76	10.82	0.00	0.33				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	-0.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.00	10.79	0.00	0.33				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						10.56							
清单项目综合单价								12.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	RVV-4*2.5				m	1.08	9.774	10.56	-	-					
	其他材料费						-	0.23	-	0.00					
	材料费小计						-	10.79	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 25 页 共 46 页

76.36

792.74

浙江通建建设工程有限公司

未计价材料费

建设主管部门发布的价格的材料，按暂估的

A red circular seal stamp. The outer ring contains the text "甘肃平堡宝二联注册造价工程师" (Gansu Pingbaobao Second Union Registered Engineer). In the center, it reads "肖德祥" (Xiao Dexiang) in large characters, followed by "建[造]" (Construction [Professional]), the identification number "21226200000474", the company name "甘肃平堡宝建设工程有限公司" (Gansu Pingbaobao Construction Engineering Co., Ltd.), and the validity period "有效期至:2026年5月29日".

项目名称

第 26 页 共 46 页

0

100.28

豫亿通建设工程有限公司

2019年11月11日

未计价材料费

010304023447 04M.077

设计主管部门发布的价格的材料，按暂估的



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 27 页 共 46 页

未计价材料费

胡建忠

肖德祥

建[造]21226200000474

甘肃平凉亿通建设工程有限公司

有效期至:2006年5月29日

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 28 页 共 46 页

SBCB

胡建忠

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 29 页 共 46 页

项目编码		030507008004		项目名称		监控摄像球机		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-926	电视监控设备安装 摄像设备 及配件安装 彩色CCD带电动 变焦镜头	台	1.0000	108.25	356.33	4.36	42.62%	108.25	356.33	4.36			46.13		
人工费调整								32.16	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.10	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						140.41	356.23	4.36		46.13			
二类工109.53元/工日·一类工115.48元/工日		未计价材料费						355.42							
清单项目综合单价								547.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	枪型红外彩色网络摄像机			台	1	355.416	355.42	-							
	其他材料费					-	0.81	-	0.00						
	材料费小计					-	356.23	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 30 页 共 46 页

项目编码		030507014004		项目名称		LED显示屏		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-968	电视监控设备安装 显示记录设备安装、调试 监视器≤56cm	台	1.0000	21.82	2601.87	1.79	42.62%	21.82	2601.87	1.79		9.30			
人工费调整								6.48	-	-		-			
材料费价差								-	-0.21	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						28.30	2601.66	1.79		9.30			
二类工109.53元/工日 一类工115.48元/工日		未计价材料费						2600							
清单项目综合单价								2641.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	LED显示屏				台	1	2600	2600							
	其他材料费						—	1.66	—		0.00				
	材料费小计						—	2601.66	—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 31 页 共 46 页

项目编码		030404017008		项目名称		设备箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	594.63	0	42.62%	183.20	594.63	0.00		78.08			
人工费调整								55.07	-	-	-	-			
材料费价差								-	-6.93	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						238.27	587.70	0.00		78.08			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						533.12							
清单项目综合单价								904.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	设备箱			台	1	533.124	533.12								
	其他材料费					—	54.58	—	0.00						
	材料费小计					—	587.70	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 32 页 共 46 页

项目编码		030411001023		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1116	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)32	100m	0.0100	483.05	308.72	28.16	42.62%	4.83	3.09	0.28		2.06			
人工费调整								1.47	-	-		-			
材料费价差								-	-0.01	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						6.30	3.08	0.28		2.06			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						2.99							
清单项目综合单价								11.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	塑料管 PVC DN25				m	1.0642	2.811	2.99							
	其他材料费						-	0.09	-	0.00					
	材料费小计						-	3.08	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 33 页 共 46 页

项目编码		030411004029		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		54.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1184	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)0.75	100m单根	0.0100	59.72	207.75	0	42.62%	0.60	2.08	0.00		0.25			
人工费调整								0.18	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.02	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						0.78	2.06	0.00		0.25			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.92							
清单项目综合单价								3.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	RVV-2*0.75				m	1.08	1.777	1.92							
	其他材料费						-	0.14	-	0.00					
	材料费小计						-	2.06	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 34 页 共 46 页

项目编码		030411004030		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		26.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1185	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm2以内)1.0	100m单根	0.0100	61.99	210.32	0	42.62%	0.62	2.10	0.00			0.26		
人工费调整								0.19	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.02	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价		小计						0.81	2.08	0.00		0.26			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						1.92							
清单项目综合单价								3.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	RVV-2*1.0				m	1.08	1.777	1.92	-	-					
	其他材料费						-	0.16	-	0.00					
	材料费小计						-	2.08	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 35 页 共 46 页

项目编码		030411004031		项目名称		超五类无氧铜双屏蔽网线		计量单位		m		工程量		26.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-110	穿放、布放光缆、光缆护套、 光纤束 管/暗槽内穿放(芯 以下)12	100m	0.0100	128.52	271.93	4.16	42.62%	1.29	2.72	0.04	0.55				
人工费调整								0.39	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.68	2.72	0.04	0.55				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						2.72							
清单项目综合单价								4.98							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	超五类无氧铜双屏蔽网线				m	1.02	2.666	2.72							
	材料费小计						-	2.72	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 36 页 共 46 页

项目编码		031003001013		项目名称		电磁阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	95.34	32.64	42.62%	163.94	95.34	32.64	69.87				
人工费调整								48.93	-	-	-				
材料费价差								-	-0.87	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								212.87	94.47	32.64	69.87				
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						79.75							
清单项目综合单价								409.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	DN100				台	1	79.746	79.75							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	94.46	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 37 页 共 46 页

项目编码		031003001014		项目名称		电磁阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	74.90	32.64	42.62%	163.94	74.90	32.64		69.87			
人工费调整								48.93	-	-		-			
材料费价差								-	-0.87	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价								212.87	74.03	32.64		69.87			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						59.31							
清单项目综合单价								389.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	DN75					台	1	59.31	59.31						
	其他材料费							-	-	-	0.00				
	材料费小计							-	74.03	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 38 页 共 46 页

项目编码		031003001015		项目名称		电磁阀		计量单位		个		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	29.51	32.64	42.62%	163.94	29.51	32.64		69.87			
人工费调整								48.93	-	-	-	-			
材料费价差								-	-0.87	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价								212.87	28.64	32.64		69.87			
二类工109.53元/工日;一类工115.48元/工日		未计价材料费						13.92							
清单项目综合单价								344.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	DN25				台	1	13.915	13.92							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	28.63	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 39 页 共 46 页

项目编码		031001006017		项目名称		给水管		计量单位		m		工程量		233	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-106	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)80	10m	0.1000	132.48	325.14	6.76	42.62%	13.25	32.54	0.68		5.65			
人工费调整								4.03	-	-		-			
材料费价差								-	-2.17	-		-			
机械费调整								-	-	0.00		-			
人工单价		小计						17.28	30.37	0.68		5.65			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						12.87							
清单项目综合单价								53.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	改性聚丙烯管件 DN80			个	0.4	36.99	14.79								
	改性聚丙烯管 PE DN75			m	1.02	12.617	12.87								
	其他材料费					-	2.7	-	0.00						
	材料费小计					-	30.37	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 40 页 共 46 页

0

1

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

8162040204470446976

胡建忠

肖德祥

建[造]21226200000474

甘肃平凉亿通建设工程有限公司

有效期至: 2026年5月29日

表—09

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 41 页 共 46 页

项目编码		030411001024		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		507	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	779.09	20.29	42.62%	5.40	7.79	0.20	2.30				
人工费调整								1.64	-	-	-				
材料费价差								-	-0.07	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						7.05	7.72	0.20	2.30				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						7.07							
清单项目综合单价								17.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢管(按实际规格) SC20				m	1.03	6.80	7.01	-	0.00					
	其他材料费						-	0.65	-	0.00					
	材料费小计						-	7.72	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 42 页 共 46 页

项目编码		030411004032		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		528	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m单根	0.0100	76.36	793.74	0	42.62%	0.76	7.94	0.00		0.33			
人工费调整								0.23	-	-	-	-	-	-	-
材料费价差								-	-0.03	-	-	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-	-	-
人工单价		小计						1.00	7.91	0.00		0.33			
二类工109.53元/工日		未计价材料费						7.68							
清单项目综合单价								9.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	RVV-3*2.5				m	1.08	7.108	7.68	-	-					
	其他材料费						-	0.23	-	0.00					
	材料费小计						-	7.91	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 43 页 共 46 页

SBCB

胡建忠

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 44 页 共 46 页

项目编码		031003001016		项目名称		闸阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-392	闸阀	个	1.0000	33.86	291.47	0	42.62%	33.86	291.47	0.00		14.43			
人工费调整								10.30	-	-	-	-			
材料费价差								-	-2.48	-	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-	-			
人工单价								44.16	288.99	0.00		14.43			
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						269.23							
清单项目综合单价								347.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	闸阀 DN80				个	1.01	266.562	269.23							
	其他材料费						-	-	-	0.00					
	材料费小计						-	288.99	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



项目名称

第 45 页 共 46 页

2.48	359.85	6.
------	--------	----

小计

未计价材料费

胡建德

中华人民共和国二级建造师注册证书
肖德祥
证[造]J1226200000474
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2016年5月29日

综合单价分析表

工程名称：室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 46 页 共 46 页

项目编码		031001006020		项目名称		PE采暖管D50		计量单位		m		工程量		414	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-104	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)50	10m	0.1000	121.55	403.12	1.09	42.62%	12.16	40.31	0.11	5.18				
人工费调整								3.70	-	-	-				
材料费价差								-	-3.41	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						15.85	36.91	0.11	5.18				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						9.6							
清单项目综合单价								58.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	改性聚丙烯管件 DN50			个	0.7	33.143	23.22								
	PE管 DN50			m	1.02	9.41	9.6								
	其他材料费					-	4.11	-	0.00						
	材料费小计					-	36.91	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注说明施工方案出处或计算方法。

中华人民共和国二资注册造价工程师
当德祥
注册编号: J1226260000474
有效期至: 2026年5月29日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价；投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室内安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，以减占其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

三、采用工程造价管理机构发布的相
样填写。
四、占的比例填写“1”减去其比例之
该指数对首先采用工程造价管
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		管网工程							
1	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:三类土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	140.4	4.03	565.81		73.68
2	040103001004	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	140.34	4.04	567.22		64.93
3	040501004007	PVC管 DN160	[项目特征] 1. 材质及规格:PVC管 DN160 10MPa [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	61.9	39.3	2432.67		728.38
4	040501004008	PVC管 DN100	[项目特征] 1. 材质及规格:PVC管 DN100 10MPa [工作内容] 1. 垫层、基础铺设及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	16.1	24	386.4		131.62
5	040504003004	塑料检查井	1. 井筒、井盖、井圈材质及规格:塑料检查井深度2.0m以内	座	2	1811.54	3623.08		40.64
		分部小计					7575.18		1039.25
		电气工程							
		本页小计					7575.18		1039.25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形
温室大棚建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	030408005004	电缆沟挖填	[项目特征] 1. 种类:电缆沟挖填 2. 规格:0.8*1 [工作内容] 1. 电缆沟挖填	m	62.5	53.63	3351.88		1937.5
7	030408003004	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:碳素纤维管 3. 规格:Dn50 4. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	151.69	16.06	2436.14		1097.02
8	030408001020	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 型号:NH-YJV2 2-5*16 3. 敷设方式、部位:直埋 4. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	157.69	75.77	11948.17		1073.92
9	030408006004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头制作安装 2. 型号:冷缩式户外电缆头 3. 规格:3*120mm ² 4. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4	426.48	1705.92		624.28
分部小计							19442.11		4732.72
本页小计							40442.11		4732.72

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 1 页 共 11 页

524.8

9

2463.

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

30402447441975

建设主管部门发布的价格的材料，按暂估的



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 2 页 共 11 页

胡建忠

综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 3 页 共 11 页

项目编码		040501004007		项目名称		PVC管 DN160		计量单位		m		工程量		61.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-210	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	10m	0.1000	117.67	193.67	0.1	46.15%	11.77	19.37	0.01	5.43				
人工费调整								2.76	-	-	-				
材料费价差								-	-0.03	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						14.52	19.33	0.01	5.43				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						19.07							
清单项目综合单价								39.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	丙酮				kg	0.007	25.643	0.18							
	PVC管 DN160 PVC管 DN160				m	1	19.068	19.07							
	其他材料费						-	0.09	-	0.00					
	材料费小计						-	19.33	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 4 页 共 11 页

项目编码		040501004008		项目名称		PVC管 DN100		计量单位		m		工程量		16.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-207	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	10m	0.1000	81.75	101.49	0.08	46.15%	8.18	10.15	0.01	3.77				
人工费调整								1.91	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						10.09	10.13	0.01	3.77				
综合工日101.2元/工日		未计价材料费						9.94							
清单项目综合单价								24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	丙酮				kg	0.0047	25.643	0.12							
	PVC管 DN100				m	1	9.943	9.94							
	其他材料费						—	0.05	—	0.00					
	材料费小计						—	10.13	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 5 页 共 11 页

203.2

17770.8

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

胡建斌



表—09

肃北县党城湾镇	
	项目名称

第 6 页 共 11 页

38.75

0

豫北通建设工程有限公司

未计价材料费

建设主管部门发布的价格的材料，按暂估的



综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 7 页 共 11 页

项目编码		030408003004		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		151.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-312	碳素纤维管	10m	0.1000	72.32	35.67	0	42.62%	7.23	3.57	0.00	3.08				
人工费调整								2.20	-	-	-				
材料费价差								-	-0.02	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价								9.43	3.55	0.00	3.08				
二类工109.53元/工日		未计价材料费						3.2							
清单项目综合单价								16.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					元	0.2	1	2						
	钢锯条					根	0.169	0.666	0.11						
	碳素纤维管 DN50					m	1	3.199	3.2						
	其他材料费							—	0.04	—	0.00				
	材料费小计							—	3.55	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 8 页 共 11 页

项目编码		030408001020		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		157.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-381 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下)35 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.0100	681.03	6407.13	11.12	42.62%	6.81	64.07	0.11	2.90				
人工费调整								2.07	-	-	-				
材料费价差								-	-0.19	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						8.88	63.88	0.11	2.90				
二类工109.53元/工日;三类工94.05元/工日		未计价材料费						62.2							
清单项目综合单价								75.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				元	0.1367	1	0.14							
	破布				kg	0.0065	2.23	0.01							
	镀锌六角螺栓 M8×100以内 带螺母2平1弹垫				10套	0.0398	7.384	0.29							
	沥青绝缘漆				kg	0.0013	8.53	0.01							
	汽油 93#				kg	0.0098	6.664	0.07							
	镀锌电缆吊挂 3×50				套	0.0924	5.589	0.52							
	镀锌电缆卡子 2×35				套	0.3042	1.768	0.54							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

党城湾镇

第 9 页 共 11 页

福

建设主管部门发布的指导价的材料，按暂估的

肖德祥
[建]造[21226200000474]
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日

综合单价分析表

工程名称：室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 10 页 共 11 页

项目编码		030408006004		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借2-456	热缩式电力电缆中间头制作、安装 10kV以下热缩式中间头(截面mm2以下)120	个	1.0000	156.07	174.15	0	42.62%	156.07	174.15	0.00	66.52					
人工费调整								47.43	-	-	-					
材料费价差								-	-17.69	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						203.50	156.46	0.00	66.52					
二类工109.53元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								426.48								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费				元	15.466	1	15.47								
	破布				kg	0.8	2.23	1.78								
	沥青绝缘漆				kg	7	8.53	59.71								
	汽油 93#				kg	0.8	6.664	5.33								
	聚四氟乙烯生料带				kg	0.5	57.826	28.91								
	自粘性橡胶带 20mm×5m				卷	1.2	3.998	4.8								
	焊锡丝				kg	0.1	52.682	5.27								
	电力复合脂 一级				kg	0.05	70.301	3.52								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



党城湾镇

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 11 页 共 11 页



神

胡建峰

第306页 共514页



表—09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

有效期至:2025年5月29日

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外安装工程

标段：肃北县党城湾镇浩布勒格村拱形温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，其减占其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

三、采用工程造价管理机构发布的相
样填写。
四、占的比例填写“1”减去其比例之
该指数对首先采用工程造价管
甘南泽瑞亿通建设工程有限公司
有效期至:2026年5月29日