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第一章 采购公告第一章 采购公告
项目概况项目概况

  玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程的潜在投标人应在酒泉市公共资源交易网获取招标文

件，并于2024年9月24日15时00分（北京时间）前递交投标文件。 

一、项目基本情况一、项目基本情况

项目编号： ymzfcg202408230004 

项目名称： 玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程 

预算金额： 2607415.94 元

大写：人民币 贰佰陆拾万柒仟肆佰壹拾伍元玖角肆分 

有，最高投标限价为：人民币 2607415.94 元。

采购需求： 玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程（具体工程内容详见《招标文件》工程量清

单） （详见第五章）

合同履行期限：按合同约定执行

本项目 不允许联合体投标 

 / 

二、申请人资格要求二、申请人资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料

2. 供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人

名单或政府采购严重违法失信行为记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息

记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（credit.gansu.gov.cn） 记录失信被执行人或财政

性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。 （自公告发出

之日起至投标截止日前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用

甘肃”网站（credit.gansu.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府

采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2

017〕141号）、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《节能产品政府采购实施意见

》（财库〔2004〕185号）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。 
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4.本项目的特定资格要求： 1.投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的

营业执照；2.投标人须提供法定代表人身份证明书（若有委托人时需同时提供法定代表人授权委托书）； 3.投标人须具备

建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；承建本项目的建造师须具有建筑

工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证，本项目技术负责人须具有工程类

中级及以上技术职称；安全生产负责人具有工程类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、

安全员、资料员、机械员以上人员不得相互兼职,且具有有效的岗位资格证书，安全员只需提供有效的安全生产考核合格证

；本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责

人、施工员、质量员、安全员、资料员、机械员）投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳的社会养老保险缴费凭证

，附项目班子成员（含身份证号）社保花名册复印件（加盖投标单位印章）；已退休人员须提供退休证书； 4.投标人须提

供投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳社

会保障资金的投标人应提供相应证明资料）； 5.投标人须提供2023年经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或近期开

户银行出具的资信证明； 6 投标人须提供近三年内在政府采购活动中无重大违法记录的书面声明； 7.投标人须为未被列

入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法

失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政

府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相

关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（自公告发出之日起至投标截止日前

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gsc

redit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；8.符合法律法规规定的其他条件

。 

5.其他要求： / 

三、获取采购文件三、获取采购文件

时间： 2024年08月29日18时00分 至 2024年09月24日15时00分 

地点：“ 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ）”

方式：登录“ 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ）”，免费获取采购文件。

采购公告、采购文件澄清或更正在 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ）发布，请

供应商在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅，所产生一切损失由供应商自行承担。

四、投标截止时间、开标时间及地点四、投标截止时间、开标时间及地点

时间： 2024-09-24 15:00:00 （北京时间，逾期不予受理）

提交地点： 酒泉市 政府采购电子开评标系统（ https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-log

in ）

开标地点： 玉门市民中心四楼开标室 

投标方式：本项目采用网上不见面开标系统进行交易（响应文件提交方式详见其它补充事宜）

五、公告期限五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜六、其他补充事宜

1.本公告在甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://w

ww.ggzyjypt.com.cn/  ）同时发布。

2.响应文件提交方式： 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows10、window11(推荐)，浏览器：

Microsoft Edge、360安全浏览器(推荐)、谷歌，WPS 或 Office 办公软件。
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(1)供应商须在响应文件递交截止日期前登录“ 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  

），点击进入不见面开标系统，选择政府采购电子开评标系统模块，点击供应商单位登录， 使用CA锁进行登录；根据项目

类型，选择所要参标的项目，点击“我要参标 ”，再点击网上开标按钮，上传响应文件。

(2)响应文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据采购文件中要求的上传时间上传响应文件；上

传文件过程中，请供应商耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能

导致响应文件上传不成功；响应文件上传完成以后，点击提交按钮提交本次响应文件；之后点击上传文件回执单查看按钮

，查看文件回执单，供应商可打印或拍照留存；响应文件上传结束后，验证响应文件解密环境，为开标时解密文件做准备

。

投标工具请在交易通信息技术有限公司（http://www.ejiaoyi.vip/）“下载中心”下载政府采购制作工具进行安装

即可。

3.本项目响应文件制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具

体操作详见 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ）和交易通信息技术有限公司（http:/

/www.ejiaoyi.vip/）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

4.投标 CA 数字证书办理方式:

(1)网上办理:交易通信息技术有限公司（http://www.ejiaoyi.vip/）网上注册申请办理 CA 数字证书后，由操作人

员顺丰邮寄。

(2) 现场办理:兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D 办锁、 技术联系方式: 电话: 4006131390 QQ 群: 5491

92375

七、对本次项目提出询问，请按以下方式联系七、对本次项目提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： 玉门东建材化工工业园管理委员会 

地 址： 玉门市玉门东镇 

联 系 人： 许向兵 

联系方式： 13830172965 

2.采购代理机构信息

名 称： 甘肃华胜工程咨询有限公司 

地 址： 酒泉市肃州区北大街53号6楼 

联 系 人： 闫兴元 

联系方式： 18093725262 

3.项目联系方式

项目联系人： 闫兴元 

电 话： 18093725262 

传 真： / 

邮 箱： 397455981@qq.com 

 2024年08月29日 
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第二章 投标人须知第二章 投标人须知
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一、投标须知前附表

【特别说明】

1、投标文件须知前附表是针对《投标文件须知》的具体补充和修改，如有不一致，应以前附表所述内容为准。

2、补充和修改的序号均对应、续接《投标文件须知》中的序号。

3、本文所示时间均为北京时间。

条款号条款号 条款名称条款名称 编列内容编列内容

1.1 项目概况

  玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程的潜在投标人应

在酒泉市公共资源交易网获取招标文件，并于2024年9月24日15时00分（北京时

间）前递交投标文件。 

1.1.1 采购项目名称  玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程 

1.1.2 采购人

名称： 玉门东建材化工工业园管理委员会 

地址： 玉门市玉门东镇 

联系人： 许向兵 

电话： 13830172965 

1.1.3 采购预算
金额：￥ 2607415.94 元

大写：人民币  贰佰陆拾万柒仟肆佰壹拾伍元玖角肆分 

1.1.4 代理机构

采购代理机构： 甘肃华胜工程咨询有限公司 

地址： 酒泉市肃州区北大街53号6楼 

联系人： 闫兴元 

电话： 18093725262 

1.1.5 采购方式  公开招标 

1.1.6 评标方法  综合评分法 

1.2.1 资金来源及比例
财政资金： 100% 

自筹资金： / 

1.3.1 招标范围
玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项目单体式公厕工程（具体工程内容详

见《招标文件》工程量清单）

1.3.2

计划工期(具体日期

以双方签订的合同

约定为准)

计划工期：129 日历天

计划开工日期：2024年10月1日 

计划竣工日期：2025年6月10日

1.3.3 建设地点 玉门东建材化工工业园

1.3.4 质量标准 合格及以上
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1.4.1
投标人资格审查方

式
资格后审

1.4.2
是否接受联合体投

标
不接受

1.4.3
投标人不得存在的

其他情形

是否补充投标人不得存在的其他情形条款

无

1.9 标前答疑会  不组织 

1.10 分包履行合同  不允许 

1.10.1 投标预备会  不召开 

1.10.2
投标人在投标预备

会前提出问题

时间：预备会召开前  / 日。

形式： / 

1.10.3
招标文件澄清发出

的形式

形式：通过甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 酒泉

市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ）发出。

1.11.1 实质性要求和条件  / 

1.11.4 偏差  不允许 

1.12.1 踏勘现场  不组织 

1.13.1
强制性政府采购

政策落实

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库

〔2019〕9号)要求，本项目依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。投标

人提供的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效

期之内的节能产品证书，对获得证书的产品实施政府强制采购，投标人未按照要

求提供相应认证证书的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标

将被否决

2.1.1
构成招标文件的其

他资料
 无 

2.2.1

采购人修改、澄

清、更正招标文件

时间

时间： 投标截止时间前15日 

形式：

(1)招标文件内容有实质性修改的，重新编制招标文件上传开评标系统；

(2)招标文件内容无实质性修改的，编制招标文件补充修改文件，作为招标文件

的有效组成部分，上传开评标系统。
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2.3.1

招标文件的质疑

（采购过程、评标

结果的质疑）

（一）投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损

害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向

采购人、采购代理机构提出质疑。 

招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质

疑。本项目投标人针对同一采购程序环节的质疑,应当在法定质疑期内一次性提

出。 

（二）提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动

的投标人。 

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标

文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工

作日内提出。 

（三）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列

内容： 

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

(四)采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内

容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密 

 提供的质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提

供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行

恶意质疑。质疑时需提供公司营业执照复印件、质疑函 。由法定代表人递交质

疑函时，提供法定代表人身份证明；由授权委托人递交质疑函时（委托人必须为

本公司的在职员），须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书，所有

材料清晰、有效，均须加盖单位公章 （彩打无效）。 澄清或质疑不予受理的情

况1、有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理 ，由此产生的影响

由投标人自行承担：1.1. 不是参与该政府采购项目活动投标人的;1.2. 被质疑

人为招标代理机构或招标人之外的； 1.3.所有质疑事项超过质疑有效期的；

1.4.以具有法律效力的文书送达之外方式提出的 ；1.5.未按上述规定递交澄清

或质疑函的；1.6.其它不符合受理条件的情形。1.7.投标人进行虚假和恶意质

疑的，招标代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名

单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上

布。1.8.其他 2、澄清或质疑函递交地点：甘肃华胜工程咨询有限公司，地

址：酒泉市肃州区北大街53号6楼。 ym
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3.1.1 投标文件构成

封面

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 企业资质及人员

4.3 社保及纳税

4.4 财务情况

4.5 无重大违法记录声明

4.6 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”信用甘肃“失信记录

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、投标人须知前附表规定的其他材料

十、政策性支持

10.1 小微企业声明函

10.2 支持残疾人就业声明函

10.3 支持监狱企业发展声明函

十一、其他资料

3.2.1 本项目投标报价

3.2.2.1 本项目投标币种为：人民币(元)

3.2.2.2 本项目投标报价为：…(完成本项目)…的总报价,【投标报价应包括：

设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、

保险、增值税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项

有关费用】。

3.2.2.3 注意：采购人不接受可选择的投标报价。即投标人的报价必须为确定

的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其投标将被否绝。

本项目提供报价模板。请投标人按照招标文件的分项报价清单进行报价。

3.2.4 最高投标限价 有，最高投标限价为：人民币 2607415.94 元。

3.2.5
投标报价的其他要

求

 （1）投标人的投标报价，应是完成本项目招标范围内和按期完工后交付业主即

可正常使用的全部费用（包含但不限于：规费、安全文明施工费、措施费、人工

费、材料费 、机械费、管理费、利润、税金、检测费、材料报验 、验收费用、

政策性费用、招标代理费及其他相关部门规定要求的费用等）。（2）附投标预

算书，不得更改工程量报价单明细表中已有的任何内容，如有更改作无效投标处

理。 

3.3.1 投标有效期 自投标文件截止时间起 90 日（日历天）
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3.5 资格审查资料

1.营业执照：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构

代码证或三证合一的营业执照；； 2.企业资质及人员：投标人须具备建设行政

主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证；

承建本项目的建造师须具有建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业

资格证书和有效的安全生产考核合格证，本项目技术负责人须具有工程类中级及

以上技术职称；安全生产负责人具有工程类中级及以上技术职称和有效的安全生

产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、机械员以上人员不得相互兼

职,且具有有效的岗位资格证书，安全员只需提供有效的安全生产考核合格证；

本项目管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员

（建造师、技术负责人、安全生产负责人、施工员、质量员、安全员、资料员、

机械员）投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳的社会养老保险缴费凭

证，附项目班子成员（含身份证号）社保花名册复印件（加盖投标单位印章）；

已退休人员须提供退休证书；； 3.社保及纳税：投标人须提供投标截止时间前

六个月内（任意一个月）缴纳社会保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料（依

法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应证明资料）；； 4.财务

情况：投标人须提供2023年经第三方会计师事务所审计的财务审计报告或近期开

户银行出具的资信证明；； 5.无重大违法记录声明：投标人须提供近三年内在

政府采购活动中无重大违法记录的书面声明；； 6.未被列入“信用中国”“中

国政府采购网”信用甘肃“失信记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单

或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采

购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被

执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及

其有关人员等的方可参加本项目的投标。（自公告发出之日起至投标截止日前

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果

为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；；

3.6.1
是否允许递交备选

投标方案
  不允许  

3.7.1 开标方式   在线开标+现场开标  

3.7.2 投标方式
  电子标书+纸质标书   说明： 中标企业须提供纸质版投标文件正本1份，副

本3份，纸质版《投标文件》必须与电子版《投标文件》完全一致。 

3.7.5
电子投标文件的编

制要求

(1)投标人须按照《政府采购项目全流程电子化操作手册》。（下载路径： 酒泉

市  公共资源交易中心网站： http://www.ggzyjypt.com.cn/  进行操作）

(2)投标人提交的电子投标文件必须是

“http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage”网站下载的最新

版本的《政府采购投标文件制作工具》编制生成的三种电子投标文件(.tbjy格

式文件为备用投标文件，mtbjy格式为投标文件，czr格式文件为存证文件)。电

子投标文件编制不规范导致投标文件(.tbjy和.mtbjy格式文件)内容无法导入系

统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效；

(3)投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件，并加盖企业数字证书的电

子印章。
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4.2.1 投标截止时间  2024-09-24 15:00:00 

4.2.2
投标文件的递交地

点

 甘肃省政府采购电子辅助评审系统

（https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login） 

4.2.3
电子投标文件

递交方式

1.在线递交

(1)投标人可将加密电子投标文件(.mtbjy)于投标截止时间前  24 小时内上传

 酒泉市 政府采购电子开评标系统（

 https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-log in ，投

标人须按照《甘肃省政府采购电子标书制作工具》(下载路径：

 http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage )进行操作。投标

人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。 

网上递交网站为： https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-

jqs/bidder-log in 

如未规定文件上传时间，上传截止时间以投标截止时间为准。

(2)投标人完成电子投标文件上传后，并打印“网上递交投标文件回执”。

(3)逾期送达的投标文件，将予以拒收。

2.现场递交

是否现场递交电子投标文件

否

3.逾期未完成投标文件上传和递交的视为投标人放弃投标。

4.2.4 投标文件是否退还 否

5.1.1
在线开标时间和地

点

开标时间：同投标截止时间

开标地点： 玉门市民中心四楼开标室 ym
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5.2.3 开标程序

是否唱标：是

主持人按下列程序进行开标：

  (1)宣布开标纪律；

  (2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

  (3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

  (4)应当由代理机构或者采购人查验投标人身份情况；经确认无误后，由采购

人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、身份检查情况和招标文件规

定的需要宣布的其他内容；

  (5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密；

  (6)完成第(4)或第(5)项后， 进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价；

  (7)投标人确认投标标价及内容；

  (8)开标结束。

6.1.1 评标委员会的组建
评标委员会由采购人依法组建，成员应当为5人以上单数，其中评标专家不得少

于成员总数的三分之二。 

6.3.2
评标委员会推荐中

标候选人的人数

 / 

本项目评标委员会应在《评标报告》中推荐  3 名中标候选人。 

【说明】采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中

标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委

托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随

机抽取的方式确定。

6.3.3
同品牌多家投标人

处理原则

依据《政府采购货物和服务招标投标管理 办法》(财政部87号令)第三十一条处

理。

6.3.4

政府采购优先采

购：节能产品(非强

制类)

对列入最新一期节能清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加 0 分，

最高加 0 。

6.3.5
政府采购优先采

购：环境标志产品

对列入最新一期环境标志产品清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项

加 0 分，最高加 0 。

6.3.6

支持中小企业发展

（残疾人福利性单

位或监狱企业视同

小型、微型企业的

不重复享受政策）

符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价分加分3%；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 建筑业 

参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理

办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的

通知》（财库【2022】19号）规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负

责，如有虚假，将依法承担相应责任。

200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小

企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和

服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以

上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供

的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的

预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
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6.3.7
其他法律法规强制

性规定或扶持政策

根据《关于印发 > 政府采购促进中小企业发展管理办法<的通知》(财库

[2020]46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》(财库〔2014〕68号)和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人

就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)规定，对满足价格扣除条件且在

投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理

局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位

声明函》的投标人，其投标报价扣除比例后参与评审。残疾人福利性单位属于小

型、微型企业的，不重复享受政策。

7.1
中标结果公告媒介

及期限

公示媒介：

(1)甘肃政府采购网（网址 ： http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）

(2) 酒泉市 公共资源交易中心（网址 ： http://www.ggzyjypt.com.cn/

 ）

(3)公示期限： 3 工作日

7.6.1 履约保证金
是否要求中标人提交履约保证金：

  不要求 

9
是否采用电子招标

投标
 是 ，

10 采购代理服务费
 本项目的招标代理费由中标人支付  

收费标准详见投标人须知 9.1

12  需要补充的其他内容 

12.1 技术成果经济补偿 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果  不给予 经济补偿。 
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12.2 其它

投标文件须使用交易通投标文件制作工具V3.0.0.8以上版本制作

请务必提前安装电子开评标助手，在不见面开标系统上传文件前进行环境检测！

 一、本项目资格审查采用资格后审方式,资格后审不通过的投标人将按照废标处

理。二、其他要求：1、招标文件涉及要求的资质原件不需要提供纸质版，所有

相关证书、证件、证明的扫描件做入投标文件；2、投标人应当对其所提交证明

材料的真实性、有效性负责并作出承诺同时接受社会监督。3.参与本项目线上开

标的人员必须为本单位的企业法定代表人或委托代理人，法定代表人参与线上开

标的上传有效的法定代表人身份证明的扫描件；委托代理人参与线上开标的须上

传有效的身份证明和法人授权委托书的扫描件。三、招标文件中如对同一内容前

后有不一致之处时，以投标须知前附表表述的内容为准。采购人补充约定的内容

是对本招标文件的补充，在招标文件中如对同一内容上下有不一致之处，以采购

人补充约定的表述内容为准。四、中标投标人在开标结束后5个工作日需提供纸

质版投标文件正本1份，副本2份，纸质版《投标文件》必须与电子版《投标文件

》完全一致。五、为保证不见面开标的正常进行，各投标企业须在开标会议前做

好网络和电子设备的调试，因各企业自身的原因导致无法正常开标的，视为自动

放弃本次投标。本次不见面开标以及投标文件制作的流程(详见 :酒泉市公共资 

源交易网操作手册中的《酒泉不见面开标操作手册及视频讲解》《纸质投标使用

不见面开标系统，文件导出的演示》《政府采购电子招投标文件制作操作指南》

。六、评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家4人，采购

人代表1人。甘肃省综合评标专家库（玉门市公共资源交易中心）分库中随机抽

取。七、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报

价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内

提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评

标委员会应当将其作为无效投标处理。  
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二、投标文件否决性条款摘要

【提示采购人】如招标文件的澄清、修改文件中增加否决性条款的，采购人应当重新编写本章节内容，将新增否决性

条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本招标文件(含招标文件的澄清、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要

，否决性条款包括：不予受理、无效标、否决性条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。

招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

（一）开标阶段不予受理的情形

1. 第一章招标公告或者投标邀请书中/5.3逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求/(2)投标人未按规未按本款第(1)点规

定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

3. 第二章投标人须知/三、投标人须知(3)未按本款第(1)点要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.2 投标文件递交方式：现场递交。(3)逾期送达的投标文件，采购人将予

以拒收。(本项目为电子招标，如需提供纸质标书，纸质标书为备查投标文件，作为投标文件的重要组成部分。)

5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/5.2.6投标文件不予受理情形。投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理

：

(1) 在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的；

(2) 投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；

(3) 投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

7. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

8. 投标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

 无 

（二）资格审查阶段有关投标被否决的情形

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按第3.5项规定提供资格审查资料，未按要求提供资格审查文件的，其投标

将被否决。

采购人修改或补充的无效标情形：

 无 

（三）评标阶段有关投标被否决的情形

1. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件 作出满足性或更有利于

采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持

资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准

，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

3. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应

当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.1投标人须知前附表规定了强制采购节能产品的，投标人未按要求提供

相应产品，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。
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5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.2投标人须知前附表规定了强制采购信息安全认证产品的，投标人未按

要求提供相应有效认证证书，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否

则其投标将被否决。

7. 第三章评标方法/2.评审标准 2.1计算机自动清标(2)由计算机针对以上清标信息内容进行清标，并经评标委员会

确认是否否决投标。

8. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.1 评标委员会依据本章第（三）2款规定的标准对投标文件进行

初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

9. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最

高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

10. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则

要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报

价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

11. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.4初步评审中评审原则标注为“重要指标”，均为实质性要求

。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

12. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

13. 投标人修改或补充投标被否决的情形：

 无 
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三、投标人须知

1. 总则1. 总则

1.1 采购项目概况1.1 采购项目概况

1.1.1 采购项目名称：见投标人须知前附表。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管

理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章以及甘肃省政府采购的相关规定，本采购项目已具备招标条件，现进

行采购招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购形式：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 评标方法：见投标人须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、建设地点和质量标准1.3 招标范围、计划工期、建设地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 建设地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表

已通过资格预审的不再要求。

未通过资格预审的要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还

应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向

采购人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

无

1.5 费用承担1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担对其不利的法律责任。

1.7 语言文字1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
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1.8 计量单位1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 标前答疑会1.9 标前答疑会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，应当在招标文件提供期限截止后组织召开。

1.10 分包1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额

和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分

包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差1.11响应和偏差

1.11.1  招标文件中任何一条条款均视为“实质性要求和条件”，对条款不响应的，将被视为实质上不响应招标文件

的要求和条件，其投标将被否决。 

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容应对招

标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的

印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资

料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围

和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人

响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如采购人对投标报价的缺漏项和技术偏差有其他要求规定的，由采购人自行填写。

1.12 现场踏勘1.12 现场踏勘

1.12.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现

场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.12.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投

标人据此作出的判断和决策负责。

1.13 政府采购强制采购内容1.13 政府采购强制采购内容

1.13.1 强制采购节能产品：见投标人须知前附表。

1.13.2 信息安全认证：见投标人须知前附表。

2. 招标文件2. 招标文件

2.1 招标文件的组成2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

(1)采购公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)服务要求；
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(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 采购人根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款在甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 

酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ）对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.1.3 招标文件、对招标文件所作的澄清、修改均以甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 酒

泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ）发布的为准。当招标文件与招标文件所作的澄清、修

改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.1.4 采购人对评标方法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件，无论对采购预算作出

何种变更，都要重新制作送审采购预算文件，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文

件和采购预算文件用于编制电子投标文件。

2.2 招标文件的修改2.2 招标文件的修改

2.2.1采购人以投标人须知前附表2.2.1项规定的形式修改招标文件，并公开发布招标文件的修改文件。修改招标文件

的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，应按照法定时限延长投

标截止时间。

2.2.2 投标人应在截标时间前随时登陆甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 酒泉市 公共资源

交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ），查看中有关本项目招标文件的澄清、补充内容。否则，由此引起

的投标损失自负。

2.3 招标文件的质疑2.3 招标文件的质疑

2.3.1 招标文件的质疑（采购过程、评标结果的质疑）

（一）投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受

到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文

件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（三）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

(1)、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2)、质疑项目的名称、编号；

(3)、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4)、事实依据；

(5)、必要的法律依据；

(6)、提出质疑的日期。

(四)采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容

不得涉及商业秘密
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 提供的质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。

质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。质疑时需提供公司营业执照复印件、质疑函 。由法定代表人递交质疑

函时，提供法定代表人身份证明；由授权委托人递交质疑函时（委托人必须为本公司的在职员），须提供法定代表人身份

证明和法定代表人授权委托书，所有材料清晰、有效，均须加盖单位公章 （彩打无效）。 澄清或质疑不予受理的情况1、

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理 ，由此产生的影响由投标人自行承担：1.1. 不是参与该政府采购

项目活动投标人的;1.2. 被质疑人为招标代理机构或招标人之外的； 1.3.所有质疑事项超过质疑有效期的；1.4.以具有

法律效力的文书送达之外方式提出的 ；1.5.未按上述规定递交澄清或质疑函的；1.6.其它不符合受理条件的情形。1.7.

投标人进行虚假和恶意质疑的，招标代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内

禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上布。1.8.其他 2、澄清或质疑函递交地点：甘肃华胜工程咨

询有限公司，地址：酒泉市肃州区北大街53号6楼。 

2.3.2质疑提起人是法人的，应由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(由授权代表签署的，应附法定代表人签署的

授权委托书原件)；质疑提起人是其他组织或者个人的，应由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明文

件。质疑有关材料是外文的，质疑提起人应同时提供其中文译本，并以中文译本为准。

2.3.3质疑函应当包含下列内容:

(1)有明确的质疑请求和必要的证明材料；

(2)有明确的质疑对象；

(3)署有联系人真实姓名及联系方式；

(4)法律、法规和规章规定的其他材料。

2.3.4质疑存在下列情形之一的，可以不予受理：

(1)质疑申请不符合上述2.3.1-2.3.3规定的；

(2)超过质疑提出时效的；

(3)已经作出质疑答复、质疑提起人无新的事实证据，又就同一问题提出质疑的；

(4)法律、法规和规章规定的其他情形。

2.3.5采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投

标人。

3. 投标文件3. 投标文件

3.1 投标文件的组成3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

封面

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 企业资质及人员

4.3 社保及纳税

4.4 财务情况

4.5 无重大违法记录声明
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4.6 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”信用甘肃“失信记录

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、投标人须知前附表规定的其他材料

十、政策性支持

10.1 小微企业声明函

10.2 支持残疾人就业声明函

10.3 支持监狱企业发展声明函

十一、其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

本项目投标文件的具体要求，详见投标人须知前附表3.1.1项。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目

所指的联合体协议书。

3.2 投标报价3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表3.2.1项另有规定外，增值税税金按一般计税方

法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投

标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函

中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表3.2

.4项中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表3.2.5项。

3.3 投标有效期3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表3.3.1项另有规定外，投标有效期为 90 天（日历天）。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面

答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料3.5 资格审查资料

3.6 备选投标方案3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表3.6.1项规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的

备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案

的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制3.7 投标文件的编制

3.7.1 开标方式：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标方式：见投标人须知前附表。
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3.7.3 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在

满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利3.7.6于采购人的承诺。

3.7.5 电子招标投标的文件编制要求：

(1)本项目为电子招标。投标人须按照/的相关规定制作电子版投标文件。具体操作方法和步骤详见 

《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

(下载路径： 酒泉市 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/  ）、 http://www.ejiaoyi.vip/down

Center/downCenterPage )。

(2)投标人提交的电子投标文件必须是 “ http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage ” 网站下载的

最新版本的《甘肃省政府采购投标文件编辑工具》生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的，

该投标文件将被视为无效；

(3)除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件，并加盖企业数字证书的电子印

章。 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求

(1)投标文件加密要求:投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件。

(2)投标人未按规未按本款第(1)点规定生成加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

(3)如需投标人在开标现场递交电子投标文件的，电子投标文件密封标记详见投标人须知前附表规定，未按要求密封的

投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：现场递交。

(1)投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

(2)采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

(3)逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2.3 电子投标文件递交方式：

网上递交：

(1)网上递交网址为： https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-log in ，投标人必须在投标

截止时间前完成所有投标文件的上传。

(2)投标人完成电子投标文件上传后，并打印“网上递交投标文件回执”。

(3)逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

现场递交：

(1)电子投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交。

4.2.4 投标人所递交的投标文件是否退还，见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采

购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照采购人的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投

标人出具签收凭证。
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4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。如投标文件内容修改应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标

记和递交。

5. 开标5. 开标

5.1 开标时间和地点5.1 开标时间和地点

5.1.1 在线开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间),在 酒泉市 政府采购电子开评标系统（ https://bid.ejia

oyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-log in ）进行公开开标，所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代

理人应当准时在线参加。

需要时，采购人或采购代理机构可在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投

标人代表自愿参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2 现场开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定

代表人(单位负责人)或其委托代理人必须准时参加。

5.2 开标程序5.2 开标程序

5.2.1 采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

5.2.2 采购人应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

5.2.3 主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当

众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

(5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密；

(6)完成第(4)或第(5)项后，工作人员开启“开标一览表”，进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价；

(7)投标人确认投标标价及内容；

(8)开标结束。

5.2.4 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视

为撤回其投标文件；投标人签到后未参加开标或对开标结果未进行及时确认的，视同认可开标结果。

5.2.5 电子开标的应急措施：电子开标如因下列原因，导致电子开标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的

公平、公正和信息安全时，可在行业主管部门和监标人(如有)的监督下，由采购人中止本次开标或开启提交的备份电子投

标文件：

(1)网络原因，导致开标中断的；

(2)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(3)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(4)出现断电事故；

(5)系统环境发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(6)其他无法保证电子评标工作正常进行的情形。

5.2.6 投标文件不予受理情形

投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

(1)在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的；
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(2)电子招标投标项目，投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；

(3)投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

5.2.7 投标截止后投标人不足3家或者开标结束后投标人不足3家的，本项目流标。

5.3 开标质疑5.3 开标质疑

5.3.1 投标人对开标有质疑的，应当在开标现场提出或者电子开标会中在线提出。采购人或招标机构将当场作出答复

，并制作记录。

5.3.2 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，

应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6. 评标6. 评标

6.1 评标委员会6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表

，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附

表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（一）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（二）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（三）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（四）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（五）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（六）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（七）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（八）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被

更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则6.2 评标原则

评标活动遵循公开公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人

数见投标人须知前附表。

6.3.3 同品牌多家投标人处理原则：见投标人须知前附表。

6.3.4 非强制政府采购优先采购节能产品：见投标人须知前附表。

6.3.5 政府采购优先环境标志产品采购：见投标人须知前附表。

6.3.6 支持中小企业发展：见投标人须知前附表。

6.3.7 支持监狱企业：见投标人须知前附表。

6.3.8 支持残疾人福利性单位：见投标人须知前附表。

6.3.9 其他法律法规强制性规定或扶持政策：见投标人须知前附表。

7. 合同授予7. 合同授予

7.1 结果公示7.1 结果公示
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采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（采购人委托评标

委员会确定中标人的除外）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标

人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标公告期限为1个工作日。）

7.2 评标结果质疑详见投标人须知前附表2.3.17.2 评标结果质疑详见投标人须知前附表2.3.1

7.4 定标7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标

人。

7.6 履约保证金7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的

或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金

为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7 签订合同7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标

人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人

有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的；给中标人造成

损失的，应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合

法权益。

8.2 对投标人的纪律要求8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义

投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情

况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守

，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选

人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进

行。

8.5 投诉8.5 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在

答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9. 代理服务费9. 代理服务费
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9.1 招标结束后五个工作日内，根据《关于放开建设项目服务价格的通知》( 发改价格 [2015]299 号)，放开现行实

行政府指导价管理的 5 项建设项目服务价格， 实行市场调节，具 体包括政府投资和政府委托的建设项目前期工作咨询、

工程勘察设计、 招标代理、 工程监理、 环境影响咨询服务收费。

10. 招标文件知识产权及解释权10. 招标文件知识产权及解释权

10.1 招标文件及其所有附件的知识产权均归属于采购人及采购代理机构，投标人未经采购人许可，不得以任何理由外

泄，否则，采购人有权追究投标人侵权的法律责任。

10.2 招标文件的解释权属于采购人。

12. 需要补充的其他内容12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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第三章 评标办法第三章 评标办法
 

重要说明重要说明

电子招标文件中“评审项目”页签的评审内容应与本前附表内容一致，如有不同或者矛盾之处，应以电子招标文件“

评审项目”内容为准。如招标文件中写明的评审内容，如果未体现在电子招标文件“评审项目”页签中，评标委员会成员

有权不予评审。

资格审查资格审查

本项目开标结束后，评标委员会应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

评标过程评标过程

由评委委员会对供应商的投标文件按评标标准和程序进行评审；待全部评审工作结束，评标委员会应编制评标报告，

评标委员会成员分别电子签名签章确认评审结果后，即产生最终的评标结果。

评标办法前附表评标办法前附表

1. 评标方法1. 评标方法

本次评标采用 综合评分法 。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进

行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综

合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前

附表的规定确定中标候选人顺序。

资格审查

评审环节评审环节 序号序号 评审内容评审内容 评审标准评审标准

1 营业执照

投标人具有合法有效的企业法人营

业执照、税务登记证、组织机构代

码证或三证合一的营业执照；

2 企业资质及人员

投标人须具备建设行政主管部门颁

发的建筑工程施工总承包三级及以

上资质和有效的安全生产许可证；

承建本项目的建造师须具有建筑工

程专业贰级（含贰级）及以上注册

建造师执业资格证书和有效的安全

生产考核合格证，本项目技术负责

人须具有工程类中级及以上技术职

称；安全生产负责人具有工程类中

级及以上技术职称和有效的安全生

产考核合格证；施工员、质量员、

安全员、资料员、机械员以上人员

不得相互兼职,且具有有效的岗位

资格证书，安全员只需提供有效的

安全生产考核合格证；本项目管理

机构人员必须是本单位在岗的专职

人员，需提供本项目班子所有人员

（建造师、技术负责人、安全生产

负责人、施工员、质量员、安全

员、资料员、机械员）投标截止时

间前六个月内（任意一个月）缴纳

的社会养老保险缴费凭证，附项目

班子成员（含身份证号）社保花名

册复印件（加盖投标单位印章）；

已退休人员须提供退休证书；
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政策性优惠设置

初步评审

资格审查
3 社保及纳税

投标人须提供投标截止时间前六个

月内（任意一个月）缴纳社会保障

资金和依法缴纳税收的相关证明材

料（依法免税或不需要缴纳社会保

障资金的投标人应提供相应证明资

料）；

4 财务情况

投标人须提供2023年经第三方会计

师事务所审计的财务审计报告或近

期开户银行出具的资信证明；

5 无重大违法记录声明

投标人须提供近三年内在政府采购

活动中无重大违法记录的书面声

明；

6
未被列入“信用中国”“中国政府

采购网”信用甘肃“失信记录

投标人须为未被列入“信用中

国”网站

(www.creditchina.gov.cn)记录失

信被执行人或重大税收违法案件当

事人名单或政府采购严重违法失信

行为”记录名单；不处于中国政府

采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采

购严重违法失信行为信息记录”中

的禁止参加政府采购活动期间；未

被列入“信用甘肃”网站

（www.gscredit.gov.cn）记录失

信被执行人或财政性资金管理使用

领域相关失信责任主体、统计领域

严重失信企业及其有关人员等的方

可参加本项目的投标。（自公告发

出之日起至投标截止日前在“信用

中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中

国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

及“信用甘肃”网站

（www.gscredit.gov.cn）查询结

果为准，如相关失信记录已失效，

投标人需提供相关证明资料）；

评审环节评审环节 标准标准

政策优惠认定 符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价分加分 3%

评审环节评审环节 序号序号 评审内容评审内容 评审标准评审标准

符合性审查

1
《投标文件》未按照《招标文件》

规定要求签署、盖章的；

2

供应商递交两份或者多份内容不同

的投标文件，或者在一份投标文件

中对同一招标项目有两个报价或者

多个报价，且未声明哪一个有效

的，按招标文件规定提交备选投标

方案的除外；

3
投标人在投标过程中存在弄虚作假

行为经查证属实的。

4
投标报价超过采购预算的或超过最

高限价的。
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详细评审（ 70分 ）

其他评审（ 无此环节 分）

价格评审（价格分总分： 30分 ）

5
未按规定格式填写，内容不全或者

关键字迹模糊的、无法辨认的；

6
实质上没有响应《招标文件》要求

的；

7
《投标文件》中填写漏项，无法确

认供应商责任或投标意向的；

评审环节评审环节 序号序号 评审标准评审标准 分值分值

商务标

1
投标人提供类似项目业绩的，每提供一项得1分，最多得3

分。（需提供施工合同或中标通知书，没有提供的不得分）
3

2
投标文件编制符合招标文件要求，指标合理、逻辑性较好且

美观（0-6分）；
6

技术标

1

本项目施工组织方案的完整性、可行性等进行综合评分：项

目施工组织方案完整全面，技术措施和作业流程规范合理，

符合本项目实际的得0-15分。

15

2

针对本项目质量保证方案和质量控制措施进行综合评分：工

程质量保证方案完整全面，质量控制措施完善，针对性强得

0-8分；

8

3
投标人提供的工程进度计划和保证措施、横道图或网络图，

符合规范要求，科学、合理、可行性强得 0-8分；
8

4
安全施工措施：投标人提供的施工安全措施及安全管理制度

合理、科学得0-4分；
4

5
文明施工措施：投标人提供的文明施工措施科学、合理、可

行性强得0-3分
3

6
环境保护措施：投标人提供的环境保护合理，符合国家环境

保护标准的得0-3分
3

7
投标人安排施工的劳动力安排得当，配置的施工人员安全意

识强，计划合理，资源充足得0-8分；
8

8
投标人提供的针对本项目制定的应急方案科学、周全、细

致、措施合理，方案可行性强得0-6分；
6

9
提供的售后服务方案完善、合理，承诺中有计划，流程、质

量有保证措施的，得0-6分；
6

评审环节评审环节 序号序号 评审标准评审标准 分值分值

无

序号序号 内容内容 规则规则

1 评标价的确定 评标价=投标函文字报价

2 评标价平均值计算
评标价平均值 = 有效投标人报价去掉一个最高报价和一个最低报价的

算数平均值（小于5家(3家和4家)直接以算数平均值进行计算）

3 评标基准价确定的方式 将评标价平均值直接作为评标基准价

4
偏差率=（投标人评标价 - 基准

价）÷ 基准价 × 100%

偏差率为0时，得满分，

有效投标报价在评标基准价的基础上每向上浮动1%，分数减少1分，

有效投标报价在评标基准价的基础上每向下浮动1%，分数减少1分。

偏差率记取方式：

四舍五入保留2位小数
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2. 评审标准2. 评审标准

2.1 计算机自动清标2.1 计算机自动清标

(1)投标文件信息检查：检查供应商编制投标文件电脑的芯片、硬盘和网卡序列号是否存在全部一致情况。

(2)若存在全部一致的情况，将被评标委员会认定供应商之间存在串标的情形，相关投标将被否决。

2.2 初步评审标准2.2 初步评审标准

2.2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审标准2.3 详细评审标准

2.3.1 详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序3. 评标程序

3.1 初步评审3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会

依据本章第2.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最

高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书

面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报

价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4初步评审中评审原则标注为“重要指标”的，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重

大偏差，评标委员会将否决其投标。

3.2 详细评审3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第2.3.4(1)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2)按本章第2.3.4(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3)按本章第2.3.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4)按本章第2.3.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供

应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供

应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清3.3 投标文件的澄清

5 报价得分
报价得分 = 报价分数 -（丨偏差率丨 ÷ 计算的百分点 × 浮动减扣

分数） （扣完为止）
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3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有

明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人

主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足

评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中

标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。
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财政部文件

财库〔2017〕141 号

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公

厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划

单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政

局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权

益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，

现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以

下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含

25%），并且安置的残疾人人数不少于 10人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳

动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本

医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
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（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不

低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的

工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称

产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残

疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8级）》的自然人，

包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残

疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的

雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当

提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声

明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残

疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的

采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位

声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照

《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，

享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政
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策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计

数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实

促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开

招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直

接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖

场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓

励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，

细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助

性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报

财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8月 22 日
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司法部

财库〔2014〕68 号

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公

厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机

关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中

心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），

新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定

监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期

可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违

法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分

重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实

施方案的通知》（国发[2003]7 号）文件精神，发挥政府采购支持监

狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项

目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直

属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各

地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产
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建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活

动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预

留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政

策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有

制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统

筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30%以上，专门面向监狱企

业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、

资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范

围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书

印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、

家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额

等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政

府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面

向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企

业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有

力保障。
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中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014 年 6月 10 日
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第四章 合同条款
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政府采购供销合同

合同编号：BGZJ-ZC421XXX号

需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中

华人民共和国民法典》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承

诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打

印清单）

项目 型号及主要技术指标

采购预算

（万元）

中标价（

万元）

节约资金

（万元）

节约率

二、交货地点、时间：

交货时间：于年月日到年月日前交货完毕。

收货单位名称：指定地点：

收货联系人：联系电话：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此

外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承

担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的

收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能

造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供

方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

四、质量保证金：
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中标供应商签订合同前必须向采购人（需方）交纳中标价3% 的履约保证金

, 一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服

务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

 1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

XXX

七、违约责任：

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天

，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金

额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请

仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

九、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割

的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法

律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式六份，双方各执二份，财政部

门政府采购办公室备案一份、代理机构备案一份。

供方:（章）

地址:

电话:

邮编:

需方:（章）

地址:

电话:

邮编:
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法定代表人:

（或委托代理人）

签字日期:

法定代表人:

(或委托代理人)

签字日期:

经办人:

签字日期:

经办人:

签字日期:

开户行:

账号:

开户行:

账号:

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第68页 共492页



第五章 工程量清单第五章 工程量清单
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玉门东建材化工工业园环境基
础设施建设项目单体式公厕工

程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日
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玉门东建材化工工业园
环境基础设施建设项目

单体式公厕工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

土石方工程

1 01010100100
1

平整场地

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
3.取土运距:依据现场实际情
况自行考虑
[工作内容]
1.场地找平
2.运输

m2 169

2 01010100400
1

挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:以施工图设计为
准
3.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入
4.余土运距:自行考虑，运至
建设单位指定地点，符合环保
要求，包含垃圾处理费
5.基槽检验采用钎探方法,孔
距不大于2m,孔深不小于5m,圆
砾层不小于2m;且每个柱下不
少于一处,若与地质报告不符,
应通知勘察及设计单位另行处
理
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 201.06

3
01010300100
1

回填方

[项目特征]
1.密实度要求:压实系数不低
于0.94
2.填方材料品种:填土应采用
不含酸性介质的无腐蚀性粉质
黏土,分层厚度300夯实
3.填方粒径要求:回填土应符
合相关质量规范要求,回填前
应去除含腐蚀性有机物质,严
禁回填不合要求的土壤
4.填方来源、运距:自行考虑
，包含回填土回运费用
5.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入

m3 176.03
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

4
01040400100
1 垫层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚
度:300mm厚炉渣垫层
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 6.35

分部小计

砌筑工程

5 01040200100
1

砌块墙（± 0
以下墙体）

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M10 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 1.05

6 01040200100
2

砌块墙

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M5 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 30.34

7 01090300300
1

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:墙身水平防潮
层

m2 8.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.部位:-0.060~-0.080处设20
厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水
剂
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

混凝土及钢
筋混凝土工
程

8
01050100100
1 垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼（聚合物
水泥混凝土）
2.混凝土强度等级:C20
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 2.8

9
01050100300
1 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 7.7

10
01050300100
1

基础梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.2

11
01050200100
1 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 3.99

12 01050200100
2

矩形柱
[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

13
01050300200
1

矩形梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.32

14 01050300400
1

圈梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 0.72

15
01050500100
1

板

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 12.2

16
01051000300
1 过梁

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制
3.运输、安装
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
2.构件运输、安装
3.砂浆制作、运输
4.接头灌缝、养护

m3 0.37

17
01051000300
2 窗台板

1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制 
3.运输、安装

m3 0.77

18
01050200200
1 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、

m3 1.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

振捣、养护

19 01050300400
2

卫生间混凝
土翻边

[项目特征]
1.名称:卫生间混凝土翻边
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C25
4.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 1.26

20 01051500100
1

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
6.5
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 0.306

21
01051500100
2

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
8~10
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.791

22
01051500100
3

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
12~14
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.479

23
01051500100
4

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
16~25
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.235

24
01051600300
1

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊
连接
2.规格:钢筋直径 20mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 96

25
01051600300
2

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊 个 56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

连接
2.规格:钢筋直径 25mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

分部小计

门窗工程

26
01080700100
1

金属（塑钢
、断桥）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C
1506/C1512
2.框、扇材质:PA断桥隔热铝
合金
3.玻璃品种、厚度:中空安全
玻璃（6+12+6）
4.安装纱扇
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 7.74

27
01080200100
1

成品定制肯
德基门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1824(
成品定制肯德基门）
2.门框、扇材质:90系列肯德
基门
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.32

28
01080200100
2

成品套装保
温门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1024（
成品套装保温门（带亮子））
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

29
01080200100
3

金属(塑钢）
门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M0921（
成品套装玻璃门）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 5.67

30
01150200700
1

滴水

[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色
:滴水
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 9.9

31
01080900400
1 石材窗台板

[项目特征]
1.窗台板材质、规格、颜色:
大理石窗台板
2.参见干12J1-4-18-4
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装

m2 1.98

分部小计

屋面及防水
工程

32
01090200200
1

屋面涂膜防
水

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚聚合物防
水涂膜
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 119.87

33 01090400100
1

楼（地）面
卷材防水

[项目特征]
1.部位:除管理用房外
2.卷材品种、规格、厚度:水

m2 71.91
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

泥基丙纶复合防水卷材
3.反边高度:300mm
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

34 01090300200
1

墙面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:水盆区域1.5米高
2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂
膜防水
3.涂膜厚度、遍数:2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 5.95

35
01090100100
1

瓦屋面

[项目特征]
1.瓦品种、规格:灰色陶瓦
2.挂瓦条:L35*25挂瓦条
3.顺水条:φ8顺水条中距600
与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩
中距600双向
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输、摊铺、养
护
2.安瓦、作瓦脊

m2 119.87

36 01090300300
2

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:1:3水泥砂浆加
入3%-5%防水粉，防水层高出
地面500mm
2.甘21J04-54-1
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝

m2 20.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 9 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

保温、隔热
、防腐工程

37
01100100200
1

保温隔热天
棚

[项目特征]
1.保温隔热材料品种、规格及
厚度:100厚G型热固复合聚苯
板,屋顶平均传热系数为:0.43
W/m²· K；(限值K≤0.45W/m²
· K)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 64.7

38 01100100300
1

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:热桥柱、热
桥梁处
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:70厚HF复合保温模
板（燃烧性能A级）（保温芯
材岩棉）厚度50
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

m2 74.66

39
01100100300
2

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:120厚断热复合砌块
（保温芯材岩棉板）
3.甘21J04-40-1

m2 129.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 10 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程设计图
纸
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

40
01100100500
1

保温隔热楼
地面

[项目特征]
1.保温隔热部位:地面保温（
外墙内周边2米）
2.保温隔热材料品种、规格、
厚度:120厚断热复合砌块（保
温芯材岩棉板）
3.甘21J04-54-1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 72.8

41
01100200200
1

防腐砂浆面
层

[项目特征]
1.防腐部位:基础、基础梁混
凝土表面、± 0以下与土体接
触的柱、梁混凝土表面
2.面层厚度:基础、基础梁混
凝土表面厚度≥5mm，± 0以下
与土体接触的柱、梁混凝土表
面≥10mm
3.砂浆、胶泥种类、配合比:
聚合物水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

m2 83.48
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 11 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

楼地面装饰
工程

42
01110200300
1 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
6.5厚DTA砂浆结合层
7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
8.23J909-3-52-地D22
9.满足设计和规范规定及有关
验收标准
10.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8.8

43
01110200300
2 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:除管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.最薄处30厚找坡层向地漏找
1%坡，随打随抹平。地漏四周
及管根部用DS M15砂浆（1∶3
水泥砂浆)抹小八字角
6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
7.5厚DTA砂浆结合层
8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
9.23J909-3-53-地D24
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 12 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

44
01110500300
1 块料踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:界
面剂一道，8-10厚DP M5砂浆
（1:1;6水泥石灰砂浆）打底
划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色
:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆
勾缝
4.23J909-4-8-踢4D
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 1.73

45 01110200100
1

石材平台

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]

m2 26.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 13 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

46
01110700100
1

石材台阶面

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土，台阶面向
外坡1%
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺贴
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 5.49

47 01050700100
1

散水

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5
混合砂浆或150厚3∶7灰土夯
实,宽出面层100
3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1
水泥砂子压实赶光
4.23J909-1-19-散1
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸

m2 16.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 14 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

48
01050700100
2 坡道

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.300厚粒径10~40碎石灌DM M
5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层300
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3千硬
性水泥砂浆)粘结层，表面撒
素水泥面（洒适量清水)
6.30厚烧毛花岗石板面层，
DTG砂浆灌缝
7.23J909-1-16-坡11
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

m2 2.35

49
01040101200
1

零星砌砖（
卫生间蹲台
）

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生
间墩台
2.砖品种、规格、强度等级:
混凝土实心砖
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 0.17

50
01110100100
1 卫生间墩台

[项目特征]
1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找
平层
2.垫层材料种类、配合比、厚

m2 8.64
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 15 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

度:1:6水泥焦渣垫层
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

分部小计

墙、柱面装
饰与隔断、
幕墙工程

51
01120100100
1

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（内墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 107.46

52 01120100100
2

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（外墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关

m2 146.6

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第86页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 16 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

53
01120400300
1

贴面砖防水
墙面

[项目特征]
1.用修补砂浆局部修补墙面,
DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝
处粘贴耐碱玻纤网格布
2.界面剂1道
3.6厚DP (DCA) M5砂浆(1∶1
∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石
膏砂浆打底抹灰
4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥
砂浆)压实抹平,挂金属网(将
水泥砂浆压入网孔)
5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘
结层
6.300*600墙砖,DTG砂浆勾缝
或白水泥擦缝
7.23J909-7-14-内墙8D2
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 181.92

54
01140700100
1

墙面喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:内墙面
2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍
找平
3.涂料品种、喷刷遍数:内墙
乳胶漆2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理

m2 30.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 17 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.刮腻子
3.刷、喷涂料

55 01140700100
2

外墙真石漆

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:外墙
2.清理基层
3.填补缝隙、局部腻子
4.辊、刷或喷底层涂料
5.喷主层涂料
6.涂饰面层涂料（透明）
7.涂饰第二遍面层涂料（透明
）
8.罩面涂料一遍（砖红色/灰
色）
9.05J909-TL10-外涂5
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 143.44

56 01120400300
2

文化砖外墙
面

[项目特征]
1.素水泥浆一道
2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘
结层
3.8-10厚外墙饰面砖
4.1：:水泥（或白水泥掺色）
砂浆（细砂）勾缝
5.05J909-WQ15-外墙20F
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 30.53

分部小计

天棚工程

57
01130200100
1

铝合金方板
吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留8钢筋吊
环(勾),或在板底钻孔,固定

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 18 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

镀锌膨胀螺栓，双向中距≤12
00(1500)，(预制混凝土板在
板缝内预留吊环)；2．6钢筋
吊杆,双向中距≤1200(1500)
，吊杆上部与板底预留吊环(
勾)固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:与安装型式配套的专用上层
主龙骨,间距≤1200(1500)用
吊件与钢筋吊杆联结后找平；
与铝合金方板配套的专用下层
副龙骨联结，间距≤600(750)
3.面层材料品种、规格:铝合
金方板300×  300与专用龙骨
固定
4.23J909-8-15-棚88
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

58
01130200100
2

矿棉装饰吸
声板吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留中8钢筋
吊环(勾),或在板底钻孔,固定
镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预
制混凝土板在板缝内预留吊环
)；φ6钢筋吊杆,双向中距≤1
200,吊杆上部与板底预留吊环
(勾)或膨胀螺栓固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:T型主龙骨,中距≤1200,用吊
件与钢筋吊杆连接后找平；T
型次龙骨,间距375,用吊件与
承载龙骨联结
3.面层材料品种、规格:矿棉
吸声板方块板材面层，与T型
主龙骨插接固定,与边龙骨搭
接固定
4.23J909-8-11-棚62
5.满足设计和规范规定及有关

m2 8.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 19 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

59
01140700200
1

天棚喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:雨棚板顶
2.腻子种类:2-3厚耐水腻子
3.23J909-8-6-棚1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 21.77

分部小计

其他工程

60 01051400100
1

通风道

[项目特征]
1.参16J916-1  6-（A-C-6)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆
放、运输及清理模内杂物、刷
隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

根 3

61 01150500100
1

洗漱台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:人
造石台面
2.参16J914-1  XT11-B
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装

m2 1.26

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第90页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 20 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

62
01121000500
1 成品隔断

[项目特征]
1.地脚式卫生间隔断
2.参甘12J1-2 78
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 33.42

63
01150300100
1 安全抓杆

[项目特征]
1.安全抓杆
2.参甘12J6-87-5
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 1.5

64 01150500200
1

挂衣钩

[项目特征]
1.挂衣钩（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 2

65 01150500100
2

多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（400*800）
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 1

66
01150500100
3 多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（450*1200）
2.成品定制，距哋600

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 21 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

67 01B001 单座沙发

[项目特征]
1.单座沙发
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

68 01B002 坐凳

[项目特征]
1.坐凳
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

69
01081000100
1 挡风软帘

[项目特征]
1.挡风软帘（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装

m2 4.8

分部小计

措施项目

70 01170200100
1

垫层

[项目特征]
1.基础类型:垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 11.23

71
01170200100
2 独立基础

[项目特征]
1.基础类型:独立基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 31.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 22 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

72
01170200500
1 基础梁

[项目特征]
1.梁截面形状:矩形
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 52.16

73
01170200200
1

矩形柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 141.7

74 01170200600
1

矩形梁及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 62.33

75
01170200300
1

构造柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 15.98

76
01170200900
1

过梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.07

77 01170200900
2

窗台板 m2 6.69

78 01170200800
1

圈梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.87

79
01170201400
1

有梁板及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 101.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 23 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

80 01170202500
1

混凝土翻边

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 12.88

81
01170202900
1 散水

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 3.24

82 01170202700
1

台阶

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 5.49

83
01170100100
1 综合脚手架

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 84.66

84
01170300100
1 垂直运输

[工作内容]
1.垂直运输机械的固定装置、
基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械轨道的
铺设、拆除、摊销

m2 84.66

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —
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规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03100100600
1

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 10.03

2
03100100600
2 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 13.55

3 03100100600
3

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验

m 1.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

4
03100100600
4 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3.13

5
03100100600
5

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 5.47

6
03100100600
6 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

m 1.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

7
03100100600
7

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 1.7

8
03100100600
8 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 2.2

9
03100100600
9

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符

m 2.56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

合使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

10 03100100601
0

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:螺旋消音PVC-U
管  DN100
4.连接形式:螺母挤压密封圈
接口
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 16

11 03100100601
1

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN100 
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 23

12 03100100601
2

塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水

m 7.33
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN75
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

13
03090101300
1 干粉灭火器

[项目特征]
1.形式:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3
[工作内容]
1.设置

具 4

14
03100400600
1 坐便器

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式大便器
3.附件名称、数量:6L水箱，
按动式开关
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1

15
03100400600
2 蹲便器

[项目特征]
1.规格、类型:蹲式大便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 8

16
03100400700
1

小便器

[项目特征]
1.规格、类型:挂式小便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 3

17
03100400300
1 洗脸盆

[项目特征]
1.材质:台式配红外感应水龙
头
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

18
03100400400
1 拖布池

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:拖布池
[工作内容]

组 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.器具安装
2.附件安装

19
03100401400
1 水表

[项目特征]
1.型号、规格:旋翼式水表 DN
50
[工作内容]
1.安装

个 1

20
03100401400
2

地漏

[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 7

21
03100401400
3

清扫口

[项目特征]
1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 5

22 03100300100
1

通气帽

[项目特征]
1.类型:通气帽
2.规格、压力等级:DN100
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

23
03100300100
2

闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

24 03100300100
3

止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

25
03100300100
4 止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

26
03100300100
5

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

27
03100300100
6 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

28
03100300100
7

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

29 03100300100
8

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

30 03100200300
1

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

31
03100200300
2

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

32
03100200300
3

套管
[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

33
03100200300
4 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

34 03100200300
5

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

分部小计

措施项目

35
03130101700
1 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001001 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001002 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001003 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001004 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002001 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004001 二次搬运费 人工费 0

9 031302006001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005001 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1
03100100100
1 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 33.43

2
03100100100
2 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7.7

3
03100100100
3 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1.54

4
03100100100
4

镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验

m 18.56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

5 03100300100
9

自动排气阀

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

6
03100300101
0 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 12

7
03100300101
1

泄水阀

[项目特征]
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 6

8
03100300101
2 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

9
03100300101
3

调节阀

[项目特征]
1.类型:调节阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

10
03100500300
1

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 8片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/

组 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

11
03100500300
2

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 10片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 2

12 03100500300
3

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 16片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 3

13 03100701200
1

采暖人口装
置

[项目特征]
1.管道规格:DN40
2.其他:详见甘12N1  P19

处 1

14 03100200300
6

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

15
03100200300
7 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

16
03100200300
8 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管 个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

17
03100200300
9 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN40
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

18 03100200301
0

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

19 03100900100
1

采暖工程系
统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程系统调
试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

20
03130101700
2

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001007 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001008 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001009 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001010 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001012 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002002 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004002 二次搬运费 人工费 0

9 031302006002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005002 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第114页 共492页



规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03B001 通风器

[项目特征]
1.名称:通风器
2.形式:吸顶式
3.型号:BLD15-45型
4.规格:L=500m3/h，N=90W（2
20V）
5.其他:并用φ150mmPVC柔性
蛇行软管接至室外

台 4

2 03070300200
1

排风阀 70℃

[项目特征]
1.名称:排风阀 70℃
2.规格:PYFH-02SDW
3.类型:常开，自动关闭
[工作内容]
1.阀体安装

个 3

3 03070400100
1

通风工程检
测、调试

[项目特征]
1.类型:通风工程检测、调试
[工作内容]
1.通风管道风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口、阀门调整

系统 1

分部小计

措施项目

4
03130101700
3

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001013 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001014 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001015 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001016 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001018 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002003 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004003 二次搬运费 人工费 0

9 031302006003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005003 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03040800100
1

电力电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 12.65

2
03040800600
1 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 1

3
03041100400
1 配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 174.15

4 03041100400
2

配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 129.12

5
03041100100
1

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 11.65

6
03041100100
2

配管
[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管

m 10.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:SC25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

7
03041100100
3 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 56.05

8 03041100100
4

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 33.34

9 03041100400
3

配线

[项目特征]
1.名称:光纤
2.配线形式:管内穿线
3.型号:G.657A-2芯光纤
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 11.5

10
03040900200
1 接地极

[项目特征]
1.名称:接地极
2.利用建筑物基础钢筋内的主
筋作接地干线，利用建筑基础
作接地极
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷（喷)油漆

m 43.8

11
03040900100
1

接地测试板

[项目特征]
1.名称:接地测试板
2.材质:镀锌钢板
3.规格:100*100*8mm
4.具体做法参见08D800-8第11
4页
[工作内容]

块 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.接地极（板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷)油漆

12 03041200100
1

密闭防潮型
平板灯

[项目特征]
1.名称:密闭防潮型平板灯
2.型号:LED  36W
3.类型:吊顶内嵌入式
[工作内容]
1.本体安装

套 8

13
03041200100
2

红外感应吸
顶灯

[项目特征]
1.名称:红外感应吸顶灯
2.型号:LED  12W
3.类型:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 1

14
03041200500
1

双管日光灯

[项目特征]
1.名称:双管日光灯
2.型号:LED  2*18W
3.安装形式:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 2

15
03040403400
1

密闭防水三
联单控开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水三联单控开
关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3

16
03040403400
2

密闭防水双
联单控面板
开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水双联单控面
板开关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2

17
03040403500
1

带保护极单
相密闭防潮
插座

[项目特征]
1.名称:带保护极单相密闭防
潮插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

18
03040403500
2

带保护极电
源插座

[项目特征]
1.名称:带保护极电源插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

19
03040403500
3

数据信息面
板插座

[项目特征]
1.名称:数据信息面板插座
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1

20 03040401700
1

配电箱

[项目特征]
1.名称:进线配电总箱
2.规格: 400*600*180mm
3.安装方式:明装，底边距地1
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

21
03040401700
2

配电箱

[项目特征]
1.名称:多媒体信息配线箱 
2.规格:400*300*120
3.安装方式:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

22 03040403200
1

端子箱

[项目特征]
1.名称:局部等电位联结箱
2.规格: 200*100*50
3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

台 2

23
03040403200
2

端子箱
[项目特征]
1.名称:总等电位联结箱
2.规格: 300*200*120

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

24 03090400300
1

按钮

[项目特征]
1.名称:紧急求助按钮
2.安装方式:暗装，底边距地1
.4m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

25
03090400500
1

火灾声光警
报器

[项目特征]
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:明装，底边距地2
.3m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

26 03041100600
1

接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 17

27
03041100600
2 开关插座盒

[项目特征]
1.名称:开关插座盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 15

28
03041400200
1

送配电装置
系统

[项目特征]
1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

29 03041401100
1

接地装置

[项目特征]
1.名称:接地装置调试
[工作内容]
1.接地电阻测试

系统 1

30
03050202000
1 光纤测试

[项目特征]
1.测试类别:光纤测试
[工作内容]
1.测试

链路 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

措施项目

31 03130101700
4

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001019 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001020 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001021 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001022 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001023 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001024 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002004 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004004 二次搬运费 人工费 0

9 031302006004 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005004 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04020400100
1

人行道整形
碾压

[项目特征]
1.部位:透水砖铺设区域
2.做法:路基找平压实，压实
系数≥0.93
3.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.放样
2.碾压

m2 311.49

2
04020400200
1

人行道块料
铺设

[项目特征]
1.块料品种、规格:200X200X6
0透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，
洒水封缝
2.结合层:30厚DS M15砂浆（1
:3干硬性水泥砂浆）结合层
3.基础、垫层：材料品种、厚
度:200厚级配碎石压实
4.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m2 311.49

3
04020400400
1

安砌侧(平、
缘）石（含
树池）

[项目特征]
1.材料品种、规格:100X300X7
50花岗岩道牙石
2.基础、垫层：材料品种、厚
度:100厚C25素混凝土 100厚
级配碎石压实
3.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧（平、缘）石安砌

m 146.6

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001001 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001002 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001003 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001004 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003001 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 05010100900
1

种植土回（
换）填

[项目特征]
1.回填土质要求:70％优良种
植土，20％肥泥，10％有机肥
，换土后应压实，使密度达 8
0％以上，以免因沉降产生坑
洼
2.回填厚度:大于1.5m
3.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
4.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.土方挖、运
2.回填
3.找平、找坡
4.废弃物运输

m3 184.1

2
05010200100
1 栽植乔木

[项目特征]
1.种类:柳树
2.胸径或干径:8-12cm
3.株高、冠径:3.5-4m；冠幅3
-4m
4.树形:树冠饱满健壮，姿态
优美
5.养护期:三年
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 8

3 05010201300
1

喷播植草(灌
木）籽

[项目特征]
1.草（灌木）籽种类:混合草
籽
2.养护期:三年
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.坡地细整
3.喷播
4.覆盖
5.养护

m2 119.85

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 050405001001 环境保护费 人工费 1.313

2 050405001002 文明施工费 人工费 1.911

3 050405001003 安全施工费 人工费 14.82

4 050405001004 临时设施费 人工费 4.524

5 050405001005 扬尘污染防治增加费 人工费 3.874

6 050405001006 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 050405002001 夜间施工增加费 人工费 2.23

8 050405004001 二次搬运费 人工费 0

9 050405008001 已完工程及设备保护
费

人工费 0.06

10 050405005001 冬雨季施工增加费 人工费 2.96

11 05B001 工程定位复测费 人工费 0.55

12 05B002 施工因素增加费 人工费 2.19

13 05B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
1

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 303.75

2
04010300100
1

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 299.68

3
04010300200
1

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 4.07

4
04050400800
1

成品玻璃钢
化粪池 30m3

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池
2.型号、规格:30m3
3.详见14SS706-P45
4.成品采购、运输吊装、混凝
土垫层、土方开挖埋设
[工作内容]
1.安装

座 1

5
04050400200
1

给水阀门井

[项目特征]
1.名称:给水阀门井
2.尺寸:内径1.8m，深度2m
3.详见07MS101-2，P24
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 1

6 04050400100 污水排水井 [项目特征] 座 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1

1.名称:污水排水井
2.尺寸:φ1000mm
3.详见12S3-31
4.井盖采用球墨铸铁井盖
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
7.踏步安装
8.防水、止水

7 04050100400
1

塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:PE给水管 DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗，分段进行闭水试验，符
合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 31.8

8
04050100400
2 塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:HDPE双壁波纹
管（SN4系列） DN200
3.连接形式:橡胶圈连接
4.管道检验及试验要求:分段
进行闭水试验，符合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 50.92
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001007 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001008 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001009 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001010 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
2

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 157.96

2
04010300100
2

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 148.78

3
04010300200
2

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 8.58

4
01050700600
1

采暖检查井

[项目特征]
1.名称:采暖检查井
2.详见13SR425
[工作内容]
1.模板及支架(撑）制作、安
装、拆除、堆放、运输及清理
模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

座 1

5
03100100800
1

直埋式预制
保温管

[项目特征]
1.埋设深度:不低于1.7m
2.介质:水
3.管道材质、规格:直埋式预
制保温管 DN40
4.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
5.含弯头、三通等管件
6.200mm厚砂垫层基础
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装

m 136.64
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.接口保温
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001013 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001014 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001015 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001016 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001017 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001018 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002003 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003003 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007003 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004003 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第146页 共492页



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第147页 共492页



规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第148页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
3

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 49.76

2
04010300100
3

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 49.76

3
04080300100
1

电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直埋
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设

m 50.78

4
04080400100
1

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.预留沟槽
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.电线管路敷设
4.接地

m 50.78

5
04080300500
1 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地

个 1

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001019 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001020 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001021 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001022 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001023 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001024 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002004 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003004 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007004 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004004 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：浩海煤化西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

土石方工程

1 01010100100
2

平整场地

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
3.取土运距:依据现场实际情
况自行考虑
[工作内容]
1.场地找平
2.运输

m2 169

2 01010100400
2

挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:以施工图设计为
准
3.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入
4.余土运距:自行考虑，运至
建设单位指定地点，符合环保
要求，包含垃圾处理费
5.基槽检验采用钎探方法,孔
距不大于2m,孔深不小于5m,圆
砾层不小于2m;且每个柱下不
少于一处,若与地质报告不符,
应通知勘察及设计单位另行处
理
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 201.06

3
01010300100
2

回填方

[项目特征]
1.密实度要求:压实系数不低
于0.94
2.填方材料品种:填土应采用
不含酸性介质的无腐蚀性粉质
黏土,分层厚度300夯实
3.填方粒径要求:回填土应符
合相关质量规范要求,回填前
应去除含腐蚀性有机物质,严
禁回填不合要求的土壤
4.填方来源、运距:自行考虑
，包含回填土回运费用
5.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入

m3 176.03

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第154页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

4
01040400100
2 垫层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚
度:300mm厚炉渣垫层
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 6.35

分部小计

砌筑工程

5 01040200100
3

砌块墙（± 0
以下墙体）

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M10 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 1.05

6 01040200100
4

砌块墙

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M5 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 30.34

7 01090300300
3

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:墙身水平防潮
层

m2 8.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.部位:-0.060~-0.080处设20
厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水
剂
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

混凝土及钢
筋混凝土工
程

8
01050100100
2 垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼（聚合物
水泥混凝土）
2.混凝土强度等级:C20
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 2.8

9
01050100300
2 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 7.7

10
01050300100
2

基础梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.2

11
01050200100
3 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 3.99

12 01050200100
4

矩形柱
[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

13
01050300200
2

矩形梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.32

14 01050300400
3

圈梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 0.72

15
01050500100
2

板

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 12.2

16
01051000300
3 过梁

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制
3.运输、安装
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
2.构件运输、安装
3.砂浆制作、运输
4.接头灌缝、养护

m3 0.37

17
01051000300
4 窗台板

1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制 
3.运输、安装

m3 0.77

18
01050200200
2 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、

m3 1.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

振捣、养护

19 01050300400
4

卫生间混凝
土翻边

[项目特征]
1.名称:卫生间混凝土翻边
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C25
4.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 1.26

20 01051500100
5

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
6.5
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 0.306

21
01051500100
6

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
8~10
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.791

22
01051500100
7

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
12~14
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.479

23
01051500100
8

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
16~25
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.235

24
01051600300
3

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊
连接
2.规格:钢筋直径 20mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 96

25
01051600300
4

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊 个 56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

连接
2.规格:钢筋直径 25mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

分部小计

门窗工程

26
01080700100
2

金属（塑钢
、断桥）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C
1506/C1512
2.框、扇材质:PA断桥隔热铝
合金
3.玻璃品种、厚度:中空安全
玻璃（6+12+6）
4.安装纱扇
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 7.74

27
01080200100
4

成品定制肯
德基门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1824(
成品定制肯德基门）
2.门框、扇材质:90系列肯德
基门
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.32

28
01080200100
5

成品套装保
温门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1024（
成品套装保温门（带亮子））
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

29
01080200100
6

金属(塑钢）
门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M0921（
成品套装玻璃门）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 5.67

30
01150200700
2

滴水

[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色
:滴水
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 9.9

31
01080900400
2 石材窗台板

[项目特征]
1.窗台板材质、规格、颜色:
大理石窗台板
2.参见干12J1-4-18-4
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装

m2 1.98

分部小计

屋面及防水
工程

32
01090200200
2

屋面涂膜防
水

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚聚合物防
水涂膜
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 119.87

33 01090400100
2

楼（地）面
卷材防水

[项目特征]
1.部位:除管理用房外
2.卷材品种、规格、厚度:水

m2 71.91
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

泥基丙纶复合防水卷材
3.反边高度:300mm
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

34 01090300200
2

墙面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:水盆区域1.5米高
2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂
膜防水
3.涂膜厚度、遍数:2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 5.95

35
01090100100
2

瓦屋面

[项目特征]
1.瓦品种、规格:灰色陶瓦
2.挂瓦条:L35*25挂瓦条
3.顺水条:φ8顺水条中距600
与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩
中距600双向
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输、摊铺、养
护
2.安瓦、作瓦脊

m2 119.87

36 01090300300
4

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:1:3水泥砂浆加
入3%-5%防水粉，防水层高出
地面500mm
2.甘21J04-54-1
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝

m2 20.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 9 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

保温、隔热
、防腐工程

37
01100100200
2

保温隔热天
棚

[项目特征]
1.保温隔热材料品种、规格及
厚度:100厚G型热固复合聚苯
板,屋顶平均传热系数为:0.43
W/m²· K；(限值K≤0.45W/m²
· K)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 64.7

38 01100100300
3

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:热桥柱、热
桥梁处
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:70厚HF复合保温模
板（燃烧性能A级）（保温芯
材岩棉）厚度50
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

m2 74.66

39
01100100300
4

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:120厚断热复合砌块
（保温芯材岩棉板）
3.甘21J04-40-1

m2 129.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 10 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程设计图
纸
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

40
01100100500
2

保温隔热楼
地面

[项目特征]
1.保温隔热部位:地面保温（
外墙内周边2米）
2.保温隔热材料品种、规格、
厚度:120厚断热复合砌块（保
温芯材岩棉板）
3.甘21J04-54-1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 72.8

41
01100200200
2

防腐砂浆面
层

[项目特征]
1.防腐部位:基础、基础梁混
凝土表面、± 0以下与土体接
触的柱、梁混凝土表面
2.面层厚度:基础、基础梁混
凝土表面厚度≥5mm，± 0以下
与土体接触的柱、梁混凝土表
面≥10mm
3.砂浆、胶泥种类、配合比:
聚合物水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

m2 83.48
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 11 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

楼地面装饰
工程

42
01110200300
3 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
6.5厚DTA砂浆结合层
7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
8.23J909-3-52-地D22
9.满足设计和规范规定及有关
验收标准
10.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8.8

43
01110200300
4 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:除管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.最薄处30厚找坡层向地漏找
1%坡，随打随抹平。地漏四周
及管根部用DS M15砂浆（1∶3
水泥砂浆)抹小八字角
6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
7.5厚DTA砂浆结合层
8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
9.23J909-3-53-地D24
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 12 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

44
01110500300
2 块料踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:界
面剂一道，8-10厚DP M5砂浆
（1:1;6水泥石灰砂浆）打底
划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色
:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆
勾缝
4.23J909-4-8-踢4D
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 1.73

45 01110200100
2

石材平台

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]

m2 26.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 13 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

46
01110700100
2

石材台阶面

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土，台阶面向
外坡1%
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺贴
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 5.49

47 01050700100
3

散水

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5
混合砂浆或150厚3∶7灰土夯
实,宽出面层100
3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1
水泥砂子压实赶光
4.23J909-1-19-散1
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸

m2 16.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 14 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

48
01050700100
4 坡道

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.300厚粒径10~40碎石灌DM M
5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层300
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3千硬
性水泥砂浆)粘结层，表面撒
素水泥面（洒适量清水)
6.30厚烧毛花岗石板面层，
DTG砂浆灌缝
7.23J909-1-16-坡11
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

m2 2.35

49
01040101200
2

零星砌砖（
卫生间蹲台
）

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生
间墩台
2.砖品种、规格、强度等级:
混凝土实心砖
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 0.17

50
01110100100
2 卫生间墩台

[项目特征]
1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找
平层
2.垫层材料种类、配合比、厚

m2 8.64
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 15 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

度:1:6水泥焦渣垫层
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

分部小计

墙、柱面装
饰与隔断、
幕墙工程

51
01120100100
3

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（内墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 107.46

52 01120100100
4

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（外墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关

m2 146.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 16 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

53
01120400300
3

贴面砖防水
墙面

[项目特征]
1.用修补砂浆局部修补墙面,
DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝
处粘贴耐碱玻纤网格布
2.界面剂1道
3.6厚DP (DCA) M5砂浆(1∶1
∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石
膏砂浆打底抹灰
4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥
砂浆)压实抹平,挂金属网(将
水泥砂浆压入网孔)
5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘
结层
6.300*600墙砖,DTG砂浆勾缝
或白水泥擦缝
7.23J909-7-14-内墙8D2
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 181.92

54
01140700100
3

墙面喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:内墙面
2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍
找平
3.涂料品种、喷刷遍数:内墙
乳胶漆2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理

m2 30.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 17 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.刮腻子
3.刷、喷涂料

55 01140700100
4

外墙真石漆

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:外墙
2.清理基层
3.填补缝隙、局部腻子
4.辊、刷或喷底层涂料
5.喷主层涂料
6.涂饰面层涂料（透明）
7.涂饰第二遍面层涂料（透明
）
8.罩面涂料一遍（砖红色/灰
色）
9.05J909-TL10-外涂5
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 143.44

56 01120400300
4

文化砖外墙
面

[项目特征]
1.素水泥浆一道
2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘
结层
3.8-10厚外墙饰面砖
4.1：:水泥（或白水泥掺色）
砂浆（细砂）勾缝
5.05J909-WQ15-外墙20F
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 30.53

分部小计

天棚工程

57
01130200100
3

铝合金方板
吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留8钢筋吊
环(勾),或在板底钻孔,固定

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 18 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

镀锌膨胀螺栓，双向中距≤12
00(1500)，(预制混凝土板在
板缝内预留吊环)；2．6钢筋
吊杆,双向中距≤1200(1500)
，吊杆上部与板底预留吊环(
勾)固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:与安装型式配套的专用上层
主龙骨,间距≤1200(1500)用
吊件与钢筋吊杆联结后找平；
与铝合金方板配套的专用下层
副龙骨联结，间距≤600(750)
3.面层材料品种、规格:铝合
金方板300×  300与专用龙骨
固定
4.23J909-8-15-棚88
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

58
01130200100
4

矿棉装饰吸
声板吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留中8钢筋
吊环(勾),或在板底钻孔,固定
镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预
制混凝土板在板缝内预留吊环
)；φ6钢筋吊杆,双向中距≤1
200,吊杆上部与板底预留吊环
(勾)或膨胀螺栓固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:T型主龙骨,中距≤1200,用吊
件与钢筋吊杆连接后找平；T
型次龙骨,间距375,用吊件与
承载龙骨联结
3.面层材料品种、规格:矿棉
吸声板方块板材面层，与T型
主龙骨插接固定,与边龙骨搭
接固定
4.23J909-8-11-棚62
5.满足设计和规范规定及有关

m2 8.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 19 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

59
01140700200
2

天棚喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:雨棚板顶
2.腻子种类:2-3厚耐水腻子
3.23J909-8-6-棚1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 21.77

分部小计

其他工程

60 01051400100
2

通风道

[项目特征]
1.参16J916-1  6-（A-C-6)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆
放、运输及清理模内杂物、刷
隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

根 3

61 01150500100
4

洗漱台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:人
造石台面
2.参16J914-1  XT11-B
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装

m2 1.26
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 20 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

62
01121000500
2 成品隔断

[项目特征]
1.地脚式卫生间隔断
2.参甘12J1-2 78
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 33.42

63
01150300100
2 安全抓杆

[项目特征]
1.安全抓杆
2.参甘12J6-87-5
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 1.5

64 01150500200
2

挂衣钩

[项目特征]
1.挂衣钩（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 2

65 01150500100
5

多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（400*800）
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 1

66
01150500100
6 多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（450*1200）
2.成品定制，距哋600

个 1

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第173页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 21 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

67 01B003 单座沙发

[项目特征]
1.单座沙发
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

68 01B004 坐凳

[项目特征]
1.坐凳
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

69
01081000100
2 挡风软帘

[项目特征]
1.挡风软帘（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装

m2 4.8

分部小计

措施项目

70 01170200100
3

垫层

[项目特征]
1.基础类型:垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 11.23

71
01170200100
4 独立基础

[项目特征]
1.基础类型:独立基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 31.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 22 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

72
01170200500
2 基础梁

[项目特征]
1.梁截面形状:矩形
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 52.16

73
01170200200
2

矩形柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 141.7

74 01170200600
2

矩形梁及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 62.33

75
01170200300
2

构造柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 15.98

76
01170200900
3

过梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.07

77 01170200900
4

窗台板 m2 6.69

78 01170200800
2

圈梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.87

79
01170201400
2

有梁板及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 101.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 23 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

80 01170202500
2

混凝土翻边

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 12.88

81
01170202900
2 散水

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 3.24

82 01170202700
2

台阶

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 5.49

83
01170100100
2 综合脚手架

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 84.66

84
01170300100
2 垂直运输

[工作内容]
1.垂直运输机械的固定装置、
基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械轨道的
铺设、拆除、摊销

m2 84.66

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001007 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001008 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001009 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001010 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001011 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001012 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002002 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004002 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007002 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005002 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03100100601
3

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 10.03

2
03100100601
4 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 13.55

3 03100100601
5

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验

m 1.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

4
03100100601
6 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3.13

5
03100100601
7

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 5.47

6
03100100601
8 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

m 1.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

7
03100100601
9

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 1.7

8
03100100602
0 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 2.2

9
03100100602
1

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符

m 2.56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

合使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

10 03100100602
2

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:螺旋消音PVC-U
管  DN100
4.连接形式:螺母挤压密封圈
接口
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 16

11 03100100602
3

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN100 
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 23

12 03100100602
4

塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水

m 7.33
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN75
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

13
03090101300
2 干粉灭火器

[项目特征]
1.形式:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3
[工作内容]
1.设置

具 4

14
03100400600
3 坐便器

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式大便器
3.附件名称、数量:6L水箱，
按动式开关
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1

15
03100400600
4 蹲便器

[项目特征]
1.规格、类型:蹲式大便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 8

16
03100400700
2

小便器

[项目特征]
1.规格、类型:挂式小便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 3

17
03100400300
2 洗脸盆

[项目特征]
1.材质:台式配红外感应水龙
头
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

18
03100400400
2 拖布池

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:拖布池
[工作内容]

组 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.器具安装
2.附件安装

19
03100401400
4 水表

[项目特征]
1.型号、规格:旋翼式水表 DN
50
[工作内容]
1.安装

个 1

20
03100401400
5

地漏

[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 7

21
03100401400
6

清扫口

[项目特征]
1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 5

22 03100300101
4

通气帽

[项目特征]
1.类型:通气帽
2.规格、压力等级:DN100
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

23
03100300101
5

闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

24 03100300101
6

止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

25
03100300101
7 止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

26
03100300101
8

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

27
03100300101
9 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

28
03100300102
0

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

29 03100300102
1

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

30 03100200301
1

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

31
03100200301
2

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

32
03100200301
3

套管
[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

33
03100200301
4 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

34 03100200301
5

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

分部小计

措施项目

35
03130101700
5 脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001025 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001026 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001027 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001028 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001029 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001030 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002005 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004005 二次搬运费 人工费 0

9 031302006005 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005005 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1
03100500300
4

电加热散热
器  2KW

[项目特征]
1.材质、类型:电加热散热器 
 2KW
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 2

2 03100500300
5

电加热散热
器  1.8KW

[项目特征]
1.材质、类型:电加热散热器 
 1.8KW
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 4

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001031 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001032 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001033 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001034 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001035 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001036 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002006 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004006 二次搬运费 人工费 0

9 031302006006 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005006 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03B002 通风器

[项目特征]
1.名称:通风器
2.形式:吸顶式
3.型号:BLD15-45型
4.规格:L=500m3/h，N=90W（2
20V）
5.其他:并用φ150mmPVC柔性
蛇行软管接至室外

台 4

2 03070300200
2

排风阀 70℃

[项目特征]
1.名称:排风阀 70℃
2.规格:PYFH-02SDW
3.类型:常开，自动关闭
[工作内容]
1.阀体安装

个 3

3 03070400100
2

通风工程检
测、调试

[项目特征]
1.类型:通风工程检测、调试
[工作内容]
1.通风管道风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口、阀门调整

系统 1

分部小计

措施项目

4
03130101700
6

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001037 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001038 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001039 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001040 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001041 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001042 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002007 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004007 二次搬运费 人工费 0

9 031302006007 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005007 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03040800100
2

电力电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 12.65

2
03040800600
2 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 1

3
03041100400
4 配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 174.15

4 03041100400
5

配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 129.12

5
03041100100
5

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 11.65

6
03041100100
6

配管
[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管

m 10.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:SC25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

7
03041100100
7 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 56.05

8 03041100100
8

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 33.34

9 03041100400
6

配线

[项目特征]
1.名称:光纤
2.配线形式:管内穿线
3.型号:G.657A-2芯光纤
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 11.5

10
03040900200
2 接地极

[项目特征]
1.名称:接地极
2.利用建筑物基础钢筋内的主
筋作接地干线，利用建筑基础
作接地极
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷（喷)油漆

m 43.8

11
03040900100
2

接地测试板

[项目特征]
1.名称:接地测试板
2.材质:镀锌钢板
3.规格:100*100*8mm
4.具体做法参见08D800-8第11
4页
[工作内容]

块 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.接地极（板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷)油漆

12 03041200100
3

密闭防潮型
平板灯

[项目特征]
1.名称:密闭防潮型平板灯
2.型号:LED  36W
3.类型:吊顶内嵌入式
[工作内容]
1.本体安装

套 8

13
03041200100
4

红外感应吸
顶灯

[项目特征]
1.名称:红外感应吸顶灯
2.型号:LED  12W
3.类型:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 1

14
03041200500
2

双管日光灯

[项目特征]
1.名称:双管日光灯
2.型号:LED  2*18W
3.安装形式:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 2

15
03040403400
3

密闭防水三
联单控开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水三联单控开
关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3

16
03040403400
4

密闭防水双
联单控面板
开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水双联单控面
板开关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2

17
03040403500
4

带保护极单
相密闭防潮
插座

[项目特征]
1.名称:带保护极单相密闭防
潮插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

18
03040403500
5

带保护极电
源插座

[项目特征]
1.名称:带保护极电源插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3

19
03040403500
6

单相三极带
开关密闭防
潮电采暖插
座

[项目特征]
1.名称:单相三极带开关密闭
防潮电采暖插座
2.规格:250V  16A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 6

20
03040403500
7

数据信息面
板插座

[项目特征]
1.名称:数据信息面板插座
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1

21
03040401700
3 配电箱

[项目特征]
1.名称:进线配电总箱
2.规格: 400*600*180mm
3.安装方式:明装，底边距地1
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

22
03040401700
4 配电箱

[项目特征]
1.名称:多媒体信息配线箱 
2.规格:400*300*120
3.安装方式:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

23
03040403200
3

端子箱
[项目特征]
1.名称:局部等电位联结箱
2.规格: 200*100*50

台 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

24
03040403200
4 端子箱

[项目特征]
1.名称:总等电位联结箱
2.规格: 300*200*120
3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

台 1

25
03090400300
2 按钮

[项目特征]
1.名称:紧急求助按钮
2.安装方式:暗装，底边距地1
.4m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

26 03090400500
2

火灾声光警
报器

[项目特征]
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:明装，底边距地2
.3m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

27
03041100600
3

接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 17

28
03041100600
4

开关插座盒

[项目特征]
1.名称:开关插座盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 18

29 03041400200
2

送配电装置
系统

[项目特征]
1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1
[工作内容]
1.系统调试

系统 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

30 03041401100
2

接地装置

[项目特征]
1.名称:接地装置调试
[工作内容]
1.接地电阻测试

系统 1

31
03050202000
2 光纤测试

[项目特征]
1.测试类别:光纤测试
[工作内容]
1.测试

链路 1

分部小计

措施项目

32
03130101700
7 脚手架搭拆 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001043 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001044 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001045 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001046 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001047 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001048 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002008 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004008 二次搬运费 人工费 0

9 031302006008 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005008 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04020400100
2

人行道整形
碾压

[项目特征]
1.部位:透水砖铺设区域
2.做法:路基找平压实，压实
系数≥0.93
3.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.放样
2.碾压

m2 164.01

2
04020400200
2

人行道块料
铺设

[项目特征]
1.块料品种、规格:200X200X6
0透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，
洒水封缝
2.结合层:30厚DS M15砂浆（1
:3干硬性水泥砂浆）结合层
3.基础、垫层：材料品种、厚
度:200厚级配碎石压实
4.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m2 164.01

3
04020400400
2

安砌侧(平、
缘）石

[项目特征]
1.材料品种、规格:100X300X7
50花岗岩道牙石
2.基础、垫层：材料品种、厚
度:100厚C25素混凝土 100厚
级配碎石压实
3.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧（平、缘）石安砌

m 126

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001025 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001026 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001027 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001028 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001029 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001030 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002005 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003005 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007005 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004005 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 05010100900
2

种植土回（
换）填

[项目特征]
1.回填土质要求:70％优良种
植土，20％肥泥，10％有机肥
，换土后应压实，使密度达 8
0％以上，以免因沉降产生坑
洼
2.回填厚度:大于1.5m
3.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
4.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.土方挖、运
2.回填
3.找平、找坡
4.废弃物运输

m3 171.27

2
05010200100
2 栽植乔木

[项目特征]
1.种类:柳树
2.胸径或干径:8-11cm
3.株高、冠径:3.5-4m；冠幅3
-4m
4.树形:树冠饱满健壮，姿态
优美
5.养护期:三年
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 7

3 05010200100
3

栽植乔木

[项目特征]
1.种类:国槐
2.胸径或干径:9-10cm
3.株高、冠径:4-5m；冠幅3-3
.5m
4.树形:树冠饱满健壮，姿态
优美
5.养护期:三年
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.起挖
2.运输

株 2

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第212页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.栽植
4.养护

4
05010201300
2

喷播植草(灌
木）籽

[项目特征]
1.草（灌木）籽种类:混合草
籽
2.养护期:三年
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.坡地细整
3.喷播
4.覆盖
5.养护

m2 114.18

分部小计

措施项目

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 050405001007 环境保护费 人工费 1.313

2 050405001008 文明施工费 人工费 1.911

3 050405001009 安全施工费 人工费 14.82

4 050405001010 临时设施费 人工费 4.524

5 050405001011 扬尘污染防治增加费 人工费 3.874

6 050405001012 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 050405002002 夜间施工增加费 人工费 2.23

8 050405004002 二次搬运费 人工费 0

9 050405008002 已完工程及设备保护
费

人工费 0.06

10 050405005002 冬雨季施工增加费 人工费 2.96

11 05B001 工程定位复测费 人工费 0.55

12 05B002 施工因素增加费 人工费 2.19

13 05B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
4

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 252.05

2
04010300100
4

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 248.41

3
04010300200
3

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 3.64

4
04050400800
2

成品玻璃钢
化粪池 30m3

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池
2.型号、规格:30m3
3.详见14SS706-P45
4.成品采购、运输吊装、混凝
土垫层、土方开挖埋设
[工作内容]
1.安装

座 1

5
04050400200
2

给水阀门井

[项目特征]
1.名称:给水阀门井
2.尺寸:内径1.8m，深度2m
3.详见07MS101-2，P24
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 1

6 04050400100 污水排水井 [项目特征] 座 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2

1.名称:污水排水井
2.尺寸:φ1000mm
3.详见12S3-31
4.井盖采用球墨铸铁井盖
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
7.踏步安装
8.防水、止水

7 04050100400
3

塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:PE给水管 DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗，分段进行闭水试验，符
合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 23.12

8
04050100400
4 塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:HDPE双壁波纹
管（SN4系列） DN200
3.连接形式:橡胶圈连接
4.管道检验及试验要求:分段
进行闭水试验，符合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 45.52

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001031 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001032 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001033 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001034 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001035 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001036 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002006 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003006 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007006 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004006 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
5

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 51.37

2
04010300100
5

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 51.37

3
04080300100
2

电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直埋
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设

m 52.42

4
04080400100
2

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.预留沟槽
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.电线管路敷设
4.接地

m 52.42

5
04080300500
2 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地

个 1

分部小计

措施项目
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001037 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001038 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001039 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001040 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001041 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001042 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002007 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003007 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007007 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004007 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：源润丰东侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

土石方工程

1 01010100100
3

平整场地

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
3.取土运距:依据现场实际情
况自行考虑
[工作内容]
1.场地找平
2.运输

m2 169

2 01010100400
3

挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:以施工图设计为
准
3.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入
4.余土运距:自行考虑，运至
建设单位指定地点，符合环保
要求，包含垃圾处理费
5.基槽检验采用钎探方法,孔
距不大于2m,孔深不小于5m,圆
砾层不小于2m;且每个柱下不
少于一处,若与地质报告不符,
应通知勘察及设计单位另行处
理
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 201.06

3
01010300100
3

回填方

[项目特征]
1.密实度要求:压实系数不低
于0.94
2.填方材料品种:填土应采用
不含酸性介质的无腐蚀性粉质
黏土,分层厚度300夯实
3.填方粒径要求:回填土应符
合相关质量规范要求,回填前
应去除含腐蚀性有机物质,严
禁回填不合要求的土壤
4.填方来源、运距:自行考虑
，包含回填土回运费用
5.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入

m3 176.03
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

4
01040400100
3 垫层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚
度:300mm厚炉渣垫层
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 6.35

分部小计

砌筑工程

5 01040200100
5

砌块墙（± 0
以下墙体）

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M10 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 1.05

6 01040200100
6

砌块墙

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M5 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 30.34

7 01090300300
5

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:墙身水平防潮
层

m2 8.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.部位:-0.060~-0.080处设20
厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水
剂
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

混凝土及钢
筋混凝土工
程

8
01050100100
3 垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼（聚合物
水泥混凝土）
2.混凝土强度等级:C20
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 2.8

9
01050100300
3 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 7.7

10
01050300100
3

基础梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.2

11
01050200100
5 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 3.99

12 01050200100
6

矩形柱
[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

13
01050300200
3

矩形梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.32

14 01050300400
5

圈梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 0.72

15
01050500100
3

板

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 12.2

16
01051000300
5 过梁

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制
3.运输、安装
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
2.构件运输、安装
3.砂浆制作、运输
4.接头灌缝、养护

m3 0.37

17
01051000300
6 窗台板

1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制 
3.运输、安装

m3 0.77

18
01050200200
3 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、

m3 1.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

振捣、养护

19 01050300400
6

卫生间混凝
土翻边

[项目特征]
1.名称:卫生间混凝土翻边
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C25
4.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 1.26

20 01051500100
9

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
6.5
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 0.306

21
01051500101
0

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
8~10
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.791

22
01051500101
1

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
12~14
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.479

23
01051500101
2

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
16~25
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.235

24
01051600300
5

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊
连接
2.规格:钢筋直径 20mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 96

25
01051600300
6

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊 个 56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

连接
2.规格:钢筋直径 25mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

分部小计

门窗工程

26
01080700100
3

金属（塑钢
、断桥）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C
1506/C1512
2.框、扇材质:PA断桥隔热铝
合金
3.玻璃品种、厚度:中空安全
玻璃（6+12+6）
4.安装纱扇
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 7.74

27
01080200100
7

成品定制肯
德基门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1824(
成品定制肯德基门）
2.门框、扇材质:90系列肯德
基门
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.32

28
01080200100
8

成品套装保
温门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1024（
成品套装保温门（带亮子））
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

29
01080200100
9

金属(塑钢）
门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M0921（
成品套装玻璃门）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 5.67

30
01150200700
3

滴水

[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色
:滴水
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 9.9

31
01080900400
3 石材窗台板

[项目特征]
1.窗台板材质、规格、颜色:
大理石窗台板
2.参见干12J1-4-18-4
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装

m2 1.98

分部小计

屋面及防水
工程

32
01090200200
3

屋面涂膜防
水

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚聚合物防
水涂膜
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 119.87

33 01090400100
3

楼（地）面
卷材防水

[项目特征]
1.部位:除管理用房外
2.卷材品种、规格、厚度:水

m2 71.91
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

泥基丙纶复合防水卷材
3.反边高度:300mm
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

34 01090300200
3

墙面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:水盆区域1.5米高
2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂
膜防水
3.涂膜厚度、遍数:2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 5.95

35
01090100100
3

瓦屋面

[项目特征]
1.瓦品种、规格:灰色陶瓦
2.挂瓦条:L35*25挂瓦条
3.顺水条:φ8顺水条中距600
与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩
中距600双向
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输、摊铺、养
护
2.安瓦、作瓦脊

m2 119.87

36 01090300300
6

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:1:3水泥砂浆加
入3%-5%防水粉，防水层高出
地面500mm
2.甘21J04-54-1
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝

m2 20.2

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第235页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 9 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

保温、隔热
、防腐工程

37
01100100200
3

保温隔热天
棚

[项目特征]
1.保温隔热材料品种、规格及
厚度:100厚G型热固复合聚苯
板,屋顶平均传热系数为:0.43
W/m²· K；(限值K≤0.45W/m²
· K)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 64.7

38 01100100300
5

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:热桥柱、热
桥梁处
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:70厚HF复合保温模
板（燃烧性能A级）（保温芯
材岩棉）厚度50
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

m2 74.66

39
01100100300
6

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:120厚断热复合砌块
（保温芯材岩棉板）
3.甘21J04-40-1

m2 129.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 10 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程设计图
纸
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

40
01100100500
3

保温隔热楼
地面

[项目特征]
1.保温隔热部位:地面保温（
外墙内周边2米）
2.保温隔热材料品种、规格、
厚度:120厚断热复合砌块（保
温芯材岩棉板）
3.甘21J04-54-1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 72.8

41
01100200200
3

防腐砂浆面
层

[项目特征]
1.防腐部位:基础、基础梁混
凝土表面、± 0以下与土体接
触的柱、梁混凝土表面
2.面层厚度:基础、基础梁混
凝土表面厚度≥5mm，± 0以下
与土体接触的柱、梁混凝土表
面≥10mm
3.砂浆、胶泥种类、配合比:
聚合物水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

m2 83.48
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 11 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

楼地面装饰
工程

42
01110200300
5 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
6.5厚DTA砂浆结合层
7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
8.23J909-3-52-地D22
9.满足设计和规范规定及有关
验收标准
10.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8.8

43
01110200300
6 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:除管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.最薄处30厚找坡层向地漏找
1%坡，随打随抹平。地漏四周
及管根部用DS M15砂浆（1∶3
水泥砂浆)抹小八字角
6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
7.5厚DTA砂浆结合层
8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
9.23J909-3-53-地D24
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 12 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

44
01110500300
3 块料踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:界
面剂一道，8-10厚DP M5砂浆
（1:1;6水泥石灰砂浆）打底
划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色
:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆
勾缝
4.23J909-4-8-踢4D
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 1.73

45 01110200100
3

石材平台

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]

m2 26.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 13 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

46
01110700100
3

石材台阶面

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土，台阶面向
外坡1%
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺贴
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 5.49

47 01050700100
5

散水

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5
混合砂浆或150厚3∶7灰土夯
实,宽出面层100
3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1
水泥砂子压实赶光
4.23J909-1-19-散1
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸

m2 16.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 14 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

48
01050700100
6 坡道

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.300厚粒径10~40碎石灌DM M
5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层300
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3千硬
性水泥砂浆)粘结层，表面撒
素水泥面（洒适量清水)
6.30厚烧毛花岗石板面层，
DTG砂浆灌缝
7.23J909-1-16-坡11
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

m2 2.35

49
01040101200
3

零星砌砖（
卫生间蹲台
）

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生
间墩台
2.砖品种、规格、强度等级:
混凝土实心砖
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 0.17

50
01110100100
3 卫生间墩台

[项目特征]
1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找
平层
2.垫层材料种类、配合比、厚

m2 8.64
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 15 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

度:1:6水泥焦渣垫层
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

分部小计

墙、柱面装
饰与隔断、
幕墙工程

51
01120100100
5

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（内墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 107.46

52 01120100100
6

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（外墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关

m2 146.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 16 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

53
01120400300
5

贴面砖防水
墙面

[项目特征]
1.用修补砂浆局部修补墙面,
DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝
处粘贴耐碱玻纤网格布
2.界面剂1道
3.6厚DP (DCA) M5砂浆(1∶1
∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石
膏砂浆打底抹灰
4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥
砂浆)压实抹平,挂金属网(将
水泥砂浆压入网孔)
5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘
结层
6.300*600墙砖,DTG砂浆勾缝
或白水泥擦缝
7.23J909-7-14-内墙8D2
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 181.92

54
01140700100
5

墙面喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:内墙面
2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍
找平
3.涂料品种、喷刷遍数:内墙
乳胶漆2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理

m2 30.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 17 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.刮腻子
3.刷、喷涂料

55 01140700100
6

外墙真石漆

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:外墙
2.清理基层
3.填补缝隙、局部腻子
4.辊、刷或喷底层涂料
5.喷主层涂料
6.涂饰面层涂料（透明）
7.涂饰第二遍面层涂料（透明
）
8.罩面涂料一遍（砖红色/灰
色）
9.05J909-TL10-外涂5
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 143.44

56 01120400300
6

文化砖外墙
面

[项目特征]
1.素水泥浆一道
2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘
结层
3.8-10厚外墙饰面砖
4.1：:水泥（或白水泥掺色）
砂浆（细砂）勾缝
5.05J909-WQ15-外墙20F
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 30.53

分部小计

天棚工程

57
01130200100
5

铝合金方板
吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留8钢筋吊
环(勾),或在板底钻孔,固定

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 18 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

镀锌膨胀螺栓，双向中距≤12
00(1500)，(预制混凝土板在
板缝内预留吊环)；2．6钢筋
吊杆,双向中距≤1200(1500)
，吊杆上部与板底预留吊环(
勾)固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:与安装型式配套的专用上层
主龙骨,间距≤1200(1500)用
吊件与钢筋吊杆联结后找平；
与铝合金方板配套的专用下层
副龙骨联结，间距≤600(750)
3.面层材料品种、规格:铝合
金方板300×  300与专用龙骨
固定
4.23J909-8-15-棚88
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

58
01130200100
6

矿棉装饰吸
声板吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留中8钢筋
吊环(勾),或在板底钻孔,固定
镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预
制混凝土板在板缝内预留吊环
)；φ6钢筋吊杆,双向中距≤1
200,吊杆上部与板底预留吊环
(勾)或膨胀螺栓固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:T型主龙骨,中距≤1200,用吊
件与钢筋吊杆连接后找平；T
型次龙骨,间距375,用吊件与
承载龙骨联结
3.面层材料品种、规格:矿棉
吸声板方块板材面层，与T型
主龙骨插接固定,与边龙骨搭
接固定
4.23J909-8-11-棚62
5.满足设计和规范规定及有关

m2 8.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 19 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

59
01140700200
3

天棚喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:雨棚板顶
2.腻子种类:2-3厚耐水腻子
3.23J909-8-6-棚1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 21.77

分部小计

其他工程

60 01051400100
3

通风道

[项目特征]
1.参16J916-1  6-（A-C-6)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆
放、运输及清理模内杂物、刷
隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

根 3

61 01150500100
7

洗漱台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:人
造石台面
2.参16J914-1  XT11-B
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装

m2 1.26
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 20 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

62
01121000500
3 成品隔断

[项目特征]
1.地脚式卫生间隔断
2.参甘12J1-2 78
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 33.42

63
01150300100
3 安全抓杆

[项目特征]
1.安全抓杆
2.参甘12J6-87-5
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 1.5

64 01150500200
3

挂衣钩

[项目特征]
1.挂衣钩（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 2

65 01150500100
8

多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（400*800）
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 1

66
01150500100
9 多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（450*1200）
2.成品定制，距哋600

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 21 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

67 01B005 单座沙发

[项目特征]
1.单座沙发
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

68 01B006 坐凳

[项目特征]
1.坐凳
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

69
01081000100
3 挡风软帘

[项目特征]
1.挡风软帘（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装

m2 4.8

分部小计

措施项目

70 01170200100
5

垫层

[项目特征]
1.基础类型:垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 11.23

71
01170200100
6 独立基础

[项目特征]
1.基础类型:独立基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 31.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 22 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

72
01170200500
3 基础梁

[项目特征]
1.梁截面形状:矩形
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 52.16

73
01170200200
3

矩形柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 141.7

74 01170200600
3

矩形梁及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 62.33

75
01170200300
3

构造柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 15.98

76
01170200900
5

过梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.07

77 01170200900
6

窗台板 m2 6.69

78 01170200800
3

圈梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.87

79
01170201400
3

有梁板及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 101.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 23 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

80 01170202500
3

混凝土翻边

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 12.88

81
01170202900
3 散水

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 3.24

82 01170202700
3

台阶

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 5.49

83
01170100100
3 综合脚手架

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 84.66

84
01170300100
3 垂直运输

[工作内容]
1.垂直运输机械的固定装置、
基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械轨道的
铺设、拆除、摊销

m2 84.66

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工
程

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001013 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001014 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001015 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001016 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001017 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001018 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002003 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004003 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007003 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005003 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工
程

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-建筑与装饰工
程

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03100100602
5

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 10.03

2
03100100602
6 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 13.55

3 03100100602
7

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验

m 1.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

4
03100100602
8 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3.13

5
03100100602
9

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 5.47

6
03100100603
0 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

m 1.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

7
03100100603
1

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 1.7

8
03100100603
2 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 2.2

9
03100100603
3

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符

m 2.56

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第256页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

合使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

10 03100100603
4

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:螺旋消音PVC-U
管  DN100
4.连接形式:螺母挤压密封圈
接口
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 16

11 03100100603
5

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN100 
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 23

12 03100100603
6

塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水

m 7.33
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN75
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

13
03090101300
3 干粉灭火器

[项目特征]
1.形式:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3
[工作内容]
1.设置

具 4

14
03100400600
5 坐便器

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式大便器
3.附件名称、数量:6L水箱，
按动式开关
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1

15
03100400600
6 蹲便器

[项目特征]
1.规格、类型:蹲式大便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 8

16
03100400700
3

小便器

[项目特征]
1.规格、类型:挂式小便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 3

17
03100400300
3 洗脸盆

[项目特征]
1.材质:台式配红外感应水龙
头
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

18
03100400400
3 拖布池

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:拖布池
[工作内容]

组 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.器具安装
2.附件安装

19
03100401400
7 水表

[项目特征]
1.型号、规格:旋翼式水表 DN
50
[工作内容]
1.安装

个 1

20
03100401400
8

地漏

[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 7

21
03100401400
9

清扫口

[项目特征]
1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 5

22 03100300102
2

通气帽

[项目特征]
1.类型:通气帽
2.规格、压力等级:DN100
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

23
03100300102
3

闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

24 03100300102
4

止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

25
03100300102
5 止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

26
03100300102
6

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

27
03100300102
7 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

28
03100300102
8

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

29 03100300102
9

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

30 03100200301
6

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

31
03100200301
7

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

32
03100200301
8

套管
[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

33
03100200301
9 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

34 03100200302
0

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

分部小计

措施项目

35
03130101700
8 脚手架搭拆 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001049 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001050 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001051 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001052 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001053 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001054 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002009 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004009 二次搬运费 人工费 0

9 031302006009 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005009 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1
03100100100
5 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 33.43

2
03100100100
6 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7.7

3
03100100100
7 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1.54

4
03100100100
8

镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验

m 18.56

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第265页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

5 03100300103
0

自动排气阀

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

6
03100300103
1 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 12

7
03100300103
2

泄水阀

[项目特征]
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 6

8
03100300103
3 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

9
03100300103
4

调节阀

[项目特征]
1.类型:调节阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

10
03100500300
6

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 8片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/

组 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

11
03100500300
7

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 10片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 2

12 03100500300
8

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 16片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 3

13 03100701200
2

采暖人口装
置

[项目特征]
1.管道规格:DN40
2.其他:详见甘12N1  P19

处 1

14 03100200302
1

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

15
03100200302
2 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

16
03100200302
3 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管 个 2

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第267页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

17
03100200302
4 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN40
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

18 03100200302
5

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

19 03100900100
2

采暖工程系
统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程系统调
试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

20
03130101700
9

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001055 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001056 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001057 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001058 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001059 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001060 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002010 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004010 二次搬运费 人工费 0

9 031302006010 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005010 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03B003 通风器

[项目特征]
1.名称:通风器
2.形式:吸顶式
3.型号:BLD15-45型
4.规格:L=500m3/h，N=90W（2
20V）
5.其他:并用φ150mmPVC柔性
蛇行软管接至室外

台 4

2 03070300200
3

排风阀 70℃

[项目特征]
1.名称:排风阀 70℃
2.规格:PYFH-02SDW
3.类型:常开，自动关闭
[工作内容]
1.阀体安装

个 3

3 03070400100
3

通风工程检
测、调试

[项目特征]
1.类型:通风工程检测、调试
[工作内容]
1.通风管道风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口、阀门调整

系统 1

分部小计

措施项目

4
03130101701
0

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001061 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001062 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001063 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001064 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001065 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001066 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002011 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004011 二次搬运费 人工费 0

9 031302006011 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005011 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第273页 共492页



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03040800100
3

电力电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 12.65

2
03040800600
3 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 1

3
03041100400
7 配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 174.15

4 03041100400
8

配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 129.12

5
03041100100
9

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 11.65

6
03041100101
0

配管
[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管

m 10.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:SC25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

7
03041100101
1 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 56.05

8 03041100101
2

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 33.34

9 03041100400
9

配线

[项目特征]
1.名称:光纤
2.配线形式:管内穿线
3.型号:G.657A-2芯光纤
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 11.5

10
03040900200
3 接地极

[项目特征]
1.名称:接地极
2.利用建筑物基础钢筋内的主
筋作接地干线，利用建筑基础
作接地极
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷（喷)油漆

m 43.8

11
03040900100
3

接地测试板

[项目特征]
1.名称:接地测试板
2.材质:镀锌钢板
3.规格:100*100*8mm
4.具体做法参见08D800-8第11
4页
[工作内容]

块 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.接地极（板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷)油漆

12 03041200100
5

密闭防潮型
平板灯

[项目特征]
1.名称:密闭防潮型平板灯
2.型号:LED  36W
3.类型:吊顶内嵌入式
[工作内容]
1.本体安装

套 8

13
03041200100
6

红外感应吸
顶灯

[项目特征]
1.名称:红外感应吸顶灯
2.型号:LED  12W
3.类型:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 1

14
03041200500
3

双管日光灯

[项目特征]
1.名称:双管日光灯
2.型号:LED  2*18W
3.安装形式:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 2

15
03040403400
5

密闭防水三
联单控开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水三联单控开
关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3

16
03040403400
6

密闭防水双
联单控面板
开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水双联单控面
板开关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2

17
03040403500
8

带保护极单
相密闭防潮
插座

[项目特征]
1.名称:带保护极单相密闭防
潮插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

18
03040403500
9

带保护极电
源插座

[项目特征]
1.名称:带保护极电源插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

19
03040403501
0

数据信息面
板插座

[项目特征]
1.名称:数据信息面板插座
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1

20 03040401700
5

配电箱

[项目特征]
1.名称:进线配电总箱
2.规格: 400*600*180mm
3.安装方式:明装，底边距地1
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

21
03040401700
6

配电箱

[项目特征]
1.名称:多媒体信息配线箱 
2.规格:400*300*120
3.安装方式:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

22 03040403200
5

端子箱

[项目特征]
1.名称:局部等电位联结箱
2.规格: 200*100*50
3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

台 2

23
03040403200
6

端子箱
[项目特征]
1.名称:总等电位联结箱
2.规格: 300*200*120

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

24 03090400300
3

按钮

[项目特征]
1.名称:紧急求助按钮
2.安装方式:暗装，底边距地1
.4m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

25
03090400500
3

火灾声光警
报器

[项目特征]
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:明装，底边距地2
.3m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

26 03041100600
5

接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 17

27
03041100600
6 开关插座盒

[项目特征]
1.名称:开关插座盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 15

28
03041400200
3

送配电装置
系统

[项目特征]
1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

29 03041401100
3

接地装置

[项目特征]
1.名称:接地装置调试
[工作内容]
1.接地电阻测试

系统 1

30
03050202000
3 光纤测试

[项目特征]
1.测试类别:光纤测试
[工作内容]
1.测试

链路 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

措施项目

31 03130101701
1

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001067 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001068 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001069 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001070 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001071 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001072 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002012 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004012 二次搬运费 人工费 0

9 031302006012 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005012 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04020400100
3

人行道整形
碾压

[项目特征]
1.部位:透水砖铺设区域
2.做法:路基找平压实，压实
系数≥0.93
3.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.放样
2.碾压

m2 103.46

2
04020400200
3

人行道块料
铺设

[项目特征]
1.块料品种、规格:200X200X6
0透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，
洒水封缝
2.结合层:30厚DS M15砂浆（1
:3干硬性水泥砂浆）结合层
3.基础、垫层：材料品种、厚
度:200厚级配碎石压实
4.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m2 103.46

3
04020400400
3

安砌侧(平、
缘）石（含
树池）

[项目特征]
1.材料品种、规格:100X300X7
50花岗岩道牙石
2.基础、垫层：材料品种、厚
度:100厚C25素混凝土 100厚
级配碎石压实
3.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧（平、缘）石安砌

m 77.6

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001043 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001044 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001045 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001046 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001047 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001048 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002008 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003008 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007008 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004008 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 05010100900
3

种植土回（
换）填

[项目特征]
1.回填土质要求:70％优良种
植土，20％肥泥，10％有机肥
，换土后应压实，使密度达 8
0％以上，以免因沉降产生坑
洼
2.回填厚度:大于1.5m
3.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
4.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.土方挖、运
2.回填
3.找平、找坡
4.废弃物运输

m3 83.66

2
05010200100
4 栽植乔木

[项目特征]
1.种类:柳树
2.胸径或干径:8-11cm
3.株高、冠径:3.5-4m；冠幅3
-4m
4.树形:树冠饱满健壮，姿态
优美
5.养护期:三年
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 4

3 05010200100
5

栽植乔木

[项目特征]
1.种类:国槐
2.胸径或干径:9-10cm
3.株高、冠径:4-5m；冠幅3-3
.5m
4.树形:树冠饱满健壮，姿态
优美
5.养护期:三年
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.起挖
2.运输

株 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.栽植
4.养护

4
05010201300
3

喷播植草(灌
木）籽

[项目特征]
1.草（灌木）籽种类:混合草
籽
2.养护期:三年
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.坡地细整
3.喷播
4.覆盖
5.养护

m2 52.89

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 050405001013 环境保护费 人工费 1.313

2 050405001014 文明施工费 人工费 1.911

3 050405001015 安全施工费 人工费 14.82

4 050405001016 临时设施费 人工费 4.524

5 050405001017 扬尘污染防治增加费 人工费 3.874

6 050405001018 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 050405002003 夜间施工增加费 人工费 2.23

8 050405004003 二次搬运费 人工费 0

9 050405008003 已完工程及设备保护
费

人工费 0.06

10 050405005003 冬雨季施工增加费 人工费 2.96

11 05B001 工程定位复测费 人工费 0.55

12 05B002 施工因素增加费 人工费 2.19

13 05B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
6

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 298.61

2
04010300100
6

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 292.84

3
04010300200
4

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 5.77

4
04050400800
3

成品玻璃钢
化粪池 30m3

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池
2.型号、规格:30m3
3.详见14SS706-P45
4.成品采购、运输吊装、混凝
土垫层、土方开挖埋设
[工作内容]
1.安装

座 1

5
04050400200
3

给水阀门井

[项目特征]
1.名称:给水阀门井
2.尺寸:内径1.8m，深度2m
3.详见07MS101-2，P24
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 1

6 04050400100 污水排水井 [项目特征] 座 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3

1.名称:污水排水井
2.尺寸:φ1000mm
3.详见12S3-31
4.井盖采用球墨铸铁井盖
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
7.踏步安装
8.防水、止水

7 04050100400
5

塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:PE给水管 DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗，分段进行闭水试验，符
合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 9.21

8
04050100400
6 塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:HDPE双壁波纹
管（SN4系列） DN200
3.连接形式:橡胶圈连接
4.管道检验及试验要求:分段
进行闭水试验，符合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 72.11

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工
程

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001049 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001050 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001051 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001052 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001053 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001054 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002009 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003009 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007009 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004009 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工
程

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外给排水工
程

标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
7

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 238.9

2
04010300100
7

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 225.92

3
04010300200
5

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 12.98

4
03100100800
2

直埋式预制
保温管

[项目特征]
1.埋设深度:不低于1.7m
2.介质:水
3.管道材质、规格:直埋式预
制保温管 DN40
4.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
5.含弯头、三通等管件
6.200mm厚砂垫层基础
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.接口保温
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 206.66

5
01050700600
2 采暖检查井

[项目特征]
1.名称:采暖检查井
2.详见13SR425
[工作内容]
1.模板及支架(撑）制作、安
装、拆除、堆放、运输及清理

座 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001055 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001056 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001057 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001058 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001059 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001060 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002010 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003010 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007010 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004010 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
8

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 17.86

2
04010300100
8

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 17.86

3
04080300100
3

电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直埋
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设

m 18.22

4
04080400100
3

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.预留沟槽
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.电线管路敷设
4.接地

m 18.22

5
04080300500
3 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地

个 1

分部小计

措施项目
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001061 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001062 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001063 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001064 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001065 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001066 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002011 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003011 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007011 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004011 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：金玉大厦西北侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

土石方工程

1 01010100100
4

平整场地

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
3.取土运距:依据现场实际情
况自行考虑
[工作内容]
1.场地找平
2.运输

m2 169

2 01010100400
4

挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:以施工图设计为
准
3.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入
4.余土运距:自行考虑，运至
建设单位指定地点，符合环保
要求，包含垃圾处理费
5.基槽检验采用钎探方法,孔
距不大于2m,孔深不小于5m,圆
砾层不小于2m;且每个柱下不
少于一处,若与地质报告不符,
应通知勘察及设计单位另行处
理
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 201.06

3
01010300100
4

回填方

[项目特征]
1.密实度要求:压实系数不低
于0.94
2.填方材料品种:填土应采用
不含酸性介质的无腐蚀性粉质
黏土,分层厚度300夯实
3.填方粒径要求:回填土应符
合相关质量规范要求,回填前
应去除含腐蚀性有机物质,严
禁回填不合要求的土壤
4.填方来源、运距:自行考虑
，包含回填土回运费用
5.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入

m3 176.03

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第310页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

4
01040400100
4 垫层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚
度:300mm厚炉渣垫层
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 6.35

分部小计

砌筑工程

5 01040200100
7

砌块墙（± 0
以下墙体）

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M10 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 1.05

6 01040200100
8

砌块墙

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M5 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 30.34

7 01090300300
7

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:墙身水平防潮
层

m2 8.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.部位:-0.060~-0.080处设20
厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水
剂
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

混凝土及钢
筋混凝土工
程

8
01050100100
4 垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼（聚合物
水泥混凝土）
2.混凝土强度等级:C20
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 2.8

9
01050100300
4 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 7.7

10
01050300100
4

基础梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.2

11
01050200100
7 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 3.99

12 01050200100
8

矩形柱
[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

13
01050300200
4

矩形梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.32

14 01050300400
7

圈梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 0.72

15
01050500100
4

板

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 12.2

16
01051000300
7 过梁

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制
3.运输、安装
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
2.构件运输、安装
3.砂浆制作、运输
4.接头灌缝、养护

m3 0.37

17
01051000300
8 窗台板

1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制 
3.运输、安装

m3 0.77

18
01050200200
4 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、

m3 1.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

振捣、养护

19 01050300400
8

卫生间混凝
土翻边

[项目特征]
1.名称:卫生间混凝土翻边
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C25
4.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 1.26

20 01051500101
3

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
6.5
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 0.306

21
01051500101
4

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
8~10
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.791

22
01051500101
5

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
12~14
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.479

23
01051500101
6

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
16~25
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.235

24
01051600300
7

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊
连接
2.规格:钢筋直径 20mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 96

25
01051600300
8

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊 个 56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

连接
2.规格:钢筋直径 25mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

分部小计

门窗工程

26
01080700100
4

金属（塑钢
、断桥）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C
1506/C1512
2.框、扇材质:PA断桥隔热铝
合金
3.玻璃品种、厚度:中空安全
玻璃（6+12+6）
4.安装纱扇
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 7.74

27
01080200101
0

成品定制肯
德基门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1824(
成品定制肯德基门）
2.门框、扇材质:90系列肯德
基门
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.32

28
01080200101
1

成品套装保
温门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1024（
成品套装保温门（带亮子））
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

29
01080200101
2

金属(塑钢）
门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M0921（
成品套装玻璃门）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 5.67

30
01150200700
4

滴水

[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色
:滴水
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 9.9

31
01080900400
4 石材窗台板

[项目特征]
1.窗台板材质、规格、颜色:
大理石窗台板
2.参见干12J1-4-18-4
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装

m2 1.98

分部小计

屋面及防水
工程

32
01090200200
4

屋面涂膜防
水

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚聚合物防
水涂膜
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 119.87

33 01090400100
4

楼（地）面
卷材防水

[项目特征]
1.部位:除管理用房外
2.卷材品种、规格、厚度:水

m2 71.91
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

泥基丙纶复合防水卷材
3.反边高度:300mm
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

34 01090300200
4

墙面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:水盆区域1.5米高
2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂
膜防水
3.涂膜厚度、遍数:2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 5.95

35
01090100100
4

瓦屋面

[项目特征]
1.瓦品种、规格:灰色陶瓦
2.挂瓦条:L35*25挂瓦条
3.顺水条:φ8顺水条中距600
与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩
中距600双向
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输、摊铺、养
护
2.安瓦、作瓦脊

m2 119.87

36 01090300300
8

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:1:3水泥砂浆加
入3%-5%防水粉，防水层高出
地面500mm
2.甘21J04-54-1
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝

m2 20.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 9 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

保温、隔热
、防腐工程

37
01100100200
4

保温隔热天
棚

[项目特征]
1.保温隔热材料品种、规格及
厚度:100厚G型热固复合聚苯
板,屋顶平均传热系数为:0.43
W/m²· K；(限值K≤0.45W/m²
· K)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 64.7

38 01100100300
7

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:热桥柱、热
桥梁处
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:70厚HF复合保温模
板（燃烧性能A级）（保温芯
材岩棉）厚度50
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

m2 74.66

39
01100100300
8

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:120厚断热复合砌块
（保温芯材岩棉板）
3.甘21J04-40-1

m2 129.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 10 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程设计图
纸
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

40
01100100500
4

保温隔热楼
地面

[项目特征]
1.保温隔热部位:地面保温（
外墙内周边2米）
2.保温隔热材料品种、规格、
厚度:120厚断热复合砌块（保
温芯材岩棉板）
3.甘21J04-54-1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 72.8

41
01100200200
4

防腐砂浆面
层

[项目特征]
1.防腐部位:基础、基础梁混
凝土表面、± 0以下与土体接
触的柱、梁混凝土表面
2.面层厚度:基础、基础梁混
凝土表面厚度≥5mm，± 0以下
与土体接触的柱、梁混凝土表
面≥10mm
3.砂浆、胶泥种类、配合比:
聚合物水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

m2 83.48
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 11 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

楼地面装饰
工程

42
01110200300
7 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
6.5厚DTA砂浆结合层
7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
8.23J909-3-52-地D22
9.满足设计和规范规定及有关
验收标准
10.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8.8

43
01110200300
8 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:除管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.最薄处30厚找坡层向地漏找
1%坡，随打随抹平。地漏四周
及管根部用DS M15砂浆（1∶3
水泥砂浆)抹小八字角
6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
7.5厚DTA砂浆结合层
8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
9.23J909-3-53-地D24
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 12 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

44
01110500300
4 块料踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:界
面剂一道，8-10厚DP M5砂浆
（1:1;6水泥石灰砂浆）打底
划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色
:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆
勾缝
4.23J909-4-8-踢4D
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 1.73

45 01110200100
4

石材平台

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]

m2 26.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 13 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

46
01110700100
4

石材台阶面

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土，台阶面向
外坡1%
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺贴
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 5.49

47 01050700100
7

散水

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5
混合砂浆或150厚3∶7灰土夯
实,宽出面层100
3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1
水泥砂子压实赶光
4.23J909-1-19-散1
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸

m2 16.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 14 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

48
01050700100
8 坡道

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.300厚粒径10~40碎石灌DM M
5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层300
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3千硬
性水泥砂浆)粘结层，表面撒
素水泥面（洒适量清水)
6.30厚烧毛花岗石板面层，
DTG砂浆灌缝
7.23J909-1-16-坡11
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

m2 2.35

49
01040101200
4

零星砌砖（
卫生间蹲台
）

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生
间墩台
2.砖品种、规格、强度等级:
混凝土实心砖
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 0.17

50
01110100100
4 卫生间墩台

[项目特征]
1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找
平层
2.垫层材料种类、配合比、厚

m2 8.64
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 15 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

度:1:6水泥焦渣垫层
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

分部小计

墙、柱面装
饰与隔断、
幕墙工程

51
01120100100
7

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（内墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 107.46

52 01120100100
8

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（外墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关

m2 146.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 16 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

53
01120400300
7

贴面砖防水
墙面

[项目特征]
1.用修补砂浆局部修补墙面,
DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝
处粘贴耐碱玻纤网格布
2.界面剂1道
3.6厚DP (DCA) M5砂浆(1∶1
∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石
膏砂浆打底抹灰
4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥
砂浆)压实抹平,挂金属网(将
水泥砂浆压入网孔)
5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘
结层
6.300*600墙砖,DTG砂浆勾缝
或白水泥擦缝
7.23J909-7-14-内墙8D2
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 181.92

54
01140700100
7

墙面喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:内墙面
2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍
找平
3.涂料品种、喷刷遍数:内墙
乳胶漆2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理

m2 30.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 17 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.刮腻子
3.刷、喷涂料

55 01140700100
8

外墙真石漆

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:外墙
2.清理基层
3.填补缝隙、局部腻子
4.辊、刷或喷底层涂料
5.喷主层涂料
6.涂饰面层涂料（透明）
7.涂饰第二遍面层涂料（透明
）
8.罩面涂料一遍（砖红色/灰
色）
9.05J909-TL10-外涂5
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 143.44

56 01120400300
8

文化砖外墙
面

[项目特征]
1.素水泥浆一道
2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘
结层
3.8-10厚外墙饰面砖
4.1：:水泥（或白水泥掺色）
砂浆（细砂）勾缝
5.05J909-WQ15-外墙20F
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 30.53

分部小计

天棚工程

57
01130200100
7

铝合金方板
吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留8钢筋吊
环(勾),或在板底钻孔,固定

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 18 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

镀锌膨胀螺栓，双向中距≤12
00(1500)，(预制混凝土板在
板缝内预留吊环)；2．6钢筋
吊杆,双向中距≤1200(1500)
，吊杆上部与板底预留吊环(
勾)固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:与安装型式配套的专用上层
主龙骨,间距≤1200(1500)用
吊件与钢筋吊杆联结后找平；
与铝合金方板配套的专用下层
副龙骨联结，间距≤600(750)
3.面层材料品种、规格:铝合
金方板300×  300与专用龙骨
固定
4.23J909-8-15-棚88
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

58
01130200100
8

矿棉装饰吸
声板吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留中8钢筋
吊环(勾),或在板底钻孔,固定
镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预
制混凝土板在板缝内预留吊环
)；φ6钢筋吊杆,双向中距≤1
200,吊杆上部与板底预留吊环
(勾)或膨胀螺栓固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:T型主龙骨,中距≤1200,用吊
件与钢筋吊杆连接后找平；T
型次龙骨,间距375,用吊件与
承载龙骨联结
3.面层材料品种、规格:矿棉
吸声板方块板材面层，与T型
主龙骨插接固定,与边龙骨搭
接固定
4.23J909-8-11-棚62
5.满足设计和规范规定及有关

m2 8.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 19 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

59
01140700200
4

天棚喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:雨棚板顶
2.腻子种类:2-3厚耐水腻子
3.23J909-8-6-棚1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 21.77

分部小计

其他工程

60 01051400100
4

通风道

[项目特征]
1.参16J916-1  6-（A-C-6)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆
放、运输及清理模内杂物、刷
隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

根 3

61 01150500101
0

洗漱台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:人
造石台面
2.参16J914-1  XT11-B
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装

m2 1.26
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 20 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

62
01121000500
4 成品隔断

[项目特征]
1.地脚式卫生间隔断
2.参甘12J1-2 78
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 33.42

63
01150300100
4 安全抓杆

[项目特征]
1.安全抓杆
2.参甘12J6-87-5
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 1.5

64 01150500200
4

挂衣钩

[项目特征]
1.挂衣钩（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 2

65 01150500101
1

多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（400*800）
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 1

66
01150500101
2 多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（450*1200）
2.成品定制，距哋600

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 21 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

67 01B007 单座沙发

[项目特征]
1.单座沙发
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

68 01B008 坐凳

[项目特征]
1.坐凳
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

69
01081000100
4 挡风软帘

[项目特征]
1.挡风软帘（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装

m2 4.8

分部小计

措施项目

70 01170200100
7

垫层

[项目特征]
1.基础类型:垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 11.23

71
01170200100
8 独立基础

[项目特征]
1.基础类型:独立基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 31.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 22 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

72
01170200500
4 基础梁

[项目特征]
1.梁截面形状:矩形
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 52.16

73
01170200200
4

矩形柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 141.7

74 01170200600
4

矩形梁及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 62.33

75
01170200300
4

构造柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 15.98

76
01170200900
7

过梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.07

77 01170200900
8

窗台板 m2 6.69

78 01170200800
4

圈梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.87

79
01170201400
4

有梁板及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 101.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 23 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

80 01170202500
4

混凝土翻边

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 12.88

81
01170202900
4 散水

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 3.24

82 01170202700
4

台阶

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 5.49

83
01170100100
4 综合脚手架

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 84.66

84
01170300100
4 垂直运输

[工作内容]
1.垂直运输机械的固定装置、
基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械轨道的
铺设、拆除、摊销

m2 84.66

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001019 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001020 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001021 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001022 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001023 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001024 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002004 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004004 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007004 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005004 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03100100603
7

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 10.03

2
03100100603
8 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 13.55

3 03100100603
9

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验

m 1.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

4
03100100604
0 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3.13

5
03100100604
1

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 5.47

6
03100100604
2 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

m 1.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

7
03100100604
3

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 1.7

8
03100100604
4 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 2.2

9
03100100604
5

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符

m 2.56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

合使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

10 03100100604
6

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:螺旋消音PVC-U
管  DN100
4.连接形式:螺母挤压密封圈
接口
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 16

11 03100100604
7

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN100 
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 23

12 03100100604
8

塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水

m 7.33
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN75
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

13
03090101300
4 干粉灭火器

[项目特征]
1.形式:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3
[工作内容]
1.设置

具 4

14
03100400600
7 坐便器

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式大便器
3.附件名称、数量:6L水箱，
按动式开关
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1

15
03100400600
8 蹲便器

[项目特征]
1.规格、类型:蹲式大便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 8

16
03100400700
4

小便器

[项目特征]
1.规格、类型:挂式小便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 3

17
03100400300
4 洗脸盆

[项目特征]
1.材质:台式配红外感应水龙
头
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

18
03100400400
4 拖布池

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:拖布池
[工作内容]

组 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.器具安装
2.附件安装

19
03100401401
0 水表

[项目特征]
1.型号、规格:旋翼式水表 DN
50
[工作内容]
1.安装

个 1

20
03100401401
1

地漏

[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 7

21
03100401401
2

清扫口

[项目特征]
1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 5

22 03100300103
5

通气帽

[项目特征]
1.类型:通气帽
2.规格、压力等级:DN100
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

23
03100300103
6

闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

24 03100300103
7

止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

25
03100300103
8 止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

26
03100300103
9

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

27
03100300104
0 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

28
03100300104
1

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

29 03100300104
2

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

30 03100200302
6

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

31
03100200302
7

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

32
03100200302
8

套管
[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

33
03100200302
9 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

34 03100200303
0

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

分部小计

措施项目

35
03130101701
2 脚手架搭拆 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001073 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001074 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001075 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001076 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001077 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001078 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002013 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004013 二次搬运费 人工费 0

9 031302006013 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005013 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1
03100100100
9 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 33.43

2
03100100101
0 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7.7

3
03100100101
1 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1.54

4
03100100101
2

镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验

m 18.56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

5 03100300104
3

自动排气阀

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

6
03100300104
4 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 12

7
03100300104
5

泄水阀

[项目特征]
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 6

8
03100300104
6 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

9
03100300104
7

调节阀

[项目特征]
1.类型:调节阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

10
03100500300
9

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 8片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/

组 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

11
03100500301
0

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 10片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 2

12 03100500301
1

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 16片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 3

13 03100701200
3

采暖人口装
置

[项目特征]
1.管道规格:DN40
2.其他:详见甘12N1  P19

处 1

14 03100200303
1

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

15
03100200303
2 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

16
03100200303
3 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管 个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

17
03100200303
4 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN40
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

18 03100200303
5

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

19 03100900100
3

采暖工程系
统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程系统调
试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

20
03130101701
3

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001079 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001080 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001081 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001082 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001083 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001084 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002014 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004014 二次搬运费 人工费 0

9 031302006014 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005014 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第353页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03B004 通风器

[项目特征]
1.名称:通风器
2.形式:吸顶式
3.型号:BLD15-45型
4.规格:L=500m3/h，N=90W（2
20V）
5.其他:并用φ150mmPVC柔性
蛇行软管接至室外

台 4

2 03070300200
4

排风阀 70℃

[项目特征]
1.名称:排风阀 70℃
2.规格:PYFH-02SDW
3.类型:常开，自动关闭
[工作内容]
1.阀体安装

个 3

3 03070400100
4

通风工程检
测、调试

[项目特征]
1.类型:通风工程检测、调试
[工作内容]
1.通风管道风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口、阀门调整

系统 1

分部小计

措施项目

4
03130101701
4

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001085 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001086 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001087 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001088 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001089 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001090 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002015 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004015 二次搬运费 人工费 0

9 031302006015 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005015 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03040800100
4

电力电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 12.65

2
03040800600
4 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 1

3
03041100401
0 配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 174.15

4 03041100401
1

配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 129.12

5
03041100101
3

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 11.65

6
03041100101
4

配管
[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管

m 10.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:SC25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

7
03041100101
5 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 56.05

8 03041100101
6

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 33.34

9 03041100401
2

配线

[项目特征]
1.名称:光纤
2.配线形式:管内穿线
3.型号:G.657A-2芯光纤
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 11.5

10
03040900200
4 接地极

[项目特征]
1.名称:接地极
2.利用建筑物基础钢筋内的主
筋作接地干线，利用建筑基础
作接地极
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷（喷)油漆

m 43.8

11
03040900100
4

接地测试板

[项目特征]
1.名称:接地测试板
2.材质:镀锌钢板
3.规格:100*100*8mm
4.具体做法参见08D800-8第11
4页
[工作内容]

块 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.接地极（板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷)油漆

12 03041200100
7

密闭防潮型
平板灯

[项目特征]
1.名称:密闭防潮型平板灯
2.型号:LED  36W
3.类型:吊顶内嵌入式
[工作内容]
1.本体安装

套 8

13
03041200100
8

红外感应吸
顶灯

[项目特征]
1.名称:红外感应吸顶灯
2.型号:LED  12W
3.类型:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 1

14
03041200500
4

双管日光灯

[项目特征]
1.名称:双管日光灯
2.型号:LED  2*18W
3.安装形式:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 2

15
03040403400
7

密闭防水三
联单控开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水三联单控开
关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3

16
03040403400
8

密闭防水双
联单控面板
开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水双联单控面
板开关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2

17
03040403501
1

带保护极单
相密闭防潮
插座

[项目特征]
1.名称:带保护极单相密闭防
潮插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

18
03040403501
2

带保护极电
源插座

[项目特征]
1.名称:带保护极电源插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

19
03040403501
3

数据信息面
板插座

[项目特征]
1.名称:数据信息面板插座
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1

20 03040401700
7

配电箱

[项目特征]
1.名称:进线配电总箱
2.规格: 400*600*180mm
3.安装方式:明装，底边距地1
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

21
03040401700
8

配电箱

[项目特征]
1.名称:多媒体信息配线箱 
2.规格:400*300*120
3.安装方式:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

22 03040403200
7

端子箱

[项目特征]
1.名称:局部等电位联结箱
2.规格: 200*100*50
3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

台 2

23
03040403200
8

端子箱
[项目特征]
1.名称:总等电位联结箱
2.规格: 300*200*120

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

24 03090400300
4

按钮

[项目特征]
1.名称:紧急求助按钮
2.安装方式:暗装，底边距地1
.4m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

25
03090400500
4

火灾声光警
报器

[项目特征]
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:明装，底边距地2
.3m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

26 03041100600
7

接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 17

27
03041100600
8 开关插座盒

[项目特征]
1.名称:开关插座盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 15

28
03041400200
4

送配电装置
系统

[项目特征]
1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

29 03041401100
4

接地装置

[项目特征]
1.名称:接地装置调试
[工作内容]
1.接地电阻测试

系统 1

30
03050202000
4 光纤测试

[项目特征]
1.测试类别:光纤测试
[工作内容]
1.测试

链路 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

措施项目

31 03130101701
5

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001091 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001092 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001093 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001094 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001095 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001096 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002016 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004016 二次搬运费 人工费 0

9 031302006016 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005016 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04020400100
4

人行道整形
碾压

[项目特征]
1.部位:透水砖铺设区域
2.做法:路基找平压实，压实
系数≥0.93
3.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.放样
2.碾压

m2 139.01

2
04020400200
4

人行道块料
铺设

[项目特征]
1.块料品种、规格:200X200X6
0透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，
洒水封缝
2.结合层:30厚DS M15砂浆（1
:3干硬性水泥砂浆）结合层
3.基础、垫层：材料品种、厚
度:200厚级配碎石压实
4.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m2 139.01

3
04020400400
4

安砌侧(平、
缘）石

[项目特征]
1.材料品种、规格:100X300X7
50花岗岩道牙石
2.基础、垫层：材料品种、厚
度:100厚C25素混凝土 100厚
级配碎石压实
3.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧（平、缘）石安砌

m 83

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001067 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001068 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001069 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001070 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001071 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001072 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002012 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003012 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007012 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004012 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-室外铺装
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 05010100900
4

种植土回（
换）填

[项目特征]
1.回填土质要求:70％优良种
植土，20％肥泥，10％有机肥
，换土后应压实，使密度达 8
0％以上，以免因沉降产生坑
洼
2.回填厚度:大于1.5m
3.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
4.其余未尽事宜详见本工程设
计图纸
[工作内容]
1.土方挖、运
2.回填
3.找平、找坡
4.废弃物运输

m3 30.38

2
05010200100
6 栽植乔木

[项目特征]
1.种类:柳树
2.胸径或干径:8-11cm
3.株高、冠径:3.5-4m；冠幅3
-4m
4.树形:树冠饱满健壮，姿态
优美
5.养护期:三年
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 2

3 05010201300
4

喷播植草(灌
木）籽

[项目特征]
1.草（灌木）籽种类:混合草
籽
2.养护期:三年
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.坡地细整
3.喷播
4.覆盖
5.养护

m2 20.25

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 050405001019 环境保护费 人工费 1.313

2 050405001020 文明施工费 人工费 1.911

3 050405001021 安全施工费 人工费 14.82

4 050405001022 临时设施费 人工费 4.524

5 050405001023 扬尘污染防治增加费 人工费 3.874

6 050405001024 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 050405002004 夜间施工增加费 人工费 2.23

8 050405004004 二次搬运费 人工费 0

9 050405008004 已完工程及设备保护
费

人工费 0.06

10 050405005004 冬雨季施工增加费 人工费 2.96

11 05B001 工程定位复测费 人工费 0.55

12 05B002 施工因素增加费 人工费 2.19

13 05B003 特殊地区增加费 人工费 0

合    计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第373页 共492页



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-绿化工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100200
9

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 267.84

2
04010300100
9

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 264.54

3
04010300200
6

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 3.3

4
04050400800
4

成品玻璃钢
化粪池 30m3

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池
2.型号、规格:30m3
3.详见14SS706-P45
4.成品采购、运输吊装、混凝
土垫层、土方开挖埋设
[工作内容]
1.安装

座 1

5
04050400200
4

给水阀门井

[项目特征]
1.名称:给水阀门井
2.尺寸:内径1.8m，深度2m
3.详见07MS101-2，P24
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 1

6 04050400100 污水排水井 [项目特征] 座 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4

1.名称:污水排水井
2.尺寸:φ1000mm
3.详见12S3-31
4.井盖采用球墨铸铁井盖
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
7.踏步安装
8.防水、止水

7 04050100400
7

塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:PE给水管 DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗，分段进行闭水试验，符
合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 31.72

8
04050100400
8 塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:HDPE双壁波纹
管（SN4系列） DN200
3.连接形式:橡胶圈连接
4.管道检验及试验要求:分段
进行闭水试验，符合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 41.22

分部小计

措施项目
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001073 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001074 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001075 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001076 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001077 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001078 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002013 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003013 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007013 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004013 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100201
0

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 60.64

2
04010300101
0

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 57.35

3
04010300200
7

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 3.29

4
01050700600
3

采暖检查井

[项目特征]
1.名称:采暖检查井
2.详见13SR425
[工作内容]
1.模板及支架(撑）制作、安
装、拆除、堆放、运输及清理
模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

座 1

5
03100100800
3

直埋式预制
保温管

[项目特征]
1.埋设深度:不低于1.7m
2.介质:水
3.管道材质、规格:直埋式预
制保温管 DN40
4.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
5.含弯头、三通等管件
6.200mm厚砂垫层基础
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装

m 52.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.接口保温
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001079 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001080 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001081 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001082 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001083 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001084 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002014 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003014 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007014 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004014 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100201
1

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 44.47

2
04010300101
1

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 44.47

3
04080300100
4

电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直埋
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设

m 45.38

4
04080400100
4

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.预留沟槽
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.电线管路敷设
4.接地

m 45.38

5
04080300500
4 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地

个 1

分部小计

措施项目
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001085 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001086 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001087 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001088 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001089 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001090 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002015 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003015 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007015 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004015 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：公路段西侧-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

土石方工程

1 01010100100
5

平整场地

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:依据现场实际情
况自行考虑
3.取土运距:依据现场实际情
况自行考虑
[工作内容]
1.场地找平
2.运输

m2 169

2 01010100400
5

挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:以施工图设计为
准
3.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入
4.余土运距:自行考虑，运至
建设单位指定地点，符合环保
要求，包含垃圾处理费
5.基槽检验采用钎探方法,孔
距不大于2m,孔深不小于5m,圆
砾层不小于2m;且每个柱下不
少于一处,若与地质报告不符,
应通知勘察及设计单位另行处
理
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 201.06

3
01010300100
5

回填方

[项目特征]
1.密实度要求:压实系数不低
于0.94
2.填方材料品种:填土应采用
不含酸性介质的无腐蚀性粉质
黏土,分层厚度300夯实
3.填方粒径要求:回填土应符
合相关质量规范要求,回填前
应去除含腐蚀性有机物质,严
禁回填不合要求的土壤
4.填方来源、运距:自行考虑
，包含回填土回运费用
5.计算规则:含工作面、放坡
，土方工程量按照定额计算规
则计入

m3 176.03
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

4
01040400100
5 垫层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚
度:300mm厚炉渣垫层
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 6.35

分部小计

砌筑工程

5 01040200100
9

砌块墙（± 0
以下墙体）

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M10 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 1.05

6 01040200101
0

砌块墙

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:填充墙
3.砂浆强度等级:预拌砂浆(DM
 M5 GB/T25181-2019)
4.其他:未尽事宜详见本工程
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 30.34

7 01090300300
9

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:墙身水平防潮
层

m2 8.08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.部位:-0.060~-0.080处设20
厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水
剂
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

混凝土及钢
筋混凝土工
程

8
01050100100
5 垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼（聚合物
水泥混凝土）
2.混凝土强度等级:C20
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 2.8

9
01050100300
5 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 7.7

10
01050300100
5

基础梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.2

11
01050200100
9 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 3.99

12 01050200101
0

矩形柱
[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.46
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

13
01050300200
5

矩形梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 5.32

14 01050300400
9

圈梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 0.72

15
01050500100
5

板

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 12.2

16
01051000300
9 过梁

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制
3.运输、安装
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
2.构件运输、安装
3.砂浆制作、运输
4.接头灌缝、养护

m3 0.37

17
01051000301
0 窗台板

1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆（细石混凝土）强度等
级、配合比:预制 
3.运输、安装

m3 0.77

18
01050200200
5 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25
3.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、

m3 1.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

振捣、养护

19 01050300401
0

卫生间混凝
土翻边

[项目特征]
1.名称:卫生间混凝土翻边
2.混凝土种类:商砼
3.混凝土强度等级:C25
4.运送方式:泵送
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

m3 1.26

20 01051500101
7

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
6.5
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 0.306

21
01051500101
8

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E  
8~10
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.791

22
01051500101
9

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
12~14
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.479

23
01051500102
0

现浇构件钢
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:HRB400E 
16~25
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接（绑扎）

t 2.235

24
01051600300
9

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊
连接
2.规格:钢筋直径 20mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 96

25
01051600301
0

电渣压力焊
连接

[项目特征]
1.螺纹套筒种类:电渣压力焊 个 56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

连接
2.规格:钢筋直径 25mm以内
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

分部小计

门窗工程

26
01080700100
5

金属（塑钢
、断桥）窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:C1206/C
1506/C1512
2.框、扇材质:PA断桥隔热铝
合金
3.玻璃品种、厚度:中空安全
玻璃（6+12+6）
4.安装纱扇
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 7.74

27
01080200101
3

成品定制肯
德基门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1824(
成品定制肯德基门）
2.门框、扇材质:90系列肯德
基门
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.32

28
01080200101
4

成品套装保
温门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M1024（
成品套装保温门（带亮子））
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

29
01080200101
5

金属(塑钢）
门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M0921（
成品套装玻璃门）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 5.67

30
01150200700
5

滴水

[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色
:滴水
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 9.9

31
01080900400
5 石材窗台板

[项目特征]
1.窗台板材质、规格、颜色:
大理石窗台板
2.参见干12J1-4-18-4
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装

m2 1.98

分部小计

屋面及防水
工程

32
01090200200
5

屋面涂膜防
水

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚聚合物防
水涂膜
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 119.87

33 01090400100
5

楼（地）面
卷材防水

[项目特征]
1.部位:除管理用房外
2.卷材品种、规格、厚度:水

m2 71.91
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

泥基丙纶复合防水卷材
3.反边高度:300mm
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘结剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

34 01090300200
5

墙面涂膜防
水

[项目特征]
1.部位:水盆区域1.5米高
2.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂
膜防水
3.涂膜厚度、遍数:2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 5.95

35
01090100100
5

瓦屋面

[项目特征]
1.瓦品种、规格:灰色陶瓦
2.挂瓦条:L35*25挂瓦条
3.顺水条:φ8顺水条中距600
与弯钩头焊牢，φ8长150弯钩
中距600双向
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输、摊铺、养
护
2.安瓦、作瓦脊

m2 119.87

36 01090300301
0

墙面砂浆防
水（防潮）

[项目特征]
1.防水层做法:1:3水泥砂浆加
入3%-5%防水粉，防水层高出
地面500mm
2.甘21J04-54-1
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝

m2 20.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 9 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

分部小计

保温、隔热
、防腐工程

37
01100100200
5

保温隔热天
棚

[项目特征]
1.保温隔热材料品种、规格及
厚度:100厚G型热固复合聚苯
板,屋顶平均传热系数为:0.43
W/m²· K；(限值K≤0.45W/m²
· K)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 64.7

38 01100100300
9

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:热桥柱、热
桥梁处
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:70厚HF复合保温模
板（燃烧性能A级）（保温芯
材岩棉）厚度50
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

m2 74.66

39
01100100301
0

保温隔热墙
面

[项目特征]
1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热面层材料品种、规
格、性能:120厚断热复合砌块
（保温芯材岩棉板）
3.甘21J04-40-1

m2 129.86
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 10 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程设计图
纸
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.安装龙骨
4.填贴保温材料
5.保温板安装
6.粘贴面层
7.铺设增强格网、抹抗裂、防
水砂浆面层
8.嵌缝
9.铺、刷（喷）防护材料

40
01100100500
5

保温隔热楼
地面

[项目特征]
1.保温隔热部位:地面保温（
外墙内周边2米）
2.保温隔热材料品种、规格、
厚度:120厚断热复合砌块（保
温芯材岩棉板）
3.甘21J04-54-1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷（喷）防护材料

m2 72.8

41
01100200200
5

防腐砂浆面
层

[项目特征]
1.防腐部位:基础、基础梁混
凝土表面、± 0以下与土体接
触的柱、梁混凝土表面
2.面层厚度:基础、基础梁混
凝土表面厚度≥5mm，± 0以下
与土体接触的柱、梁混凝土表
面≥10mm
3.砂浆、胶泥种类、配合比:
聚合物水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养
护

m2 83.48
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 11 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

楼地面装饰
工程

42
01110200300
9 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
6.5厚DTA砂浆结合层
7.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
8.23J909-3-52-地D22
9.满足设计和规范规定及有关
验收标准
10.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 8.8

43
01110200301
0 块料楼地面

[项目特征]
1.部位:除管理用房
2.150厚碎石夯入土中
3.80厚C20混凝土垫层
4.界面剂1道
5.最薄处30厚找坡层向地漏找
1%坡，随打随抹平。地漏四周
及管根部用DS M15砂浆（1∶3
水泥砂浆)抹小八字角
6.20厚DS M15砂浆(1∶3水泥
砂浆)找平层
7.5厚DTA砂浆结合层
8.5~10厚地砖面层，DTG砂浆
擦缝
9.23J909-3-53-地D24
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 12 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

44
01110500300
5 块料踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:150mm
2.粘贴层厚度、材料种类:界
面剂一道，8-10厚DP M5砂浆
（1:1;6水泥石灰砂浆）打底
划出纹道；5厚DTA砂浆粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色
:8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆
勾缝
4.23J909-4-8-踢4D
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.面层铺贴、磨边
4.擦缝
5.磨光、酸洗、打蜡
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 1.73

45 01110200100
5

石材平台

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]

m2 26.49
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 13 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

46
01110700100
5

石材台阶面

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%
2.300厚粒径10～40碎石灌DM 
M5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层100
3.80厚C20混凝土，台阶面向
外坡1%
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3干硬
性水泥砂浆)结合层,表面撒素
水泥面(洒适量清水)
6.30厚花岗石面层，背面及四
周边满涂防污剂,灌水泥浆擦
缝,台口双层,加厚处粘贴与面
层相同的石条
7.23J909-1-11-台14
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺贴
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.材料运输

m2 5.49

47 01050700100
9

散水

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5
混合砂浆或150厚3∶7灰土夯
实,宽出面层100
3.80厚C20混凝土面层,撒1 :1
水泥砂子压实赶光
4.23J909-1-19-散1
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸

m2 16.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 14 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

48
01050700101
0 坡道

[项目特征]
1.压实填土,压实系数≥93%,
向外坡3%～5%
2.300厚粒径10~40碎石灌DM M
5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3
∶7灰土分两步夯实，宽出面
层300
3.80厚C20混凝土
4.界面剂1道
5.20厚DS M15砂浆(1∶3千硬
性水泥砂浆)粘结层，表面撒
素水泥面（洒适量清水)
6.30厚烧毛花岗石板面层，
DTG砂浆灌缝
7.23J909-1-16-坡11
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
4.变形缝填塞

m2 2.35

49
01040101200
5

零星砌砖（
卫生间蹲台
）

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:卫生
间墩台
2.砖品种、规格、强度等级:
混凝土实心砖
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 0.17

50
01110100100
5 卫生间墩台

[项目特征]
1.找平层:20厚1:3水泥砂浆找
平层
2.垫层材料种类、配合比、厚

m2 8.64
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 15 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

度:1:6水泥焦渣垫层
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

分部小计

墙、柱面装
饰与隔断、
幕墙工程

51
01120100100
9

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（内墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 107.46

52 01120100101
0

墙面一般抹
灰

[项目特征]
1.墙体类型:砌体墙（外墙）
2.底层厚度、砂浆配合比:用
修补砂浆局部修补墙面,DP砂
浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘
贴耐碱玻纤网格布
3.界面剂1道
4.面层厚度、砂浆配合比:8厚
DP M5砂浆(1∶1∶6水泥石灰
膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底
抹平
5.满足设计和规范规定及有关

m2 146.6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 16 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

53
01120400300
9

贴面砖防水
墙面

[项目特征]
1.用修补砂浆局部修补墙面,
DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝
处粘贴耐碱玻纤网格布
2.界面剂1道
3.6厚DP (DCA) M5砂浆(1∶1
∶6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石
膏砂浆打底抹灰
4.8厚DP M20砂浆(1∶2.5水泥
砂浆)压实抹平,挂金属网(将
水泥砂浆压入网孔)
5.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘
结层
6.300*600墙砖,DTG砂浆勾缝
或白水泥擦缝
7.23J909-7-14-内墙8D2
8.满足设计和规范规定及有关
验收标准
9.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 181.92

54
01140700100
9

墙面喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:内墙面
2.腻子种类:3厚耐水腻子分遍
找平
3.涂料品种、喷刷遍数:内墙
乳胶漆2遍
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理

m2 30.95
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 17 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.刮腻子
3.刷、喷涂料

55 01140700101
0

外墙真石漆

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:外墙
2.清理基层
3.填补缝隙、局部腻子
4.辊、刷或喷底层涂料
5.喷主层涂料
6.涂饰面层涂料（透明）
7.涂饰第二遍面层涂料（透明
）
8.罩面涂料一遍（砖红色/灰
色）
9.05J909-TL10-外涂5
10.满足设计和规范规定及有
关验收标准
11.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 143.44

56 01120400301
0

文化砖外墙
面

[项目特征]
1.素水泥浆一道
2.8厚1：2建筑胶水泥砂浆粘
结层
3.8-10厚外墙饰面砖
4.1：:水泥（或白水泥掺色）
砂浆（细砂）勾缝
5.05J909-WQ15-外墙20F
6.满足设计和规范规定及有关
验收标准
7.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 30.53

分部小计

天棚工程

57
01130200100
9

铝合金方板
吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留8钢筋吊
环(勾),或在板底钻孔,固定

m2 52.62
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 18 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

镀锌膨胀螺栓，双向中距≤12
00(1500)，(预制混凝土板在
板缝内预留吊环)；2．6钢筋
吊杆,双向中距≤1200(1500)
，吊杆上部与板底预留吊环(
勾)固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:与安装型式配套的专用上层
主龙骨,间距≤1200(1500)用
吊件与钢筋吊杆联结后找平；
与铝合金方板配套的专用下层
副龙骨联结，间距≤600(750)
3.面层材料品种、规格:铝合
金方板300×  300与专用龙骨
固定
4.23J909-8-15-棚88
5.满足设计和规范规定及有关
验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

58
01130200101
0

矿棉装饰吸
声板吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度
:现浇混凝土板内预留中8钢筋
吊环(勾),或在板底钻孔,固定
镀锌膨胀螺栓,间距≤1200(预
制混凝土板在板缝内预留吊环
)；φ6钢筋吊杆,双向中距≤1
200,吊杆上部与板底预留吊环
(勾)或膨胀螺栓固定
2.龙骨材料种类、规格、中距
:T型主龙骨,中距≤1200,用吊
件与钢筋吊杆连接后找平；T
型次龙骨,间距375,用吊件与
承载龙骨联结
3.面层材料品种、规格:矿棉
吸声板方块板材面层，与T型
主龙骨插接固定,与边龙骨搭
接固定
4.23J909-8-11-棚62
5.满足设计和规范规定及有关

m2 8.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 19 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验收标准
6.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

59
01140700200
5

天棚喷刷涂
料

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:雨棚板顶
2.腻子种类:2-3厚耐水腻子
3.23J909-8-6-棚1
4.满足设计和规范规定及有关
验收标准
5.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 21.77

分部小计

其他工程

60 01051400100
5

通风道

[项目特征]
1.参16J916-1  6-（A-C-6)
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆
放、运输及清理模内杂物、刷
隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

根 3

61 01150500101
3

洗漱台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:人
造石台面
2.参16J914-1  XT11-B
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装

m2 1.26
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 20 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

62
01121000500
5 成品隔断

[项目特征]
1.地脚式卫生间隔断
2.参甘12J1-2 78
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 33.42

63
01150300100
5 安全抓杆

[项目特征]
1.安全抓杆
2.参甘12J6-87-5
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 1.5

64 01150500200
5

挂衣钩

[项目特征]
1.挂衣钩（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 2

65 01150500101
4

多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（400*800）
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

个 1

66
01150500101
5 多功能台

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:多
功能台（450*1200）
2.成品定制，距哋600

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 21 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

67 01B009 单座沙发

[项目特征]
1.单座沙发
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

68 01B010 坐凳

[项目特征]
1.坐凳
2.成品定制
3.满足设计和规范规定及有关
验收标准
4.未尽事宜详见本工程图纸

套 1

69
01081000100
5 挡风软帘

[项目特征]
1.挡风软帘（成品定制）
2.满足设计和规范规定及有关
验收标准
3.未尽事宜详见本工程图纸
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装

m2 4.8

分部小计

措施项目

70 01170200100
9

垫层

[项目特征]
1.基础类型:垫层
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 11.23

71
01170200101
0 独立基础

[项目特征]
1.基础类型:独立基础
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 31.32
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 22 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

72
01170200500
5 基础梁

[项目特征]
1.梁截面形状:矩形
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 52.16

73
01170200200
5

矩形柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 141.7

74 01170200600
5

矩形梁及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 62.33

75
01170200300
5

构造柱及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 15.98

76
01170200900
9

过梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.07

77 01170200901
0

窗台板 m2 6.69

78 01170200800
5

圈梁

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 6.87

79
01170201400
5

有梁板及超
高支撑

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 101.09
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 23 页  共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

80 01170202500
5

混凝土翻边

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 12.88

81
01170202900
5 散水

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 3.24

82 01170202700
5

台阶

[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆除、整理堆放
及场内外运输
3.清理模板粘结物及模内杂物
、刷隔离剂等

m2 5.49

83
01170100100
5 综合脚手架

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料
平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 84.66

84
01170300100
5 垂直运输

[工作内容]
1.垂直运输机械的固定装置、
基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械轨道的
铺设、拆除、摊销

m2 84.66

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001025 环境保护费 人工费+机械费 0.832

2 011707001026 文明施工费 人工费+机械费 1.339

3 011707001027 安全施工费 人工费+机械费 9.581

4 011707001028 临时设施费 人工费+机械费 4.498

5 011707001029 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 2.457

6 011707001030 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.429

二 其他总价措施项目

7 011707002005 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004005 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 011707007005 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005005 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-建筑与装饰工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03100100604
9

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 10.03

2
03100100605
0 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN40
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 13.55

3 03100100605
1

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN32
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验

m 1.98
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

4
03100100605
2 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 3.13

5
03100100605
3

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 5.47

6
03100100605
4 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:冷水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定

m 1.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

7
03100100605
5

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 1.7

8
03100100605
6 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符合
使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 2.2

9
03100100605
7

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:热水
3.材质、规格:PP-R管  DN15
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验，消毒冲洗，符

m 2.56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

合使用要求
6.做橡胶保温层，具体详见图
纸要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

10 03100100605
8

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:螺旋消音PVC-U
管  DN100
4.连接形式:螺母挤压密封圈
接口
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 16

11 03100100605
9

塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN100 
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 23

12 03100100606
0

塑料管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水

m 7.33
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.材质、规格:双臂夹心消音
管  DN75
4.连接形式:承插粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:灌水及通球试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

13
03090101300
5 干粉灭火器

[项目特征]
1.形式:干粉灭火器
2.规格、型号:MF/ABC3
[工作内容]
1.设置

具 4

14
03100400600
9 坐便器

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:坐式大便器
3.附件名称、数量:6L水箱，
按动式开关
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1

15
03100400601
0 蹲便器

[项目特征]
1.规格、类型:蹲式大便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 8

16
03100400700
5

小便器

[项目特征]
1.规格、类型:挂式小便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 3

17
03100400300
5 洗脸盆

[项目特征]
1.材质:台式配红外感应水龙
头
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 4

18
03100400400
5 拖布池

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:拖布池
[工作内容]

组 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.器具安装
2.附件安装

19
03100401401
3 水表

[项目特征]
1.型号、规格:旋翼式水表 DN
50
[工作内容]
1.安装

个 1

20
03100401401
4

地漏

[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 7

21
03100401401
5

清扫口

[项目特征]
1.材质:清扫口
2.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 5

22 03100300104
8

通气帽

[项目特征]
1.类型:通气帽
2.规格、压力等级:DN100
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

23
03100300104
9

闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

24 03100300105
0

止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

25
03100300105
1 止回阀

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

26
03100300105
2

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

27
03100300105
3 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

28
03100300105
4

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

29 03100300105
5

截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN15
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

30 03100200303
6

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

31
03100200303
7

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

32
03100200303
8

套管
[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:DN150
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

33
03100200303
9 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

34 03100200304
0

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

分部小计

措施项目

35
03130101701
6 脚手架搭拆 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001097 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001098 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001099 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001100 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001101 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001102 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002017 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004017 二次搬运费 人工费 0

9 031302006017 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005017 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1
03100100101
3 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN40
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 33.43

2
03100100101
4 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 7.7

3
03100100101
5 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 1.54

4
03100100101
6

镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:水
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:丝接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验

m 18.56
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

5 03100300105
6

自动排气阀

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

6
03100300105
7 截止阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 12

7
03100300105
8

泄水阀

[项目特征]
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN20
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 6

8
03100300105
9 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

9
03100300106
0

调节阀

[项目特征]
1.类型:调节阀
2.规格、压力等级:DN40
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

10
03100500301
2

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 8片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/

组 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

11
03100500301
3

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 10片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 2

12 03100500301
4

铜铝复合柱
翼型散热器

[项目特征]
1.材质、类型:铜铝复合柱翼
型散热器 16片
2.型号、规格:TLZ-83-75/8W-
1.0   Q=113W/片
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 3

13 03100701200
4

采暖人口装
置

[项目特征]
1.管道规格:DN40
2.其他:详见甘12N1  P19

处 1

14 03100200304
1

防水套管

[项目特征]
1.名称、类型:防水套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

15
03100200304
2 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN65
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

16
03100200304
3 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管 个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

17
03100200304
4 套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN40
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

18 03100200304
5

套管

[项目特征]
1.名称、类型:套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN32
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2

19 03100900100
4

采暖工程系
统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程系统调
试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

20
03130101701
7

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001103 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001104 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001105 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001106 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001107 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001108 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002018 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004018 二次搬运费 人工费 0

9 031302006018 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005018 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03B005 通风器

[项目特征]
1.名称:通风器
2.形式:吸顶式
3.型号:BLD15-45型
4.规格:L=500m3/h，N=90W（2
20V）
5.其他:并用φ150mmPVC柔性
蛇行软管接至室外

台 4

2 03070300200
5

排风阀 70℃

[项目特征]
1.名称:排风阀 70℃
2.规格:PYFH-02SDW
3.类型:常开，自动关闭
[工作内容]
1.阀体安装

个 3

3 03070400100
5

通风工程检
测、调试

[项目特征]
1.类型:通风工程检测、调试
[工作内容]
1.通风管道风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口、阀门调整

系统 1

分部小计

措施项目

4
03130101701
8

脚手架搭拆 1

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001109 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001110 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001111 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001112 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001113 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001114 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002019 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004019 二次搬运费 人工费 0

9 031302006019 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005019 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第438页 共492页



规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-通风工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 03040800100
5

电力电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 12.65

2
03040800600
5 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 1

3
03041100401
3 配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 174.15

4 03041100401
4

配线

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 129.12

5
03041100101
7

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 11.65

6
03041100101
8

配管
[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管

m 10.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.规格:SC25
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

7
03041100101
9 配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 56.05

8 03041100102
0

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地

m 33.34

9 03041100401
5

配线

[项目特征]
1.名称:光纤
2.配线形式:管内穿线
3.型号:G.657A-2芯光纤
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽
板等)安装

m 11.5

10
03040900200
5 接地极

[项目特征]
1.名称:接地极
2.利用建筑物基础钢筋内的主
筋作接地干线，利用建筑基础
作接地极
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷（喷)油漆

m 43.8

11
03040900100
5

接地测试板

[项目特征]
1.名称:接地测试板
2.材质:镀锌钢板
3.规格:100*100*8mm
4.具体做法参见08D800-8第11
4页
[工作内容]

块 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

1.接地极（板、桩)制作、安
装
2.基础接地网安装
3.补刷（喷)油漆

12 03041200100
9

密闭防潮型
平板灯

[项目特征]
1.名称:密闭防潮型平板灯
2.型号:LED  36W
3.类型:吊顶内嵌入式
[工作内容]
1.本体安装

套 8

13
03041200101
0

红外感应吸
顶灯

[项目特征]
1.名称:红外感应吸顶灯
2.型号:LED  12W
3.类型:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 1

14
03041200500
5

双管日光灯

[项目特征]
1.名称:双管日光灯
2.型号:LED  2*18W
3.安装形式:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 2

15
03040403400
9

密闭防水三
联单控开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水三联单控开
关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3

16
03040403401
0

密闭防水双
联单控面板
开关

[项目特征]
1.名称:密闭防水双联单控面
板开关
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2

17
03040403501
4

带保护极单
相密闭防潮
插座

[项目特征]
1.名称:带保护极单相密闭防
潮插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

18
03040403501
5

带保护极电
源插座

[项目特征]
1.名称:带保护极电源插座
2.规格:250V  10A
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4

19
03040403501
6

数据信息面
板插座

[项目特征]
1.名称:数据信息面板插座
2.规格:86系列
3.安装方式:壁装  暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1

20 03040401700
9

配电箱

[项目特征]
1.名称:进线配电总箱
2.规格: 400*600*180mm
3.安装方式:明装，底边距地1
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

21
03040401701
0

配电箱

[项目特征]
1.名称:多媒体信息配线箱 
2.规格:400*300*120
3.安装方式:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地

台 1

22 03040403200
9

端子箱

[项目特征]
1.名称:局部等电位联结箱
2.规格: 200*100*50
3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

台 2

23
03040403201
0

端子箱
[项目特征]
1.名称:总等电位联结箱
2.规格: 300*200*120

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.安装部位:暗装，底边距地0
.5m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

24 03090400300
5

按钮

[项目特征]
1.名称:紧急求助按钮
2.安装方式:暗装，底边距地1
.4m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

25
03090400500
5

火灾声光警
报器

[项目特征]
1.名称:火灾声光警报器
2.安装方式:明装，底边距地2
.3m
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
4.调试

个 1

26 03041100600
9

接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 17

27
03041100601
0 开关插座盒

[项目特征]
1.名称:开关插座盒
2.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 15

28
03041400200
5

送配电装置
系统

[项目特征]
1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

29 03041401100
5

接地装置

[项目特征]
1.名称:接地装置调试
[工作内容]
1.接地电阻测试

系统 1

30
03050202000
5 光纤测试

[项目特征]
1.测试类别:光纤测试
[工作内容]
1.测试

链路 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

措施项目

31 03130101701
9

脚手架搭拆 1

分部小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 031302001115 环境保护费 人工费 1.404

2 031302001116 文明施工费 人工费 2.288

3 031302001117 安全施工费 人工费 11.19
3

4 031302001118 临时设施费 人工费 8.866

5 031302001119 扬尘污染防治增加费 人工费 3.068

6 031302001120 建筑工人实名制费 人工费 0.611

二 其他总价措施项目

7 031302002020 夜间施工增加费 人工费 2.63

8 031302004020 二次搬运费 人工费 0

9 031302006020 已完工程及设备保护
费

人工费 0.14

10 031302005020 冬雨季施工增加费 人工费 3.49

11 03B001 工程定位复测费 人工费 0.75

12 03B002 施工因素增加费 人工费 0

13 03B003 特殊地区增加费 人工费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第447页 共492页



规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100201
2

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 678.07

2
04010300101
2

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 675.3

3
04010300200
8

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 2.77

4
04050400800
5

成品玻璃钢
化粪池 30m3

[项目特征]
1.名称:成品玻璃钢化粪池
2.型号、规格:30m3
3.详见14SS706-P45
4.成品采购、运输吊装、混凝
土垫层、土方开挖埋设
[工作内容]
1.安装

座 1

5
04050400200
5

给水阀门井

[项目特征]
1.名称:给水阀门井
2.尺寸:内径1.8m，深度2m
3.详见07MS101-2，P24
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 1

6 04050400100 污水排水井 [项目特征] 座 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

5

1.名称:污水排水井
2.尺寸:φ1000mm
3.详见12S3-31
4.井盖采用球墨铸铁井盖
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
7.踏步安装
8.防水、止水

7 04050100400
9

塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:PE给水管 DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗，分段进行闭水试验，符
合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 150

8
04050100401
0 塑料管

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100
mm厚中粗砂基础层
2.材质及规格:HDPE双壁波纹
管（SN4系列） DN200
3.连接形式:橡胶圈连接
4.管道检验及试验要求:分段
进行闭水试验，符合使用要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、
养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 34.66

分部小计

措施项目

本页小计

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第450页 共492页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001091 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001092 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001093 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001094 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001095 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001096 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002016 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003016 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007016 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004016 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-室外给排水工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100201
3

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 138.79

2
04010300101
3

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 131.25

3
04010300200
9

余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:垃圾清运
2.运距:由投标人根据施工现
场实际情况自行考虑，决定报
价
3.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 7.54

4
01050700600
4

采暖检查井

[项目特征]
1.名称:采暖检查井
2.详见13SR425
[工作内容]
1.模板及支架(撑）制作、安
装、拆除、堆放、运输及清理
模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、
振捣、养护

座 1

5
03100100800
4

直埋式预制
保温管

[项目特征]
1.埋设深度:不低于1.7m
2.介质:水
3.管道材质、规格:直埋式预
制保温管 DN40
4.压力试验及吹、洗设计要求
:压力试验
5.含弯头、三通等管件
6.200mm厚砂垫层基础
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装

m 120.06
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

3.接口保温
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001097 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001098 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001099 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001100 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001101 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001102 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002017 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003017 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007017 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004017 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-室外采暖工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

整个项目

1 04010100201
4

挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:三类土
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 44

2
04010300101
4

回填方

[项目特征]
1.填方材料品种:填土夯实
2.未尽事宜，详见图纸设计
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 44

3
04080300100
5

电缆

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*10
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:直埋
[工作内容]
1.揭（盖）盖板
2.电缆敷设

m 44.9

4
04080400100
5

配管

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
[工作内容]
1.预留沟槽
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.电线管路敷设
4.接地

m 44.9

5
04080300500
5 电力电缆头

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:YJV22-5*10
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室外
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地

个 1

分部小计

措施项目
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设
施建设项目单体式公厕工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：站前广场-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建
设项目单体式公厕工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 041109001103 环境保护费 人工费+机械费 1.092

2 041109001104 文明施工费 人工费+机械费 1.495

3 041109001105 安全施工费 人工费+机械费 9.061

4 041109001106 临时设施费 人工费+机械费 3.133

5 041109001107 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 3.393

6 041109001108 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.416

二 其他总价措施项目

7 041109002018 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.77

8 041109003018 二次搬运费 人工费+机械费 0

9 041109007018 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.09

10 041109004018 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.34

11 04B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.45

12 04B002 施工因素增加费 人工费+机械费 1.82

13 04B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站前广场-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5
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规费、税金项目计价表

工程名称：站前广场-室外电气工程
标段：玉门东建材化工工业园环境基础设施建设项
目单体式公厕工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9
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第六章 图纸
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第七章 技术标准和要求

 1、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或

行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。

 2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程：

（适用的国家、行业及地方规范、标准和规程）
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第八章 投标文件格式

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第467页 共492页



项目编号：项目编号：   

项目名称：项目名称： （项目名称）  

标包名称：标包名称：   

供应商名称：供应商名称：   

供应商地址：供应商地址：   

联系人：联系人：   

联系电话：联系电话：   

（项目名称）

投标文件

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第468页 共492页



目 录
 
 
一、投标函 
 
二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 
 
        2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明 
 
        2.2 授权委托书 
 
三、开标一览表 
 
四、资格审查资料 
 
        4.1 营业执照 
 
        4.2 企业资质及人员 
 
        4.3 社保及纳税 
 
        4.4 财务情况 
 
        4.5 无重大违法记录声明 
 
        4.6 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”信用甘肃“失信记录 
 
五、已标价工程量清单 
 
六、施工组织设计 
 
七、项目管理机构 
 
八、拟分包项目情况表 
 
九、投标人须知前附表规定的其他材料 
 
十、政策性支持 
 
        10.1 小微企业声明函 
 
        10.2 支持残疾人就业声明函 
 
        10.3 支持监狱企业发展声明函 
 
十一、其他资料

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第469页 共492页



一、投标函

__________（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了 _______________（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全

部内容，愿意以人民币（大写） ____________________ （¥______________）的投标总报

价（其中，增值税税率为___________） 提供 _________________（设备材料名称及相关

服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

 

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．_________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________________________

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________________

（签字或者电子签章）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

______年______月______日
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二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
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2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_________________________

姓名：________性别：_____年龄：_____职务：_________

系____________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

                              投标人：__________（盖单位章或者电子印章）

_______年_____月_______日

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处
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2.2 授权委托书

本人 ____________（姓名）系 ________________ （供应商名称）的法定代表人（

单位负责人），现委托 ____________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方

名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有

关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_______________________________________________________。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理

人签字或者电子签章。

供 应 商：____________________________

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____________

（签字或者电子章）

身份证号码：____________________________

             委托代理人：____________________________

（签字或者电子签章）

身份证号码：____________________________

       年       月       日

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处
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三、开标一览表三、开标一览表

项目名称：  

采购包名称：  

项目编号：  

报价币种：人民币

总价：  

供应商名称：  （签章）

法定代表人或被授权代表： （签字或签章）

投标日期：  

项目名称项目名称 工程质量工程质量 工期工期 投标总价（元）投标总价（元） 备注备注
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四、资格审查资料
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投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营

业执照；

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第476页 共492页



4.2投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安

全生产许可证；承建本项目的建造师须具有建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造

师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证，本项目技术负责人须具有工程类中级及以

上技术职称；安全生产负责人具有工程类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格

证；施工员、质量员、安全员、资料员、机械员以上人员不得相互兼职,且具有有效的岗位

资格证书，安全员只需提供有效的安全生产考核合格证；本项目管理机构人员必须是本单

位在岗的专职人员，需提供本项目班子所有人员（建造师、技术负责人、安全生产负责人

、施工员、质量员、安全员、资料员、机械员）投标截止时间前六个月内（任意一个月）

缴纳的社会养老保险缴费凭证，附项目班子成员（含身份证号）社保花名册复印件（加盖

投标单位印章）；已退休人员须提供退休证书；
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4.3投标人须提供投标截止时间前六个月内（任意一个月）缴纳社会

保障资金和依法缴纳税收的相关证明材料（依法免税或不需要缴纳

社会保障资金的投标人应提供相应证明资料）；
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4.4投标人须提供2023年经第三方会计师事务所审计的财务审计报告
或近期开户银行出具的资信证明；
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4.5投标人须提供近三年内在政府采购活动中无重大违法记录的书面

声明；
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4.6投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchi

na.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人

名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中

国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行

为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入

“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执

行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计

领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投

标。（自公告发出之日起至投标截止日前在“信用中国”

网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.

ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn

）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供

相关证明资料）；
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五、已标价工程量清单
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六、施工组织设计

格式自拟
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七、项目管理机构

ym
zfc

g20
24

08
23

00
04

第484页 共492页



八、拟分包项目情况表
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九、投标人须知前附表规定的其他材料
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十、政策性支持
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10.1 小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2
020）46号）的规定，本公司（联合体）参加___________（单位名称）的___________（项

目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由

符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议

的中小企业）的具体情况如下：

1. ___________（标的名称），属于______________________（采购文件中明确的所

属行业）；承建（承接）企业为___________（企业名称），从业人员__________
_人，营业收入为___________万元，资产总额为___________万元，属于________
___（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ___________（标的名称），属于______________________（采购文件中明确的所

属行业）；承建（承接）企业为___________（企业名称），从业人员__________
_人，营业收入为___________万元，资产总额为___________万元，属于________
___（中型企业、小型企业、微型企业）；

······

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期:
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10.2 支持残疾人就业声明函
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10.3 支持监狱企业发展声明函
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十一、其他资料
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九、其他内容 
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