工程项目预算汇总表

工程名称:西和县公安局十里派出所维修改造项目　　金额单位：元

序号	单项工程名称	金额	不可竞争性费用	
			安全文明施工费	规费
1	办公楼			
2	宿舍、餐厅及厨房			
3	附属工程			
合　　计				

单项工程预算汇总表

工程名称：办公楼　　金额单位:元

序号	单位工程名称	金额	不可竞争性费用	
			安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程			
2	消防工程			
3	给排水工程			
4	电气工程			
5	采暖工程			
合　　计				

费用计算表

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
1		模板										
	20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	1.23552								
	20-47	现浇构件混凝土模板 栏板 单价*0.6	100m2	1.296								
2		脚手架										
	20-151	外脚手架 搭设高度 15m以内 双排	10m2	118.8								
	20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	18.95								
	20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚活动脚手架	100m2	9.59								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:建筑与装饰工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	屋面												
借1-133	平屋面保温层(含找平层)	10m2	37.62										
借1-158换	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	4.5144										
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	408.6										
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	408.6										
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度	m2	376.2										
4-53-4	现浇轻骨料混凝土垫层炉渣混凝土C5.0	m3	11.286										
9-13	干铺岩棉板 厚度	m2	376.2										
6-9	铁件制作 型钢为主	t	2.88										
8-17	树脂瓦	m2	360										
	内墙及天棚												
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	14										
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂	m2	1400										
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工	100m2	9.5921										
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm	m2	61.8433										

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
15-67	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 1500以内 密缝	m2	185.53										
借1-146	墙柱面石灰膏砂浆	10m2	235.921										
借1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	185.813										
借1-158换	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	5.09068										
	地面及踢脚												
14-27	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm）1200以内 湿铺	m2	43.2										
14-87	踢脚板金属	m	774.5										
14-33	陶瓷地砖 踢脚板	m2											
4-52-2换	现浇混凝土垫层C15	m3	21.12										
补子目1	环氧树脂地面	m2	983.257										
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	43.2										
借1-141	整体面层不带混凝土垫层	10m2	67.4457										
借1-142	整体面层带混凝垫土层	10m3	2.112										
借1-158换	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	3.448										
	外墙												

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
借1-150	墙面保温层	10m2	85										
借1-146	墙柱面石灰膏砂浆	10m2	85										
借1-158换	运输距离（m）2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	6.8										
19-89	防水腻子两遍	100m2	8.5										
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	8.5										
9-44	干铺岩棉板 厚度	m2	850										
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	850										
	门窗												
13-55	安装铝合金平开门 半玻	m2	8.4										
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	136.74										
13-71	安装隔热断桥铝合金平开门	m2	10.08										
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	349.92										
13-70	安装隔热断桥铝合金窗 隐形纱窗	m2	82.62										
13-106	安装防盗栅栏 不锈钢	m2	44.28										
借1-116	普通钢窗	10m2	34.992										
借1-86	木板大门	10m2	15.522										
借1-158换	运输距离（m）2000以	10m3	1.473										

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	上2000 实际运距(m):10000												
	台阶												
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	4.32										
4-91-1换	现浇台阶 混凝土C15	m2投影面积	14.4										
14-20	花岗岩 台阶	m2	14.4										
	散水												
4-52-2换	现浇混凝土垫层C15	m3	8.16										
11-34-2	加浆抹光随捣随抹水泥砂浆1：2.5	m2	81.6										
	新建隔墙、外墙												
3-16-3	多孔砖砖墙 190×240×90DM1水	m3	48.2										
4-68-3换	现浇单梁、连续梁、叠合梁 混凝土C30	m3	8.28										
4-93-3换	现浇栏板 混凝土C25	m3	12.96										
4-52-2换	现浇混凝土垫层C15	m3	2.3										
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	11.04										
3-50	轻质陶粒砌块内墙墙体厚度19cm水泥石灰膏砂浆M5.0	m2	190.74										
4-66-3换	现浇构造柱 混凝土C25	m3	7.41312										

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
20-19	现浇构件混凝土模板矩形单梁、连系梁	100m2	0.5568										
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	2.22										
17-275	GRC(玻璃纤维增强水泥复合材料) 罗马柱 规格(mm)以内 φ500	m	118.8										
17-276	GRC(玻璃纤维增强水泥复合材料) 罗马柱 规格(mm)以内 φ800	m	19.8										
17-171	GRC檐线上口宽200~300mm高600mm以内	m	108.2										
借4-54	结构植钢筋、植螺杆 φ10	10根	54										
15-189	浴厕隔断（含龙骨、基层） 成品隔断	m2	28.2										
	合计:												

费用计算表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	27.18	人工费×费率	
四	利润	D	15.44	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：消防工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：消防工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架										
	BM37	脚手架搭拆费(第四册给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1								
	BM126	脚手架搭拆费(第十一册刷油、防腐蚀、绝热工	元	1								
	BM10	脚手架搭拆费(第二册电气设备安装工程)	元	1								
	BM88	脚手架搭拆费(第八册火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1								
		合计				62.64		15.66		46.98		

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:消防工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:消防工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	消火栓工程												
4-960	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	10m	1.508										
4-962	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	10m	1.815										
4-961	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	10m	2.68										
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.6003										
4-355	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)50	个	9										
4-384	制作安装一般管架	100kg	0.355										
补子目2	消防软管卷盘	个	6										
补子目1	灭火器 MF/ABC3	具	12										
4-390	截止阀 公称直径(mm以内)50	个	1										
4-387	自动排气阀 公称直径(mm以内)25	个	2										
	合计:												

费用计算表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	27.18	人工费×费率	
四	利润	D	15.44	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：给排水工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：给排水工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架								87.98		
	BM37	脚手架搭拆费(第四册给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1						87.98		
	BM126	脚手架搭拆费(第十一册刷油、防腐蚀、绝热工	元	1								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:给排水工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:给排水工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	给水系统												
	管道安装												
4-100	室内管道 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)20	10m	0.23										
4-101	室内管道 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.62										
4-102	室内管道 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.932										
4-103	室内管道 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)40	10m	1.148										
4-104	室内管道 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.7										
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.6596										
4-355	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)50	个	3										
	阀门及附件安装												
4-390	闸阀 公称直径(mm以内)50	个	1										
4-390	止回阀 公称直径(mm以内)50	个	1										
4-816	螺纹水表 公称直径(mm以内)50	组	1										

工程计价表

工程名称:给排水工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
4-389	截止阀 公称直径(mm以内)40	个	2										
	排水系统												
	管道安装												
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	3.84										
4-168	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)75	10m	1.226										
4-371	塑料套管制作安装 公称直径(mm以	个	4										
4-334	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.5066										
	卫生洁具安装												
4-589	蹲式便器 感应式冲洗阀	套	8										
4-622	金属地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	7										
4-560	洗脸盆软管组成冷水	组	5										
4-572	拖布池单嘴	组	3										
4-604	挂斗式自闭阀DN25	套	2										
	合计:												

费用计算表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	27.18	人工费×费率	
四	利润	D	15.44	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：电气工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：电气工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架										
	BM10	脚手架搭拆费(第二册电气设备安装工程)	元	1								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:电气工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:电气工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	配电箱												
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂嵌入式配电箱(半周长m以内)1.0	台	5										
	桥架、电缆												
2-315	电缆桥架 150*100	10m	11.67										
2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以	100m	0.17										
2-1045	砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.17										
	配管、配线												
2-1173	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以	100m 单线	22.08										
2-1174	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内)4	100m 单线	10.89										
2-1177	管内穿线 动力线路 导线截面(mm2以内)6	100m 单线	13.959										
	开关、灯具												
2-1469	双管荧光灯 1*28W	10套	8.2										
2-1279	防水防尘灯 LED 18W	10套	0.8										
2-1270	应急灯 1*5W 吸顶	10套	2.3										
2-1426	应急灯 1*5W 壁装	10套	0.2										
2-1426	单项疏散指示灯	10套	1.5										
2-1270	吸顶灯 LED 18W	10套											

工程计价表

工程名称:电气工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
2-1426	楼层灯	10套	0.3										
2-1270	节能灯 1*9W	10套	3.6										
2-1618	卫生间换气扇	台	5										
2-1542	板式暗开关(单控)单	10套	0.6										
2-1542	风机盘管开关	10套	2.7										
2-1543	板式暗开关(单控)双	10套	2.6										
2-1544	板式暗开关(单控)三	10套	0.3										
2-1579	空调插座	10套	1.9										
2-1579	五孔插座	10套	9.8										
2-1265	暗装接线盒	10个	35.3										
	防雷接地												
2-789	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	12.34										
	综合布线												
2-315	钢制槽式桥架	10m	13.2										
2-1115	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内)20	100m	2.145										
8-995	光纤分线箱 ODF	台	1										
8-997	楼层配线箱	台	2										
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	4.522										

工程计价表

工程名称:电气工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
8-120	光纤信息插座安装 安装光纤信息插座双口 TO	个	72										
2-1265	暗装接线盒	10个	7.2										
	安防系统												
2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m单根	2.232										
8-110	穿放、布放光缆、光缆护套、光纤束 管/暗槽内穿放(芯以	100m	2.232										
8-929	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 摄像设备球型一体机	台	9										
8-41	报警按钮安装 按钮	个	3										
	合计:												

费用计算表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	27.18	人工费×费率	
四	利润	D	15.44	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：采暖工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：采暖工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架										
	BM37	脚手架搭拆费(第四册给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1								
	BM126	脚手架搭拆费(第十一册刷油、防腐蚀、绝热工	元	1								
	BM62	脚手架搭拆费(第六册通风空调工程)	元	1								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:采暖工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:采暖工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	管道安装												
4-3	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	1.79										
4-2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)20	10m	41.16										
4-4	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	10m	2.16										
4-5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	10m	4.73										
4-6	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	10m	8.74										
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	5.849										
4-353	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)32	个	46										
	阀门、附件安装												
4-390	螺纹阀 公称直径(mm以内)50	个	4										
4-389	截止阀 公称直径(mm以内)40	个	15										
4-388	截止阀 公称直径(mm以内)32	个	5										
4-387	截止阀 公称直径(mm以	个	24										

工程计价表

工程名称:采暖工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	内)25												
4-473	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm以内)25	个	2										
4-458	螺纹温控阀(三通型)三通型(自动)公称直径(mm以内)25	个	84										
4-910	一体化热量表公称直径(mm以内)20	组	1										
	供暖器具												
4-740	钢制柱式散热器安装片数(以内)12	组	16										
4-740	钢制柱式散热器安装片数(以内)12	组	14										
4-740	钢制柱式散热器安装片数(以内)12	组	12										
4-742	钢制柱式散热器安装片数(以内)25	组	1										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	13										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	14										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	14										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	2										
	合计:												

单项工程预算汇总表

工程名称：宿舍、餐厅及厨房　　金额单位:元

序号	单位工程名称	金额	不可竞争性费用	
			安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程			
2	消防工程			
3	给排水工程			
4	电气工程			
5	采暖工程			
合　　计				

费用计算表

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
1		模板										
	20-14	现浇构件混凝土模板 构造柱	100m	1.2883								
	20-17	现浇构件混凝土模板 圈梁直形	100m2	0.3458								
	20-44	现浇构件混凝土模板 挑檐、天沟	100m2	2.8806								
	20-30	现浇构件混凝土模板 有(无)梁板	100m2	2.2179								
2		脚手架										
	20-126	综合脚手架 高度(6m)以上	10m2	27.12								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:建筑与装饰工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	砌筑												
3-16-3	多孔砖砖墙 190×240×90DM1水	m3	108.68										
	钢筋混凝土												
4-17	板 商品混凝土	m3	33.99										
4-7	构造柱 商品混凝土	m3	9.75										
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	9.39										
4-16	栏板 商品混凝土	m3	9.66										
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	6.66										
5-2 换	现浇构件非预应力钢筋 圆钢φ5mm以上 换为【圆钢φ8~14】	t	0.84										
	门窗												
13-99	安装钢防盗门	m2	45.36										
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	50.9										
	屋面												
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	431.528										
11-27-3	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度	m2	343.91										
4-53-4	现浇轻骨料混凝土垫层炉渣混凝土C5.0	m3	13.7564										
9-13	干铺岩棉板 厚度	m2	343.91										

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
6-9	铁件制作 型钢为主	t	2.75152										
8-17	树脂瓦	m2	343.91										
	地面												
	卫生间、厨房地面												
4-5	垫层 商品混凝土	m3	2.5038										
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	42.89										
14-27	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm）1200以内 湿铺	m2	41.76										
	其他房间												
4-5	垫层 商品混凝土	m3	10.8012										
14-29	陶瓷地砖 楼地面（每块周长mm）2400以内 湿铺	m2	180.02										
	外墙												
19-89	防水腻子两遍	100m2	3.4143										
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	3.4143										
9-44	干铺岩棉板 厚度	m2	341.43										
12-66	砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	341.43										
	内墙												
	卫生间												
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm	m2	55.575										

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
15-65	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面（块料周长mm） 800以内	m2	112.15										
	其他房间												
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	5.5906										
	抹灰												
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂	m2	559.06										
	天棚												
19-72 R*1.2	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 如为梁、柱及天棚涂料 人工	100m2	2.2179										
	踢脚												
14-33	陶瓷地砖 踢脚板	m2	29.2536										
	台阶												
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	9.4575										
4-91-3换	现浇台阶 混凝土C25	m2投影面积	63.05										
14-14	花岗岩 楼地面（每块周长mm） 2400以	m2	63.05										
	散水												
4-52-2换	现浇混凝土垫层C15	m3	6.448										
8-145	改性沥青卷材（SBS-Ⅰ）满铺 平面 厚度2m	m2	64.48										

工程计价表

工程名称:建筑与装饰工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	m												
11-41换	整体面层 细石混凝土C20 厚度 40mm 实际厚度(mm):60	m2	64.48										
	合计:												

费用计算表

工程名称：消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	27.18	人工费×费率	
四	利润	D	15.44	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：消防工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：消防工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架										
	BM37	脚手架搭拆费(第四册给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1								
	BM126	脚手架搭拆费(第十一册刷油、防腐蚀、绝热工	元	1								
	BM10	脚手架搭拆费(第二册电气设备安装工程)	元	1								
	BM88	脚手架搭拆费(第八册火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:消防工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注
价差合计(元):									

工程计价表

工程名称:消防工程　　第1页 总1页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	消火栓工程												
补子目1	灭火器 MF/ABC3	具	14										
	合计:												

费用计算表

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	27.18	人工费×费率	
四	利润	D	15.44	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：给排水工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：给排水工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架										
	BM37	脚手架搭拆费(第四册给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1								
	BM126	脚手架搭拆费(第十一册刷油、防腐蚀、绝热工	元	1								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:给排水工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:给排水工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	给水系统												
	管道安装												
4-101	室内管道 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.52										
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.92										
4-102	室内管道 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.72										
4-103	室内管道 PPR给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)40	10m	1.95										
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.411										
	阀门及附件安装												
4-388	截止阀 公称直径(mm以内)32	个	2										
4-389	截止阀 公称直径(mm以内)40	个	4										
4-387	截止阀 公称直径(mm以内)25	个	8										
4-816	螺纹水表 公称直径(mm以内)50	组	1										
4-390	止回阀 公称直径(mm以内)50	个	1										

工程计价表

工程名称:给排水工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
4-388	止回阀 公称直径(mm以内)32	个											
	排水系统												
	管道安装												
4-169	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	10m	1.12										
4-168	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)75	10m	0.28										
4-334	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.14										
	卫生洁具安装												
4-589	蹲式便器 感应式冲洗阀	套	2										
4-604	挂斗式自闭阀DN25	套	2										
4-579	钢管组成冷热水	组	3										
4-630	铸铁地面扫除口安装 公称直径(mm以	个	2										
4-622	金属地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	5										
补子目1	隔油池及管道	项	1										
补子目2	太阳能热水器	台	1										
	合计:												

费用计算表

工程名称：电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	27.18	人工费×费率	
四	利润	D	15.44	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：电气工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：电气工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架										
	BM10	脚手架搭拆费(第二册电气设备安装工程)	元	1								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:电气工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:电气工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	配电箱												
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂嵌入式配电箱(半周长m以内)1.0	台	2										
2-903	系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1										
	桥架、电缆												
2-382	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4x70+1*35	100m	0.1										
2-381	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-5*16	100m	1.4616										
2-381	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*25+1*16	100m	0.17										
	配管、配线												
2-1117	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内)50	100m											
2-1115	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内)20	100m	4.229										
2-1115	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内)20	100m	1.105										
2-1047	砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)	100m	0.1										

工程计价表

工程名称:电气工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	100												
2-1045	砖、混凝土结构暗配钢管公称口径(mm以内)50	100m	1.6316										
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以	100m单线	5.565										
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内)4	100m单线	3.468										
2-1177	管内穿线 动力线路导线截面(mm2以内)6	100m单线	6.078										
	开关、灯具												
2-1469	双管荧光灯 LED 1*28W	10套	2.6										
2-1270	节能灯 LED 1*9W	10套	1.3										
2-1542	板式暗开关(单控)单	10套	1.9										
2-1542	风机盘管开关	10套	1.6										
2-1543	板式暗开关(单控)双	10套	0.3										
2-1544	板式暗开关(单控)三	10套											
2-1579	单项五孔插座 250V 16A	10套	4.6										
2-1579	空调插座	10套	1.4										
2-598	开关箱	台	14										
8-995	光纤分线箱 ODF	台	1										
2-1115	塑料管敷设 硬质聚氯	100m	1.01										

工程计价表

工程名称:电气工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内)20												
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	1.01										
8-120	光纤信息插座安装 安装光纤信息插座双口 TO	个	18										
8-929	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 摄像设备球型一体机	台	5										
2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m 单根	0.654										
8-110	穿放、布放光缆、光缆护套、光纤束 管/暗槽内穿放(芯以	100m	0.654										
2-1265	暗装接线盒	10个	2.3										
	合计:												

费用计算表

工程名称：采暖工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	27.18	人工费×费率	
四	利润	D	15.44	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：采暖工程　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.404		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.288		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	11.193		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	8.866		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.068		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.63		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.14		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.49		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.75		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

定额措施费汇总表

工程名称：采暖工程　　第1页共1页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价	人工		材料		机械	
							单价	合价	单价	合价	单价	合价
2		脚手架										
	BM37	脚手架搭拆费(第四册给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1								
	BM126	脚手架搭拆费(第十一册刷油、防腐蚀、绝热工	元	1								
	BM62	脚手架搭拆费(第六册通风空调工程)	元	1								
		合计										

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:采暖工程

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:采暖工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	管道安装												
4-3	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	13.83										
4-2	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)20	10m	2.4										
4-4	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	10m	3.558										
4-5	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	10m	9.84										
4-6	室内管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	10m	1.65										
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	3.128										
	阀门、附件安装												
4-390	螺纹阀 公称直径(mm以内)50	个	2										
4-389	截止阀 公称直径(mm以内)40	个	15										
4-388	截止阀 公称直径(mm以内)32	个	14										
4-387	截止阀 公称直径(mm以内)25	个	9										
4-473	自动排气阀、手动放风	个	2										

工程计价表

工程名称:采暖工程

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	阀 自动排气阀公称直径(mm以内)25												
4-458	螺纹温控阀(三通型)三通型(自动)公称直径(mm以内)25	个	22										
4-910	一体化热量表公称直径(mm以内)20	组	1										
	供暖器具												
4-740	钢制柱式散热器安装片数(以内)12	组	1										
4-740	钢制柱式散热器安装片数(以内)12	组	2										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	1										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	1										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	3										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	6										
4-741	钢制柱式散热器安装片数(以内)20	组	8										
	合计:												

单项工程预算汇总表

工程名称：附属工程　　金额单位:元

序号	单位工程名称	金额	不可竞争性费用	
			安全文明施工费	规费
1	场地整治			
2	围墙			
3	院落硬化			
4	绿化			
5	旗台			
6	标语台			
7	台阶			
8	化粪池			
9	室外电气			
10	室外给水			
11	室外雨水			
12	室外污水			
合　　计				

费用计算表

工程名称：场地整治　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：场地整治　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:场地整治

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:场地整治

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	1380										
1-139	场地机械填土碾压内燃压路机	m3	1380										
	合计:												

费用计算表

工程名称：围墙　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：围墙　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:围墙

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:围墙

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	108										
1-79	夯填土	m3	54										
1-80	原土夯实	m2	90										
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	27										
4-68-3 C20	现浇单梁、连续梁、叠合梁 混凝土C20	m3	54										
4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15	m3	9										
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	2.85										
20-16 *0.5	现浇构件混凝土模板 基础梁 单价*0.5	100m2	3.6										
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.6										
3-23-3	方形砖柱 水泥砂浆 M7.5	m3	29.0365										
17-66	铸铁铁花栏杆	m	262.63										
12-72	矩形砖柱面 水泥砂	m2	313.908										
19-83	外墙涂料 真石漆	100m2	5.8391										
	合计:												

费用计算表

工程名称：院落硬化　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	21.68	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	8.9	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：院落硬化　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.092		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.495		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	9.061		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.133		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.393		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.416		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.77		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.09		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	2.34		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.45		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.82		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:院落硬化

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:院落硬化

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
1-115	原土碾压 压路机	1000m²	0.48										
借11-2-3	灰土3:7 压路机碾压	m3	72										
借4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15	m3	48										
借3-21	路面 红(青)砖 砂浆结合层 平铺	m2	480										
1-115	原土碾压 压路机	1000m²	1.2										
借11-2-3	灰土3:7 压路机碾压	m3	180										
借4-52-2 换	现浇混凝土垫层C15	m3	120										
借3-21	路面 红(青)砖 砂浆结合层 平铺	m2	1200										
	合计:												

费用计算表

工程名称：绿化　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		人工费×费率	
三	企业管理费	C	16.31	人工费×费率	
四	利润	D	6.06	人工费×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：绿化　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.313		人工费*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	1.911		人工费*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费	14.82		人工费*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费	4.524		人工费*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	3.874		人工费*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.611		人工费*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.23		人工费*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.06		人工费*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.96		人工费*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费	0.55		人工费*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	2.19		人工费*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费	0		人工费*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:绿化

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:绿化

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
2-96	栽植乔木（带土球）土球直径在（60cm以内）	株	53										
补子目1	冬青	m	17										
补子目2	发财树	m	18										
2-93	栽植乔木（带土球）土球直径在（30cm以内）	株	5										
2-95	栽植乔木（带土球）土球直径在（50cm以内）	株	6										
2-152	露地花卉栽植 草本	m2	50										
2-168	草皮建植 满铺	m2	420										
	合计:												

费用计算表

工程名称：旗台　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：旗台　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:旗台

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:旗台

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
1-108	反铲挖土 一二类土	m3	4.15872										
1-79	夯填土	m3	3.00672										
11-18	垫层 碎石干铺	m3	0.35344										
4-60-2换	现浇独立基础及设备基础 混凝土C20	m3	2.28096										
14-24	花岗岩 零星项目	m2	3.36										
20-3	现浇构件混凝土模板独立基础矩形	100m2	0.06528										
补子目2	旗杆	个	1										
	合计:												

费用计算表

工程名称：标语台　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：标语台　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:标语台

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注
价差合计(元):									

工程计价表

工程名称:标语台

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价

费用计算表

工程名称：台阶　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：台阶　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:台阶

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:台阶

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	7.2										
4-91-1换	现浇台阶 混凝土C15	m2投影面积	24										
14-20	花岗岩 台阶	m2	24										
	合计:												

费用计算表

工程名称：化粪池　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	20.56	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	9.46	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：化粪池　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.832		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.339		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	9.581		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	4.498		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.457		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.429		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	1.55		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.08		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	2.03		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0.41		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+机械费+定额措施项目人工费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:化粪池

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注
价差合计(元):									

工程计价表

工程名称:化粪池

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
补子目1	玻璃钢化粪池	m3	4										
	合计:												

费用计算表

工程名称：室外电气　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	21.68	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	8.9	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：室外电气　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.092		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.495		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	9.061		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.133		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.393		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.416		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.77		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.09		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	2.34		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.45		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.82		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:室外电气

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:室外电气

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	电气												
8-267	太阳能路灯 灯杆(m以内) 8	10套	1										
8-281	混凝土基础	m3	1.25										
8-282	基础模板	10m2	1										
8-283	预埋地脚螺栓	t	0.12										
8-10	地上变压器安装 500(kV·A以内)	台	1										
补子目1	强电电缆井 1000*1200*1900	座	6										
补子目1	弱电电缆井 1000*1200*1900	座	5										
借8-925	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 彩色CCD带定焦镜头	台	6										
8-84	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内)	100m	0.9658										
8-82	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内)	100m	3.156										
8-81	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内)	100m	0.14										
8-80	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内)	100m	1.67										
8-50	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内)	100m	0.9658										
8-49	电力电缆敷设 电缆敷	100m	0.06										

工程计价表

工程名称:室外电气

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	设(截面mm2以内) 35												
8-48	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内)	100m	0.14										
借2-1191	管内穿线 多芯软导线(四芯以内) 导线截面(mm2以内)2.5	100m单根	1.676										
借2-291	电缆沟挖填一般土沟	m3	132										
借2-299	铺砂盖砖1~2根	100m	1.1										
	合计:												

费用计算表

工程名称：室外给水　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	21.68	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	8.9	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：室外给水　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.092		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.495		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	9.061		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.133		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.393		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.416		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.77		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.09		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	2.34		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.45		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.82		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:室外给水

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:室外给水　　第1页 总1页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	给水												
5-212	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内)	10m	9.77										
5-205	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 50	10m	0.831										
5-205	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 50	10m	2.458										
5-1667	消火栓井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.30×1.30×1.80 井深(m) 2.05	座	2										
5-1668	矩形立式闸阀井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 1.40×1.80×2.50	座	3										
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	2.64										
5-1880	现浇混凝土模板 构筑物 矩形井壁 木模	100m2	1.392										
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.156										
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	1.209										
5-10	垫层 砂	10m3	1.95										
	合计:												

费用计算表

工程名称：室外雨水　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	21.68	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	8.9	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：室外雨水　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.092		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.495		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	9.061		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.133		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.393		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.416		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.77		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.09		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	2.34		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.45		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.82		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:室外雨水

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:室外雨水

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	雨水												
5-216	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内)	10m	8.103										
5-1847	砖砌雨水进水井 单平箅(680×380) 井深(m) 1	座	13										
5-1388	圆形雨水检查井 混凝土 井内径(mm) 1000 适用管径(mm) 200～600 井深(m)	座	6										
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	1.04										
5-1881	现浇混凝土模板 构筑物 圆形井壁 木模	100m2	0.972										
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.09724										
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.79986										
5-10	垫层 砂	10m3	1.21545										
	合计:												

费用计算表

工程名称：室外污水　　第 1 页　共 1 页

序号	费用名称	费用代号	费率(%)	计算式	费用金额
一	分部分项工程费及定额措施项目费	A		工程量×基价	
	其中：人工费	A1		人工消耗量×人工单价	
	其中：材料费	A2		材料消耗量×材料单价	
	其中：机械费	A3		机械消耗量×机械台班单价	
二	措施项目费用（费率措施费）	B		（人工费+机械费）×费率	
三	企业管理费	C	21.68	（人工费+机械费）×费率	
四	利润	D	8.9	（人工费+机械费）×费率	
五	价差调整	E			
	人工费调整	E1		人工消耗量*价差	
	材料费调整	E2		材料消耗量*价差	
	机械费调整	E3			
	其中：机械费按实调整价差	E31		按照实物法调差规定计算	
	其中：系数法机械价差	E32	0	机械费×调整系数	
六	规费	F			
	其中：社会保险费	F1	16	人工费×费率	
	其中：住房公积金	F2	6	人工费×费率	
	其中：环境保护税	F3	0	按实记取	
七	税金	G	9	（一+二+三+四+五+六）×费率	
八	工程造价	H		一+二+三+四+五+六+七	

法定代表人:　　编制单位(盖章):　　编制日期:

费率措施费汇总表

工程名称：室外污水　　第1页共1页

序号	名称	单位	计算基数	费率(%)	合价	备注
1	环境保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.092		(人工费+机械费)*费率
2	文明施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.495		(人工费+机械费)*费率
3	安全施工费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	9.061		(人工费+机械费)*费率
4	临时设施费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.133		(人工费+机械费)*费率
5	扬尘污染防治增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	3.393		(人工费+机械费)*费率
6	建筑工人实名制费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.416		(人工费+机械费)*费率
7	夜间施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.77		(人工费+机械费)*费率
8	二次搬运费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
9	已完工程及设备保护费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.09		(人工费+机械费)*费率
10	冬雨季施工增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	2.34		(人工费+机械费)*费率
11	工程定位复测费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0.45		(人工费+机械费)*费率
12	施工因素增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	1.82		(人工费+机械费)*费率
13	特殊地区增加费	项	人工费+定额措施项目人工费+机械费+定额措施项目机械费	0		(人工费+机械费)*费率
	措施项目合计					

法定代表人:　　编制单位（盖章）：　　编制日期:

人材机价差表

工程名称:室外污水

序号	材料编号	材料名称及规格	单位	数量	不含税预算价（元）	不含税市场价（元）	价差（元）	价差合计（元）	备注

工程计价表

工程名称:室外污水　　第1页 总1页

定额编号	分项工程名称	单位	数量	单价	合价	其中							
						人工费		材料费		主材费		机械费	
						单价	合价	单价	合价	单价	合价	单价	合价
	污水												
5-215	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内)	10m	12.5										
5-1397	圆形污水检查井 混凝土 井内径(mm) 1000 适用管径(mm) 200～600 井深(m)	座	7										
9-5	带肋钢筋直径(mm) 14以内	t	1.208										
5-1881	现浇混凝土模板 构筑物 圆形井壁 木模	100m2	1.134										
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.15										
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	1.1625										
5-10	垫层 砂	10m3	1.875										
	合计:												