
报价明细表
投标人名称：青岛中海环境工程有限公司

项目名称：礼县重点流域农业面源污染治理项目

招标文件编号：161001JH621226027

包号：1

单位：万元

序号 货物名称 品牌 数量 交货期 单价 总价 备注

1 收集皮带 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 8.78 17.56 无

2 调速给料机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 14.48 28.96 无

3 双级粉碎机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 15 30 无

4 筛分机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 22.28 22.28 无

5 皮带机 中海环境 7 合同签订后260日内完成安装交付 7.92 55.44 无

6 粉剂包装秤 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 20 20 无

7 机械手码垛机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 65 65 无

8 设备控制柜 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 30.62 30.62 无

9 输送机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 1.62 3.24 无

10 输送机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 2.88 5.76 无

11 调速皮带秤 中海环境 10 合同签订后260日内完成安装交付 7.064 70.64 无



12 原料粉碎机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 13.53 13.53 无

13 转鼓造粒机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 44.55 44.55 无

14 圆盘造粒机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 15.3 30.6 无

15 一级烘干机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 58.01 58.01 无

16 一级冷却机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 43.78 43.78 无

17 二级烘干机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 49 49 无

18 喷粉菌机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 2.16 4.32 无

19 大型筛分机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 7.03 7.03 无

20 筛下输送机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 3.78 3.78 无

21 双斗粉料包装机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 11.15 11.15 无

22 粉料配电柜 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 5.77 5.77 无

23 码垛机器人 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 25.22 25.22 无

24 混料系统 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 37 37 无

25 腐熟肥生产线 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 44 44 无

26 全自动粉碎筛分一体机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 27.58 27.58 无

27 搅齿造粒机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 17.34 17.34 无

28 抛圆机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 6.53 6.53 无



29 腐熟肥生产线 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 58 58 无

30 滚筒筛 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 21 42 无

31 粉碎机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 6.84 13.68 无

32 包装机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 7.5 15 无

33 进包装输送机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 3.78 3.78 无

34 粪肥装车皮带 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 3.5 3.5 无

35 轮式翻抛机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 95.15 95.15 无

36 履带翻抛机 中海环境 6 合同签订后260日内完成安装交付 16.03 96.18 无

37 翻抛机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 56 56 无

38 秸秆粉碎机 中海环境 4 合同签订后260日内完成安装交付 11.53 46.12 无

39 木材粉碎机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 3.5 3.5 无

40 捡拾碎枝机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 4.5 4.5 无

41 秸秆打包机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 10.8 21.6 无

42 秸秆打包机 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 7.5 15 无

43 秸秆捡拾粉碎打捆机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 10.8 10.8 无

44 秸秆颗粒机 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 12.17 12.17 无

45 秸秆加工生产线 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 54.6 54.6 无



46 秸秆加工生产线 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 94.45 94.45 无

47 秸秆加工生产线 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 23.07 23.07 无

48 秸秆加工生产线 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 35 35 无

49 大型粉碎机 中海环境 7 合同签订后260日内完成安装交付 13.24 92.68 无

50 农膜破碎清洗生产线 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 87.5 87.5 无

51 农膜造粒机生产线 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 137.5 137.5 无

52 固液分离机 盾旗 2 合同签订后260日内完成安装交付 8.1 16.2 无

53 固液分离机 盾旗 2 合同签订后260日内完成安装交付 5.4 10.8 无

54 固液分离机 盾旗 3 合同签订后260日内完成安装交付 10.5 31.5 无

55 叠螺机 盾旗 1 合同签订后260日内完成安装交付 11.93 11.93 无

56 地磅 博海计量 1 合同签订后260日内完成安装交付 15 15 无

57 地磅 博海计量 1 合同签订后260日内完成安装交付 9.9 9.9 无

58 覆膜发酵系统 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 34 68 无

59 覆膜发酵系统 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 18 36 无

60 覆膜发酵系统 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 28.8 28.8 无

61 覆膜发酵系统 中海环境 3 合同签订后260日内完成安装交付 15.8 47.4 无

62 覆膜发酵系统 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 24.8 49.6 无



63 发酵箱 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 13.5 13.5 无

64 地磅 博海计量 1 合同签订后260日内完成安装交付 13.5 13.5 无

65 粉料布袋除尘器 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 2.97 2.97 无

66 菌棒脱袋机 中海环境 4 合同签订后260日内完成安装交付 11 44 无

67 蛟龙泵 保泵 2 合同签订后260日内完成安装交付 0.495 0.99 无

68 除臭系统 洁匠净化 7 合同签订后260日内完成安装交付 6 42 无

69 潜水切割泵 如克 1 合同签订后260日内完成安装交付 0.57 0.57 无

70 立式发酵罐 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 85 85 无

71 潜水搅拌机 如克 1 合同签订后260日内完成安装交付 0.98 0.98 无

72 提升泵 如克 1 合同签订后260日内完成安装交付 0.38 0.38 无

73 厌氧反应器 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 65.75 65.75 无

74 罐体保温 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 12 12 无

75 正负压保护器 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 2 2 无

76 避雷针 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 0.5 0.5 无

77 温度计 上谷 2 合同签订后260日内完成安装交付 0.1 0.2 无

78 压力变送器 上谷 4 合同签订后260日内完成安装交付 0.09 0.36 无

79 循环泵 如克 2 合同签订后260日内完成安装交付 0.715 1.43 无



80 电加热装置 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 10.4 10.4 无

81 脱水罐 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 0.6 1.2 无

82 化学脱硫塔 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 6 12 无

83 增压风机 山鼓 2 合同签订后260日内完成安装交付 0.98 1.96 无

84 火炬 南京天人环保 2 合同签订后260日内完成安装交付 7 14 无

85 电气系统 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 10.96 10.96 无

86 潜水搅拌机 如克 2 合同签订后260日内完成安装交付 1.02 2.04 无

87 提升泵 如克 1 合同签订后260日内完成安装交付 0.68 0.68 无

88 厌氧反应器 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 99.93 99.93 无

89 罐体保温 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 20 20 无

90 正负压保护器 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 2 2 无

91 避雷针 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 0.5 0.5 无

92 电加热装置 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 17.97 17.97 无

93 电气系统 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 13.55 13.55 无

94 农田微环境气象监测站 建大仁科 2 合同签订后260日内完成安装交付 1.96 3.92 无

95 农田土壤墒情监测站 建大仁科 2 合同签订后260日内完成安装交付 1.74 3.48 无

96 虫情测报灯 建大仁科 2 合同签订后260日内完成安装交付 7.64 15.28 无



97 围栏 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 4.52 9.04 无

98 手持式土壤墒情速测仪 建大仁科 1 合同签订后260日内完成安装交付 0.56 0.56 无

99 在线监测终端 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 30 30 无

100 平台部署 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 20 20 无

101 平台驾驶舱 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 20 20 无

102 组态管理模块 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 20 20 无

103 采集管理模块 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 20 20 无

104 报警管理模块 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 20 20 无

105 报表分析模块 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 20 20 无

106 数据转发系统 中海环境 3 合同签订后260日内完成安装交付 18 54 无

107 硬件安装 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 25 25 无

108 系统调试 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 15.5 15.5 无

109 总磷自动分析仪 上海淳业 2 合同签订后260日内完成安装交付 3.59 7.18 无

110 总氮自动分析仪 上海淳业 2 合同签订后260日内完成安装交付 3.59 7.18 无

111 采水与预处理系统 上海淳业 2 合同签订后260日内完成安装交付 3.92 7.84 无

112 采集控制系统 上海淳业 2 合同签订后260日内完成安装交付 1.62 3.24 无

113 电力保障系统 上海淳业 2 合同签订后260日内完成安装交付 5.88 11.76 无



114 室外站房 中海环境 2 合同签订后260日内完成安装交付 10.8 21.6 无

115 便携式水质检测设备 上海淳业 1 合同签订后260日内完成安装交付 5.5 5.5 无

116 建筑材料 中海环境 1 合同签订后260日内完成安装交付 10 10 无

投标人（公章）：青岛中海环境工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年4月22日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。




