

报价明细表

投标人名称：甘肃宏德文体设施工程有限公司

项目名称：礼县2025年高中改善办学条件设备采购项目

招标文件编号：HTZX-2025-036-01

包号：HTZX-2025-036-01

单位：万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注
1	教师演示台	搏成BC-HX01	1张	15日历天	0.435	0.435	/
2	教师电源	搏成BC-HX02	1套	15日历天	0.0985	0.0985	/
3	教师转椅	搏成BC-HX03	1张	15日历天	0.0135	0.0135	/
4	教师水槽	搏成 CL-2013A-2	1张	15日历天	0.0048	0.0048	/
5	三联高低位龙头	搏成 CL-2013A-1	1个	15日历天	0.012	0.012	/
6	台式单口紧急洗眼器（可选配）	搏成 CL-CSHH-3011B	1个	15日历天	0.0215	0.0215	/
7	学生实验桌	搏成BC-HX03	28张	15日历天	0.095	2.66	/
8	实验凳	搏成 MY-1	56张	15日历天	0.007	0.392	/
9	智能移动水槽柜（滴水架）	搏成BC-HX04	14套	15日历天	0.0645	0.903	/
10	三联高低位龙头	搏成 CL-2013A-1	14套	15日历天	0.012	0.168	/
11	台式单口紧急洗眼器（可选配）	搏成 CL-CSHH-3011B	1套	15日历天	0.0215	0.0215	/

12	废水储存自动排水系统	搏成BC-HX05	14套	15日历天	0.084	1.176	/
13	智能系统控制柜	搏成BC-HX06	1台	15日历天	0.685	0.685	/
14	顶装智能控制平台	搏成BC-HX07	1套	15日历天	0.2458	0.2458	/
15	学生端分组控制系统	搏成BC-HX08	1套	15日历天	0.213	0.213	/
16	app吊装控制系统	搏成BC-HX09	1项	15日历天	0.185	0.185	/
17	温湿度空气质量监视系统	搏成BC-HX10	1项	15日历天	0.1246	0.1246	/
18	万向吸风罩	搏成BC-HX11	1个	15日历天	0.085	0.085	/
19	室内通风系统	搏成优质	1项	15日历天	0.5125	0.5125	/
20	室外通风系统	搏成优质	1项	15日历天	0.5125	0.5125	/
21	风机控制线	搏成优质	1项	15日历天	0.082	0.082	/
22	风机控制变频器	搏成BC-HX12	1套	15日历天	0.22	0.22	/
23	风机减振器	搏成MY-2	1套	15日历天	0.0505	0.0505	/
24	风机消音器	搏成MY-3	1套	15日历天	0.105	0.105	/
25	风机进出口软连接	搏成MY-4	1套	15日历天	0.05	0.05	/
26	风机出风口防雨帽	搏成MY-5	1套	15日历天	0.0505	0.0505	/
27	离心式风机	搏成MY-6	1套	15日历天	0.85	0.85	/
28	吊装主体框架	搏成BC-HX13	14套	15日历天	0.2558	3.5812	/

29	主体保护罩	搏成BC-HX14	14套	15日历天	0.22	3.08	/
30	万向吸风罩	搏成BC-HX15	28套	15日历天	0.054	1.512	/
31	智能摇臂升降系统	搏成BC-HX16	14个	15日历天	0.0615	0.861	/
32	集成功能模块	搏成BC-HX17	14个	15日历天	0.02	0.28	/
33	多功能吊塔电源	搏成BC-HX18	28组	15日历天	0.075	2.1	/
34	学生电源单元交换机	搏成BC-HX19	14套	15日历天	0.071	0.994	/
35	急停装置	搏成BC-HX20	14个	15日历天	0.0061	0.0854	/
36	保险模块	搏成BC-HX21	28套	15日历天	0.0055	0.154	/
37	供电线路	搏成优质	14项	15日历天	0.021	0.294	/
38	智能灯光照明系统	搏成BC-HX27	28套	15日历天	0.0125	0.35	/
39	舱体末端封板	搏成BC-HX28	4个	15日历天	0.0275	0.11	/
40	自动给排水系统	搏成BC-HX29	14套	15日历天	0.1045	1.463	/
41	自动给排水接口	搏成BC-HX30	14套	15日历天	0.0515	0.721	/
42	给水布管	搏成优质	1项	15日历天	0.255	0.255	/
43	排水布管	搏成优质	1项	15日历天	0.2543	0.2543	/
44	系统安装辅件	搏成优质	1项	15日历天	0.6831	0.6831	/
45	智慧黑板	鸿合HB-H831D	1台	15日历天	1.88	1.88	/

46	视频展台	鸿合HZ-G7C	1套	15日历天	0.0605	0.0605	/
47	屏显数据采集器	思迈PL-TGL	1台	15日历天	0.12	0.12	/
48	软件包	思迈PL-401	1套	15日历天	0.034	0.034	/
49	图形数据采集分析仪	思迈PL-LIN10	1套	15日历天	0.44	0.44	/
50	无线数据采集器	思迈PL-WS	6只	15日历天	0.0615	0.369	/
51	无线数据接收器	思迈PL-WR1	1只	15日历天	0.018	0.018	/
52	显示模块	思迈PL-GD18	1只	15日历天	0.0715	0.0715	/
53	电流传感器	思迈PL-CUR	1只	15日历天	0.0194	0.0194	/
54	电压传感器	思迈PL-CCV	1只	15日历天	0.0206	0.0206	/
55	微电流传感器	思迈PL-MCU	1只	15日历天	0.0205	0.0205	/
56	温度传感器	思迈PL-TMP	1只	15日历天	0.031	0.031	/
57	气压传感器	思迈PL-PRE	1只	15日历天	0.0304	0.0304	/
58	氧气传感器	思迈PL-0XG	1只	15日历天	0.075	0.075	/
59	pH传感器	思迈PL-PH	1只	15日历天	0.032	0.032	/
60	电导率传感器	思迈PL-ECR	1只	15日历天	0.055	0.055	/
61	色度传感器	思迈PL-CIM	1只	15日历天	0.0642	0.0642	/
62	浊度传感器	思迈PL-NT	1只	15日历天	0.046	0.046	/

63	溶解氧传感器	思迈PL-LOX	1只	15日历天	0.131	0.131	/
64	二氧化碳传感器	思迈PL-CO2	1只	15日历天	0.092	0.092	/
65	高温传感器	思迈PL-HTM	1只	15日历天	0.0385	0.0385	/
66	湿度传感器	思迈PL-HUM	1只	15日历天	0.019	0.019	/
67	氨气传感器	思迈PL-NH3	1只	15日历天	0.1815	0.1815	/
68	氢气传感器	思迈PL-H2	1只	15日历天	0.171	0.171	/
69	铝合金箱及附件	思迈PL-001	1套	15日历天	0.047	0.047	/
70	转接套件	思迈PL-002	1套	15日历天	0.0038	0.0038	/
71	密封塞套件	思迈PL-214	1套	15日历天	0.006	0.006	/
72	万能实验支架	思迈PL-305	1套	15日历天	0.009	0.009	/
73	电磁搅拌器	思迈PL-206	1套	15日历天	0.014	0.014	/
74	一体化滴定实验装置	思迈PL-207A	1套	15日历天	0.037	0.037	/
75	化学反应速率实验器	思迈PL-217	1套	15日历天	0.0095	0.0095	/
76	生化专用实验案例	思迈定制	1本	15日历天	0.0028	0.0028	/
77	图形数据采集分析仪	思迈PL-LIN10	6套	15日历天	0.44	2.64	/
78	电流传感器	思迈PL-CUR	6只	15日历天	0.0194	0.1164	/
79	电压传感器	思迈PL-CCV	6只	15日历天	0.0206	0.1236	/

80	微电流传感器	思迈PL-MCU	6只	15日历天	0.0205	0.123	/
81	温度传感器	思迈PL-TMP	6只	15日历天	0.031	0.186	/
82	气压传感器	思迈PL-PRE	6只	15日历天	0.0304	0.1824	/
83	氧气传感器	思迈PL-0XG	6只	15日历天	0.075	0.45	/
84	pH传感器	思迈PL-PH	6只	15日历天	0.032	0.192	/
85	电导率传感器	思迈PL-ECR	6只	15日历天	0.055	0.33	/
86	二氧化碳传感器	思迈PL-CO2	6只	15日历天	0.092	0.552	/
87	高温传感器	思迈PL-HTM	6只	15日历天	0.0385	0.231	/
88	湿度传感器	思迈PL-HUM	6只	15日历天	0.019	0.114	/
89	浊度传感器	思迈PL-NT	6只	15日历天	0.046	0.276	/
90	铝合金箱及附件	思迈PL-001	6套	15日历天	0.047	0.282	/
91	转接套件	思迈PL-002	6套	15日历天	0.0038	0.0228	/
92	密封塞套件	思迈PL-214	6套	15日历天	0.006	0.036	/
93	万能实验支架	思迈PL-305	6套	15日历天	0.009	0.054	/
94	电磁搅拌器	思迈PL-206	6套	15日历天	0.014	0.084	/
95	一体化滴定实验装置	思迈PL-207A	6套	15日历天	0.037	0.222	/
96	化学反应速率实验器	思迈PL-217	6套	15日历天	0.0095	0.057	/

97	化学专用实验案例	思迈定制	6本	15日历天	0.004	0.024	/
98	仪器柜	搏成BC-HX22	6个	15日历天	0.162	0.972	/
99	药品柜	搏成BC-HX23	2个	15日历天	0.1646	0.3292	/
100	准备台	搏成BC-HX24	1张	15日历天	0.55	0.55	/
101	试剂架	搏成BC-HX25	1个	15日历天	0.091	0.091	/
102	水槽	搏成 CL-2013A-2	1个	15日历天	0.006	0.006	/
103	三联高低位龙头	搏成 CL-2013A-1	1付	15日历天	0.012	0.012	/
104	台式单口紧急洗眼器	搏成CL-CSHH-3011B	1付	15日历天	0.0215	0.0215	/
105	全钢款通风操作柜	搏成BC-HX26	1个	15日历天	0.995	0.995	/
106	小推车	搏成BC-HX27	1辆	15日历天	0.022	0.022	/
107	给排水系统	搏成优质	1套	15日历天	0.12	0.12	/
108	准备室通风系统	搏成优质	1项	15日历天	0.62	0.62	/
109	教师办公桌	搏成BC-HX27	1张	15日历天	0.0985	0.0985	/
110	吊顶	国标	148.35平方米	15日历天	0.005	0.74175	/
111	窗帘	国标	4幅	15日历天	0.075	0.3	/
112	墙面喷刷涂料	国标	370.8平方米	15日历天	0.0022	0.81576	/
113	瓷砖	国标	148.35平方米	15日历天	0.009	1.33515	/

114	教师演示台	搏成BC-WL01	1张	15日历天	0.435	0.435	/
115	学生实验桌	搏成BC-WL02	28张	15日历天	0.095	2.66	/
116	实验凳	搏成MY-1	56张	15日历天	0.007	0.392	/
117	教师电源主控	搏成BC-WL03	1台	15日历天	0.485	0.485	/
118	顶部多模块电源供应装置	搏成BC-WL04	14个	15日历天	0.0365	0.511	/
119	模块储藏装置	搏成BC-WL05	14个	15日历天	0.0415	0.581	/
120	低压电源模块	搏成BC-WL06	28个	15日历天	0.0355	0.994	/
121	高压电源模块	搏成BC-WL07	28个	15日历天	0.0095	0.266	/
122	灯光照明系统	搏成BC-WL08	14组	15日历天	0.012	0.168	/
123	智能升降机构	搏成BC-WL09	14个	15日历天	0.17	2.38	/
124	综合布线	搏成优质	1项	15日历天	0.245	0.245	/
125	安装支架	搏成优质	1式	15日历天	0.165	0.165	/
126	安装辅件	搏成优质	1式	15日历天	0.165	0.165	/
127	智慧黑板	鸿合HB-H831D	1台	15日历天	1.88	1.88	/
128	视频展台	鸿合HZ-G7C	1套	15日历天	0.0605	0.0605	/
129	屏显数据采集器	思迈PL-TGL	1台	15日历天	0.12	0.12	/
130	软件包	思迈PL-401	1套	15日历天	0.034	0.034	/

131	图形数据采集分析仪	思迈PL-LIN10	1套	15日历天	0.44	0.44	/
132	无线数据采集器	思迈PL-WS	6只	15日历天	0.0615	0.369	/
133	无线数据接收器	思迈PL-WR1	1只	15日历天	0.018	0.018	/
134	显示模块	思迈PL-GD18	1只	15日历天	0.0715	0.0715	/
135	力传感器	思迈PL-FOR	1对	15日历天	0.0575	0.0575	/
136	光电门传感器	思迈PL-EG	1对	15日历天	0.0365	0.0365	/
137	声音传感器	思迈PL-SP	1只	15日历天	0.017	0.017	/
138	光照度传感器	思迈PL-LIP	1只	15日历天	0.0365	0.0365	/
139	电流传感器	思迈PL-CUR	1只	15日历天	0.0194	0.0194	/
140	电压传感器	思迈PL-CCV	1只	15日历天	0.0206	0.0206	/
141	微电流传感器	思迈PL-MCU	1只	15日历天	0.0205	0.0205	/
142	微电压传感器	思迈PL-MCV	1只	15日历天	0.0252	0.0252	/
143	温度传感器	思迈PL-TMP	1只	15日历天	0.031	0.031	/
144	磁感应强度传感器	思迈PL-ELM	1只	15日历天	0.021	0.021	/
145	气压传感器	思迈PL-ELM	1只	15日历天	0.0304	0.0304	/
146	相对压强传感器	思迈PL-PRE	3只	15日历天	0.04	0.12	/
147	分体式位移传感器（发射与接收）	思迈PL-PRR	1套	15日历天	0.045	0.045	/

148	铝合金箱及附件	思迈PL-001	1套	15日历天	0.047	0.047	/
149	力学轨道小车系统	思迈PL-003	1套	15日历天	0.051	0.051	/
150	转接套件	思迈PL-002	1套	15日历天	0.0038	0.0038	/
151	环形线圈	思迈PL-030	1套	15日历天	0.0195	0.0195	/
152	螺线管	思迈PL-038	1套	15日历天	0.018	0.018	/
153	摩擦力探究实验器	思迈PL-016A	1套	15日历天	0.0675	0.0675	/
154	力的相互作用实验器	思迈PL-023	1套	15日历天	0.05	0.05	/
155	浮力定律探究实验器	思迈PL-018	1套	15日历天	0.0195	0.0195	/
156	摩擦做功探究实验器	思迈PL-015A	1套	15日历天	0.0105	0.0105	/
157	焦耳定律实验器	思迈PL-036	1套	15日历天	0.0275	0.0275	/
158	二力平衡实验器	思迈PL-067A	1套	15日历天	0.045	0.045	/
159	金属热膨胀探究实验器	思迈PL-047	1套	15日历天	0.05	0.05	/
160	多功能智能电源	思迈PL-045	1台	15日历天	0.105	0.105	/
161	初中电学系列实验模块	思迈PL-028	1套	15日历天	0.061	0.061	/
162	气体做功实验器	思迈PL-037	1套	15日历天	0.04	0.04	/
163	地磁探究实验器	思迈PL-031	1套	15日历天	0.0356	0.0356	/
164	流体压强实验器	思迈PL-073	1套	15日历天	0.05	0.05	/

165	玻璃导电实验器	思迈PL-032	1套	15日历天	0.0175	0.0175	/
166	温差电流探究实验器	思迈PL-033	1套	15日历天	0.0205	0.0205	/
167	远红外加热器	思迈PL-204	1只	15日历天	0.0646	0.0646	/
168	电阻定律实验器	思迈PL-043	1套	15日历天	0.0075	0.0075	/
169	液体内部压强实验器	思迈PL-071	1套	15日历天	0.011	0.011	/
170	物理实验案例	思迈定制	1本	15日历天	0.0035	0.0035	/
171	图形数据采集分析仪	思迈PL-LIN10	6套	15日历天	0.44	2.64	/
172	力传感器	思迈PL-FOR	6对	15日历天	0.0575	0.345	/
173	光电门传感器	思迈PL-EG	6对	15日历天	0.0365	0.219	/
174	声音传感器	思迈PL-SP	6只	15日历天	0.017	0.102	/
175	光照度传感器	思迈PL-LIP	6只	15日历天	0.0365	0.219	/
176	电流传感器	思迈PL-CUR	6只	15日历天	0.0194	0.1164	/
177	电压传感器	思迈PL-CCV	6只	15日历天	0.0206	0.1236	/
178	微电流传感器	思迈PL-MCU	6只	15日历天	0.0205	0.123	/
179	温度传感器	思迈PL-TMP	6只	15日历天	0.031	0.186	/
180	磁感应强度传感器	思迈PL-ELM	6只	15日历天	0.021	0.126	/
181	气压传感器	思迈PL-PRE	6只	15日历天	0.0304	0.1824	/

182	分体式位移传感器（发射与接收）	思迈PL-MVE	6套	15日历天	0.045	0.27	/
183	铝合金箱及附件	思迈PL-001	6套	15日历天	0.047	0.282	/
184	力学轨道小车系统	思迈PL-003	6套	15日历天	0.051	0.306	/
185	转接套件	思迈PL-002	6套	15日历天	0.0038	0.0228	/
186	环形线圈	思迈PL-030	6套	15日历天	0.0195	0.117	/
187	螺线管	思迈PL-038	6套	15日历天	0.018	0.108	/
188	浮力定律探究实验器	思迈PL-018	6套	15日历天	0.0195	0.117	/
189	摩擦力探究实验器	思迈PL-016A	6套	15日历天	0.0675	0.405	/
190	气体做功实验器	思迈PL-037	6套	15日历天	0.04	0.24	/
191	焦耳定律实验器	思迈PL-036	6套	15日历天	0.0272	0.1632	/
192	摩擦做功探究实验器	思迈PL-015A	6套	15日历天	0.0105	0.063	/
193	玻璃导电实验器	思迈PL-032	6套	15日历天	0.0175	0.105	/
194	温差电流探究实验器	思迈PL-033	6套	15日历天	0.0205	0.123	/
195	电阻定律实验器	思迈PL-043	6套	15日历天	0.0075	0.045	/
196	物理实验案例	思迈定制	6本	15日历天	0.0035	0.021	/
197	仪器柜	搏成BC-HX22	8个	15日历天	0.162	1.296	/
198	准备台	搏成BC-HX24	1张	15日历天	0.55	0.55	/

199	岛式电源盒	搏成BC-WL12	4个	15日历天	0.013	0.052	/
200	小推车	搏成BC-HX27	1辆	15日历天	0.022	0.022	/
201	教师办公桌	搏成BC-WL14	1张	15日历天	0.0985	0.0985	/
202	吊顶	国标	149.1平方米	15日历天	0.005	0.7455	/
203	窗帘	国标	4幅	15日历天	0.075	0.3	/
204	墙面喷刷涂料	国标	372.7平方米	15日历天	0.0022	0.81994	/
205	瓷砖	国标	149.1平方米	15日历天	0.009	1.3419	/
206	理化实验考试监考管理系统	佳发JF-ZLKS-1C01TR	4套	15日历天	2.095	8.38	/
207	理化实验考试系统考生端	佳发JF-ZLZD-7A01ST	112套	15日历天	0.532	59.584	/
208	理化实验学生教考终端	佳发JF-ZLZD-7H00	112台	15日历天	1.036	116.032	/
209	理化实验教学系统	佳发JF-ZLJX-7C0100	4套	15日历天	2.35	9.4	/
210	理化实验考试现场评分系统	佳发JF-ZLYJ-7A0100	30套	15日历天	0.18	5.4	/
211	无线投屏接收器	佳发 4K	4台	15日历天	0.0505	0.202	/
212	实验室扩展无线信号终端	佳发	4台	15日历天	0.105	0.42	/
213	高清电子目镜	佳发200万像素	112个	15日历天	0.075	8.4	/
214	AP供电单元	佳发	4台	15日历天	0.0145	0.058	/
215	接入交换机	神州数码ES450-52P	4台	15日历天	0.28	1.12	/

216	理化实验考试抽签系统	佳发JF-ZLCQ-7A0100	2套	15日历天	2.1	4.2	/
217	抽签打印机	佳发	2台	15日历天	0.2	0.4	/
218	理化实验考试校级综合服务器	佳发JF-VDZS7100G	2套	15日历天	5.91	11.82	/
219	理化实验考试考点存储服务器	佳发JF-VDMVR02400	2台	15日历天	2.91	5.82	/
220	理化实验操作考务管理平台	佳发JF-ZLJX-0B0100	2套	15日历天	4.55	9.1	/
221	存储硬盘	国产8T	16块	15日历天	0.12	1.92	/
222	阅卷客户端	佳发JF-ZLJX-V1.0	24套	15日历天	0.245	5.88	/
223	汇聚核心交换机	神州数码ES704	2套	15日历天	0.97	1.94	/
224	22U机柜	国标	2套	15日历天	0.14	0.28	/
225	辅材	国标	1项	15日历天	3.1	3.1	/
226	合计	叁佰贰拾叁万叁仟叁佰零捌元整 (323.3308万元)					/

投标人（公章）：甘肃宏德文体设施工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：2025年6月04日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

报价明细表

投标人名称：甘肃丝路新创供应链管理有限公司

项目名称：礼县2025年高中改善办学条件设备采购项目

招标文件编号：GSHT-2025-036-02

包号：GSHT-2025-036-02

单位：万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注
1	云服务器	宏基	2台	30日历天	2.5	5	/
2	智能云终端 控制机	宏基	2台	30日历天	0.31	0.62	/
3	智能云终端	宏基	140台	30日历天	0.31	43.4	/
4	统虚拟终端管理系统	宏基	140点	30日历天	0.026	3.64	/
5	云桌面多媒体教学系统	宏基	140套	30日历天	0.026	3.64	/
6	智能终端系统	宏基	142套	30日历天	0.04	5.68	/
7	流式软件	宏基	142套	30日历天	0.042	5.964	/
8	云终端-双人位桌子	东康	70张	30日历天	0.055	3.85	/
9	方凳	东康	140个	30日历天	0.006	0.84	/
10	云终端控制主机桌子	东康	2张	30日历天	0.055	0.11	/
11	椅子	东康	2把	30日历天	0.0327	0.0654	/

杨莉莉

12	显示器	宏基	142套	30日历天	0.058	8.236	/
13	键鼠	宏基	142套	30日历天	0.007	0.994	/
14	交换机	锐捷	3台	30日历天	0.365	1.095	/
15	交换机	锐捷	1台	30日历天	0.226	0.226	/
16	网络机柜	欣叶网络	2台	30日历天	0.179	0.358	/
17	插板	公牛	72个	30日历天	0.0083	0.5976	/
18	电源线	定制	600米	30日历天	0.00085	0.51	/
19	辅材	定制	1批	30日历天	0.85	0.85	/
20	教室环境装修改造	超远	158平方米	30日历天	0.0295	4.661	防静电地板
21	教室环境装修改造	龙宇石膏	158平方米	30日历天	0.0095	1.501	吊顶
22	教室环境装修改造	慕耀	6幅	30日历天	0.075	0.45	窗帘
23	空调	海尔	3	30日历天	0.438	1.314	/
24	教室监考机（理化教学及考试系统）	宏基	4	30日历天	0.4	1.6	/
25	抽签电脑（理化教学及考试系统）	宏基	2	30日历天	0.4	0.8	/

投标人（公章）：甘肃丝路新创供应链管理有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 杨莉莉

日期：2025年6月3日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



杨莉莉