

分项价格表

(十)分项价格表

分项价格表

项目名称： 陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

招标文件编号： 177001JH621202012

包 号： 177001JH621202012

(格式自拟)

序号	货物名称	主要参数	单位	总数量	单价	总价
1	陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程	生态修复及道路绿化（具体内容详见招标文件内容中工程量清单）	项	1	944140.59元/项	944140.59元
投标总报价			(大写) 人民币玖拾肆万肆仟壹佰肆拾元伍角玖分 (小写)： ￥944140.59元			

投标人（公章）：甘肃九弘瑞建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年5月13日



总 说 明

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

一、编制依据：

1、本工程依据委托方提供的施工图纸、批复及依据相关标准图集，计算实物工程量。

2、清单计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3、工程量计算规范：

(1)《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

(2)《市政工程工程量计算规范》GB500857-2013；

4、定额、基价：

(1)《甘肃省园林工程消耗量定额》(DBJD25-27-2005)；《甘肃省园林工程消耗量定额地区基价》(DBJD25-33-2006)；

(2)《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018；《甘肃省市政工程预算定额地区基价》DBJD25-65-2018(武都地区基价)；

(3)《甘肃省建设措施项目费定额》(市政、仿古建筑及园林)(DBJD25-28-2005)；《甘肃省建设措施项目费定额地区基价》(市政、仿古建筑及园林)(DBJD25-34-2006)(武都基价)；

5、一类材料市场价格依据《陇南市二〇二四年 1-2 月建设工程综合材料预算市场信息价格》陇建发【2025】29 号文(西和县价格)；信息价缺项材料按市场询价计算。

6、人工费执行陇南市住房和城乡建设局关于颁布《陇南市 2024 年 5-6 月份建设工程综合材料预算市场指导价格》的通知(陇建发【2025】6 号文)中附件 2:陇南市二〇二四年下半年建设工程人工信息价；


7、集中搅拌(预拌)混凝土价格执行陇南市住房和城乡建设局关于颁布《陇南市 2024 年 11-12 月份建设工程综合材料预算市场信息价格》的通知(陇建发【2025】6 号文)中附件 3:陇南市二〇二四年下半年“集中搅拌(预拌)混凝土”信息价(西和县)价格。

二、取费标准：

1、执行甘肃省建设工程计价规范(DBJD25-98-2022)甘建公告(2022)201 号文，本工程为三类工程，取费标准按三类计取；

2、规费：由投标人自主报价并单列计入总报价并参照甘建公告[2022]201 号文执行，按照甘建公告[2022]201 号规定，社会保险费按 16%，住房公积金按 6%计取，环境保护税按实际计取。

3、税金：依据甘建价[2019]118 号文件《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定》的通知，按 9%计取。



王兴平



建设项目投标报价汇总表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修
复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

王立军

单位工程不可竞争性费用表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

全国建设工程造价员
王兴平 执业证号 00K00022
甘肃九弘瑞建设工程有限公司
有效期至：2016年12月31日

3059.86
王龄
表—06
022502001 0444

王明

单位工程投标报价汇总表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	767218.67	
1.1	沿线处	295109.71	
1.2	山坡处	424108.04	
1.3	绿化养护	48000.92	
1.4	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	60797	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	38168.36	—
	其中：社会保险费	27758.81	—
	其中：住房公积金	10409.55	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	77956.56	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		944,140.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程 标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		沿线处							
1	050101010001	边坡整理	道路沿线边坡整理	m2	8680	0.66	5728.8		260.4
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：边坡整理后垃圾外运 2. 运距：根据现场情况自行考虑	m3	4875	16.25	79218.75		
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类：雪松 2. 胸径或干径：D=15mm 3. 株高、冠径：H=500mm	株	6	1427.81	8566.86		1049.82
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类：迎春 2. 冠丛高：H=80mm（修剪后）	株	913	7.55	6893.15		3880.25
5	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类：油麻藤 2. 高度：H=60-80mm（修剪后）	株	185	2.06	381.1		146.15
6	050102001002	栽植乔木	1. 种类：红豆杉 2. 株高、冠径：H=220mm	株	715	129.61	92671.15		9116.25
7	050102002002	栽植灌木	1. 种类：北海道黄杨 2. 冠丛高：H=200mm	株	700	10.4	7280		2975
8	050102006002	栽植攀缘植物	1. 植物种类：爬山虎 2. 高度：H=120mm（修剪后）	株	1580	2.38	3760.4		1248.2
9	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类：木春菊 2. 株高或蓬径：H=30-35mm；P=40-45mm 3. 单位面积株数：36株/m²	m2	160	81.12	12979.2		1467.2
10	050102001003	栽植乔木	1. 种类：夹竹桃 2. 株高、冠径：H=80mm以上	株	530	26.11	13838.3		6757.5
11	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类：刚竹	株	100	10.24	1024		510
本页小计							232341.71		27410.77

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



王兴平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程 标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 高度:H=400mm						
12	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:紫薇篱 2. 篱高:H=150mm	m	400	156.92	62768		1768
		分部小计					295109.71		29178.77
		山坡处							
13	050102001004	栽植乔木	1. 种类:白皮松 2. 株高、冠径:H=200mm以上 3. 含二次转运苗木, 转运运距200-300m	株	600	189.37	113622		9690
14	040303001001	混凝土垫层	1. 部位:挡土墙下垫层 2. 混凝土强度等级:100厚C20现浇混凝土 3. 含砂石料二次转运, 转运运距200-300m	m ³	468	557.01	60157.08		27540
15	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:毛石砌体 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 高度:H=800mm 4. 具体详见挡土墙标准段做法图 5. 含砂石料二次转运, 转运运距200-300m	m ³	576	405.46	23354.93		5905.28
16	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土, 土壤应疏松湿润, 排水良好 PH5-7, 含有机质的肥沃土壤, 酸碱适中 2. 回填厚度:25~30cm 3. 含种植土二	m ³	120	74.4	8928		2448
本页小计							479020.04		117351.28

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程	标段: 陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程
-----------------------------	---------------------------

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程


标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 19 页

项目编码		050101010001		项目名称		边坡整理		计量单位		m2		工程量		8680		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-137 换	机械平整场地	m2	1.0000	0.03	0	0.52	23.39%	0.03	0.00	0.52	0.13					
人工费调整								-0.02	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						0.01	0.00	0.52	0.13					
综合工日110元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								0.66								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
<div>全国建设工程造价员 王兴平 执业证号: 00K00022 甘肃九弘建设工程有限公司 有效期至: 2016年12月31日</div>																

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 2 页 共 19 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		4875	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-129	自卸汽车运土 运距在3km以内	m3	1.0000	0	0.02	13.15	23.39%	0.00	0.02	13.15	3.08				
人工费调整								0.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						0.00	0.02	13.15	3.08				
		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								16.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水				m3	0.012	1.71	0.02							
	材料费小计						-	0.02	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 3 页 共 19 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-100	栽植乔木(带土球) 土球直径在(120cm以内) 雪松	株	1.0000	131.75	921.03	88.63	22.37%	131.75	921.03	88.63	29.47				
2-88	场外运苗 土球苗木 球径(120cm以内)	株	1.0000	43.22	0	152.58	22.37%	43.22	0.00	152.58	9.67				
人工费调整								51.46	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						226.43	921.03	241.21	39.14				
综合工日110元/工日		未计价材料费						920							
清单项目综合单价								1427.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水				m3	0.003	1.71	1.03							
	1. 种类:雪松 2. 胸径或干径:D=15mm 3. 株高、冠径:H=500mm				株	1.0000	920	920							
	材料费小计							921.03	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 4 页 共 19 页

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		913	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-114	栽植灌木(带土球) 土球直径在(20cm以内) 迎春	株	1.0000	4.25	1.1	0	22.37%	4.25	1.10	0.00	0.95				
人工费调整								1.25	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.50	1.10	0.00	0.95				
综合工日110元/工日		未计价材料费						0.95							
清单项目综合单价								7.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.085	1.71	0.15						
	1. 种类:迎春 2. 冠丛高:H=80mm (修剪后)					株	1	0.95	0.95						
	材料费小计								1.10	—	0.00				
全国建设工程造价员 王兴平 100000022 甘肃九弘特建设工程有限公司 有效期至:2016年12月31日															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 5 页 共 19 页

项目编码		050102006001		项目名称		栽植攀缘植物		计量单位		株		工程量		185	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-163	栽种攀援植物 三年生 油麻藤	株	1.0000	0.79	0.86	0	22.37%	0.79	0.86	0.00	0.18				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.02	0.86	0.00	0.18				
综合工日110元/工日		未计价材料费						0.83							
清单项目综合单价								2.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.0132	1.71	0.02						
	1. 植物种类:油麻藤 2. 高度:H=60-80mm (修剪后)					株	1	0.83	0.83						
	其他材料费								0	—		0.00			
	材料费小计								0.86	—		0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 6 页 共 19 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		715	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-94	栽植乔木(带土球) 土球直径在(40cm以内) 红豆杉	株	1.0000	12.75	110.26	0	22.37%	12.75	110.26	0.00	2.85				
人工费调整								3.75	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						16.50	110.26	0.00	2.85				
综合工日110元/工日		未计价材料费						110							
清单项目综合单价								129.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.151	1.71	0.26						
	1. 种类:红豆杉 2. 株高、冠径:H=220mm					株	1	110							
	材料费小计								110.26	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 7 页 共 19 页

项目编码		050102002002		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		700	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-114	栽植灌木(带土球) 土球直径在(20cm以内) 北海道黄杨	株	1.0000	4.25	3.95	0	22.37%	4.25	3.95	0.00	0.95				
人工费调整								1.25	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.50	3.95	0.00	0.95				
综合工日110元/工日		未计价材料费						3.8							
清单项目综合单价								10.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.085	1.71	0.15						
	1. 种类:北海道黄杨 2. 冠丛高:H=200mm					株	1	3.8	3.8						
	材料费小计								3.95	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 8 页 共 19 页

项目编码		050102006002		项目名称		栽植攀缘植物		计量单位		株		工程量		1580	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-163	栽种攀援植物 三年生 油麻藤	株	1.0000	0.79	1.18	0	22.37%	0.79	1.18	0.00	0.18				
人工费调整								0.23	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						1.02	1.18	0.00	0.18				
综合工日110元/工日		未计价材料费						1.15							
清单项目综合单价								2.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水				m3	0.0132	1.71	0.02							
	1. 植物种类:爬山虎 2. 高度:H=120mm (修剪后)				株	1	1.15	1.15							
	其他材料费							0	—		0.00				
	材料费小计							1.18	—		0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 9 页 共 19 页

项目编码		050102008001		项目名称		栽植花卉		计量单位		m2		工程量		160		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-153 换	露地花卉栽植 木春菊	m2	1.0000	9.17	67.18	0	22.37%	9.17	67.18	0.00	2.06					
人工费调整								2.71	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						11.88	67.18	0.00	2.06					
综合工日110元/工日		未计价材料费						66.6								
清单项目综合单价								81.12								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水				m3	0.15	1.71	0.26								
	1. 花卉种类:木春菊 2. 株高或蓬径:H=30-35mm; P=40-45mm				株	36	1.85	66.6								
	其他材料费							0.33	—	0.00						
	材料费小计							67.19	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 10 页 共 19 页

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		530	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-94	栽植乔木(带土球) 土球直径在(40cm以内) 夹竹桃	株	1.0000	12.75	6.76	0	22.37%	12.75	6.76	0.00	2.85				
人工费调整								3.75	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						16.50	6.76	0.00	2.85				
综合工日110元/工日		未计价材料费						6.5							
清单项目综合单价								26.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.151	1.71	0.26						
	1. 种类:夹竹桃 2. 株高、冠径:H=80mm以上					株	1	6.5	6.5						
	材料费小计								6.76	—	0.00				
全国建设工程造价员 王兴平 100K00022 付索九弘瑞建设工程有限公司 有效期至:2016年12月31日															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 11 页 共 19 页

项目编码		050102003001	项目名称		栽植竹类		计量单位	株	工程量	100	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-130	栽植竹类 胸径在(4cm以内) 刚竹	株	1.0000	5.1	2.5	0	22.37%	5.10	2.50	0.00	1.14
人工费调整								1.50	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.60	2.50	0.00	1.14
综合工日110元/工日		未计价材料费						2.35			
清单项目综合单价								10.24			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.085	1.71	0.15		
	1. 竹种类:刚竹 2. 高度:H=400mm					株	1	2.35	2.35		
	材料费小计								2.50	—	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 12 页 共 19 页

项目编码		050102005001		项目名称		栽植绿篱		计量单位		m		工程量		400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-140	栽植绿篱 单排高在(40cm以内) 紫薇篱笆	m	1.0000	4.42	150.21	0	22.37%	4.42	150.21	0.00	0.99				
人工费调整								1.30	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						5.72	150.21	0.00	0.99				
综合工日110元/工日		未计价材料费						150							
清单项目综合单价								156.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	水				m3	0.12	1.71	0.21							
	1. 种类:紫薇篱笆 2. 篱高:H=150mm				m	1	150	150							
	材料费小计							150.21	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 13 页 共 19 页

项目编码		050102001004		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		600	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-94	栽植乔木(带土球) 土球直径在(40cm以内) 白皮松	株	1.0000	12.75	163.26	0	22.37%	12.75	163.26	0.00	2.85				
2-82	场外运苗 土球苗木 球径(40cm以内)	株	1.0000	3.4	0	1.6	22.37%	3.40	0.00	1.60	0.76				
人工费调整								4.75	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						20.90	163.26	1.60	3.61				
综合工日110元/工日		未计价材料费						163							
清单项目综合单价								189.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.151	1.71	0.26						
	1. 种类:白皮松 2. 株高、冠径:H=200mm以上					株	1	163	163						
	材料费小计								163.26	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 14 页 共 19 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-151	基础垫层 混凝土	m3	1.0000	226.1	124.99	21.46	23.39%	226.10	124.99	21.46	57.91				
1-71	机运翻斗车 石方2000m以内 运距200m以内	m3	1.0000	28.9	0	12.08	23.39%	28.90	0.00	12.08	9.58				
1-72 *2	机运翻斗车 石方2000m以内 每增50m 单价*2	m3	1.0000	0	0	0.8	23.39%	0.00	0.00	0.80	0.19				
人工费调整								75.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						330.00	124.99	34.34	67.68				
综合工日110元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								557.01							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.5	1.71	0.86						
	C20混凝土					m3	1.22	121.71	124.14						
	材料费小计								125.00	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 15 页 共 19 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		576	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借3-60-3	块石挡土墙 水泥砂浆M7.5	m3	1.0000	102.88	187.28	9.41	34.8%	102.88	187.28	9.41	39.07				
1-71	机运翻斗车 石方2000m以内 运距200m以内	m3	1.0000	28.9	0	12.08	23.39%	28.90	0.00	12.08	9.58				
1-72 *2	机运翻斗车 石方2000m以内 每增50m 单价*2	m3	1.0000	0	0	0.8	23.39%	0.00	0.00	0.80	0.19				
人工费调整								33.35	-	-	-				
材料费价差								-	-18.08	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						165.13	169.20	22.29	48.84				
二类工109元/工日;三类工90元/工日;综合 工日110元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								405.46							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5					kg	98.25	0.55	34.88						
	砂					m3	0.42	83	35.88						
	块石 20--60cm					m3	1.12	87	97.61						
	水					m3	0.1297	3.93	0.51						
	水					m3	0.072	3.93	0.31						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王学全



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 16 页 共 19 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王尔敏



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 17 页 共 19 页

项目编码		050101009001		项目名称		种植土回（换）填		计量单位		m3		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-76	回填土 地面 松填	m3	1.0000	7.65	30	0	23.39%	7.65	30.00	0.00	1.79				
1-69	机运翻斗车 土方2000m以内 运距200m内	m3	1.0000	12.75	0	10.72	23.39%	12.75	0.00	10.72	5.49				
人工费调整								6.00	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						26.40	30.00	10.72	7.28				
综合工日110元/工日		未计价材料费						30							
清单项目综合单价								74.4							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	种植土				m3	1	30	30							
	材料费小计							30.00	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



综合单价分析表

工程名称: 陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 18 页 共 19 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王尔生



综合单价分析表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 19 页 共 19 页

项目编码		050101010002		项目名称		绿化养护		计量单位		m2		工程量		3436		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
2-243	街头绿地 养护等级 三级	m2	1.0000	7.57	1.79	0.69	22.37%	7.57	1.79	0.69	1.69					
人工费调整								2.23	-	-	-					
材料费价差								-	0.00	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						9.80	1.79	0.69	1.69					
综合工日110元/工日		未计价材料费						0								
清单项目综合单价								13.97								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	水				m3	0.95	1.71	1.62								
	农药				kg	0.0023	35.47	0.08								
	其他材料费						—	0.08	—	0.00						
	材料费小计						—	1.79	—	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王兴平



总价措施项目清单与计价表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程 标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313	2277.96			
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911	3315.44			
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82	25711.60			
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524	7848.80			
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874	6721.10			
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	1060.04			
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.23	3868.88			
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06	104.10			
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96	5135.38			
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55	954.21			
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19	3799.49			
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					60797.00			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

王老吉

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程 标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

王九齡印

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

齡王
印九

0312020010344

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



表—12—3

王明

计日工表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修
复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

王齡丸
長—12—4
0212020010344

总承包服务费计价表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

标段：陇南市武都区姚寨景区生态修复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

王少明 表 12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：陇南市武都区姚寨景区生态修
复及道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

王九龄 表¹³ 印