


金昌市看守所维修改造采购项目 工程



投 标 总 价

2025JCSGJHBA144

投 标 人：甘肃中核建设有限公司



(单位盖章)

孙立红

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 金昌市看守所维修改造采购项目

投标总价（小写）： 3862806.75

（大写）： 叁佰捌拾陆万贰仟捌佰零陆元柒角伍分

投 标 人： \_\_\_\_\_

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

王玉莲

编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

孙立红

# 总 说 明

工程名称：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

## 一、编制内容：

1、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的金昌市看守所维修改造采购项目施工设计图计算实物工程量。

## 二、编制依据

1、本预算依据《甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019)》、《甘肃省安装工程预算定额(2019)》、《甘肃省市政工程消耗量定额(2018)》、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》及其相应金昌地区基价。

2、甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》的公告（甘建公告〔2022〕201号）；

3、人工费价差执行金建发【2025】21号文件；

4、材料价格：材料价差执行金昌市2025年一季度指导价（金建发【2025】21号文件）及现行市场价格计取；

5、税金：执行甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定》的通知（甘建价〔2019〕118号）；

6、取费类别：三类。



王玉莲

孙立红

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	监墙维修改造工程	304539.22		25564.05	27255.98
2	监室改造工程	2372241.29		125805.45	132445.92
3	监室门维修改造工程	251213.79		10767.51	12264.44
4	卫生间改造工程	358457.07		21315.08	22499.72
5	热水系统改造工程	269336.14		19300.31	15479.67
6	基本预备费	177019			
合计		3862806.75		202752.4	209945.73

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	303705.4	
二	措施项目费(费率措施费)	31001.21	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	27255.98	—
	其中:社会保险费	19822.53	—
	其中:住房公积金	7433.45	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	32576.63	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		394,539.22	0



王玉莲

孙立红

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见设计 3. 弃土运距：沟槽周边1米以外	m <sup>3</sup>	125.3	11.09	1389.58		715.46
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	17.9	329.51	5898.23		640.28
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	66.23	379.55	25137.6		2242.55
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见设计 2. 填方材料品种：原土回填	m <sup>3</sup>	41.17	26.81	1103.77		761.65
5	010103002001	余方弃置	1、土壤类别：三类 2、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m <sup>3</sup>	75.9	24.93	1892.19		640.6
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	75.18	462.22	34749.7		7128.57
7	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：原有墙面开孔 2. 打洞部位材料：混凝土结构 3. 洞口等：详见设计	个	320	82.67	26454.4		21950.4
8	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：圈梁混凝土销键 2. 构件规格：详见设计 3. 部位：地上 4. 混凝土种类：商品混凝土 5. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	19.2	462.22	8874.62		1820.54
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：III	t	5.51	5071.11	27941.82		5291.2
本页小计							133441.91		41191.25

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08





# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 1 页 共 22 页

项目编号		010101003001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	125.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-109	挖掘机挖土 反铲挖土三类土	m3	1.0000	5.71		2.68	30.02%	5.71	0.00	2.82	2.56
			人工费调整					0.00	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					5.71	0.00	2.82	2.56
	二类工88元/工日		未计价材料费						0		
清单项目综合单价								11.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
											
									王玉莲		
	孙立孔										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 2 页 共 22 页

项目编号		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		17.9		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	283.01	0	30.02%	35.77	283.01	0.00	10.73					
			人工费调整					0.00	-	-	-					
			材料费价差					-	0.00	-	-					
			机械费调整					-	-	0.00	-					
	人工单价		小计						35.77	283.01	0.00	10.73				
	二类工88元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费						280.5						
	清单项目综合单价								329.51							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费			元	2.1827	1	2.18									
	商品混凝土			m3	1.02	275	280.5									
	其他材料费						0.33	—	0.00							
	材料费						283.01	—	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 3 页 共 22 页

项目编号		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3		工程量	66.23	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-3	满堂基础 商品混凝土	m3	1.0000	33.86	335.53	0	30.02%	33.86	335.53	0.00	10.16		
	人工费调整							0.00	-	-	-		
	材料费价差							-	0.00	-	-		
	机械费调整							-	-	0.00	-		
	人工单价			小计				33.86	335.53	0.00	10.16		
	二类工88元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					331.5				
	清单项目综合单价							379.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			元	3.0704	1	3.07						
	商品混凝土			m3	1.02	325	331.5						
	其他材料费						0.96	—	0.00				
	材料费						—	335.53	—	0.00			
													
													
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 4 页 共 22 页

项目编号		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	41.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-79	夯填土	m3	1.0000	18.5	0.05	2.08	30.02%	18.50	0.05	2.08	6.18
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				18.50	0.05	2.08	6.18
二类工88元/工日;三类工72元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								26.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	0.05	-	0.00		
	B21216209001411								王玉莲		
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	孙立红										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 5 页 共 22 页

项目编号		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	75.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-89	土方运输 运输距离 1000m以上 1000m	m3	1.0000	8.44	0	10.26	30.02%	8.44	0.00	10.74	5.75
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.44	0.00	10.74	5.75
二类工88元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								24.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 6 页 共 22 页

项目编号		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3		工程量	75.18	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	338.94	0	30.02%	94.82	338.94	0.00	28.46		
			人工费调整					0.00	-	-	-		
			材料费价差					-	0.00	-	-		
			机械费调整					-	-	0.00	-		
	人工单价		小计					94.82	338.94	0.00	28.46		
	二类工88元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						331.5				
			清单项目综合单价						462.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			元	5.2318	1	5.23						
	商品混凝土			m3	1.02	325	331.5						
	其他材料费						2.21	—	0.00				
	材料费						338.94	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 7 页 共 22 页

项目编号		011615001001		项目名称		凿孔（打洞）		计量单位	个	工程量	320
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-54	人工凿洞截面≤0.1m2混凝土板厚≤150mm	10个	0.1000	685.95	5.58	0	19.7%	68.60	0.56	0.00	13.51
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						68.60	0.56	0.00	13.51
综合工日85元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								82.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.641	0.87	0.56				
	材料费小计						0.56	—	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 8 页 共 22 页

项目编号		010507007001	项目名称		其他构件	计量单位	m3	工程量	19.2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9	圈梁、过梁 商品混凝土	m3	1.0000	94.82	338.94	0	30.02%	94.82	338.94	0.00	28.46
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				94.82	338.94	0.00	28.46
	二类工88元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					331.5		
	清单项目综合单价							462.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	5.2318	1	5.23				
	商品混凝土			m3	1.02	325	331.5				
	其他材料费						2.21	-	0.00		
	材料费						338.94	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 9 页 共 22 页

项目编号		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	5.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3734.29	67.88	30.02%	960.29	3734.29	67.88	308.65
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				960.29	3734.29	67.88	308.65
二类工88元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								5071.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹钢 III级			t	1.035	3540.42	3664.33				
	其他材料费						69.96	—	0.00		
	材料费小计						3734.29	—	0.00		


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 10 页 共 22 页

项目编号		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-7	现浇构件非预应力钢筋 楼、地面钢筋网	t	1.0000	795.33	3387.47	16.92	30.02%	795.33	3387.47	16.92	243.84
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						795.33	3387.47	16.92	243.84
二类工88元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4443.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	5	1	5				
	圆钢 φ10以内			t	1.02	3276.77	3342.31				
	其他材料费						40.17	—	0.00		
材料费小计						3387.47	—	0.00			
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 11 页 共 22 页

项目编号		040901008001		项目名称		植筋		计量单位	根	工程量	972	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借4-57	结构植钢筋、植螺杆 φ16	10根	0.1000	275.4	86.51	34.56	19.7%	27.54	8.65	3.46	5.43	
	人工费调整							0.00	-	-	-	
	材料费价差							-	0.00	-	-	
	机械费调整							-	-	0.00	-	
	人工单价			小计				27.54	8.65	3.46	5.43	
	综合工日85元/工日			未计价材料费					0.85			
	清单项目综合单价								45.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	结构植筋胶			L	0.07	104.7	7.33					
	其他材料费			元	0.538	0.87	0.47					
	结构植钢筋、植螺杆 φ16			根	1	0.85	0.85					
	其他材料费					-	0	-	0.00			
	材料费小计					-	8.65	-	0.00			
												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 12 页 共 22 页

项目编号		031101016001		项目名称		裂缝处理抗震加固		计量单位	m		工程量	275	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借4-81	混凝土裂缝封闭(裂缝宽度mm)≤0.2	10m	0.1000	373.15	72.67	0	19.7%	37.32	7.27	0.00		7.35	
人工费调整								0.00	-	-	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	
人工单价		小计						37.32	7.27	0.00	7.35		
综合工日85元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								51.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			元	0.52	0.87	0.45						
	环氧树脂(各种规格)			kg	0.25	24.05	6.01						
	其他材料费						0.8	—	0.00				
	材料费小计					—	7.27	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 13 页 共 22 页

项目编号		031101016002		项目名称		裂缝处理抗震加固		计量单位	m2		工程量	110	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	3.84	0.51	30.02%	16.08	3.84	0.61	5.01		
	人工费调整							0.00	-	-	-		
	材料费价差							-	0.24	-	-		
	机械费调整							-	-	0.00	-		
	人工单价			小计				16.08	4.08	0.61	5.01		
	二类工88元/工日;三类工72元/工日;一类工94元/工日			未计价材料费					0				
	清单项目综合单价							25.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					-	4.08	-	0.00				
	材料费小计						4.08	-	0.00				
	甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日												
	孙立孔												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 14 页 共 22 页

项目编号		031101016003		项目名称		裂缝处理抗震加固		计量单位	m2	工程量	110
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-88	喷射混凝土墙体加固厚度 (mm) 40	m2	1.0000	48.2	15.5	9.98	19.7%	48.20	15.50	9.98	9.50
借4-89	铺钢丝网	10m2	0.1000	99.45	63.88	10.67	19.7%	9.95	6.39	1.07	1.96
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	7.63	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						58.15	29.52	11.05	11.46
综合工日85元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								110.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.121	0.87	0.11				
	混凝土			m3	0.054	360	19.44				
	其他材料费					-	10	-	0.00		
	材料费小计					-	29.55	-	0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>王五莲</span> <span>甘肃鲁科建设有限公司</span> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">B21216209001411 有效期至:2025年07月10日</p>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 15 页 共 22 页

项目编号		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	1969
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-151	外脚手架 搭设高度 15m以内 双排	10m2	0.1000	59.32	62.85	10.2	30.02%	5.93	6.28	1.02	2.11
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	-0.37	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				5.93	5.91	1.09	2.11
二类工88元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								15.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌铁丝 8#				kg	0.0475	4.3	0.2			
	焊接钢管 φ48*3.5mm				t	0.0007	3535	2.47			
	木脚手板				m3	0.0009	1692.38	1.52			
	板方材				m3	0.0000	2310	0			
	防锈漆				kg	0.0560	13	0.73			
	直角扣件				个	0.1293	5.85	0.76			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 17 页 共 22 页

项目编号		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	300.72	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
20-17	现浇构件混凝土模板 圈梁直形	100m2	0.0100	2370.03	1649.3	109.02	30.02%	23.70	16.49	1.09	7.45	
20-161	单项脚手架 满堂脚手架基本层	m2	1.0000	7.36	2.94	0.2	30.02%	7.36	2.94	0.20	2.28	
人工费调整								0	-	-	-	
材料费价差								-	0.69	-	-	
机械费调整								-	-	0	-	
人工单价				小计				31.06	20.13	1.34	9.73	
二类工88元/工日;一类工94元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								62.26				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
			B21216209001411				王玉莲					
			镀锌铁丝 8#	kg	0.2241	4.3		0.96				
			木脚手板	m3	0.0006	1692.38		1.02				
			板方材	m3	0.0013	2310		3				
			防锈漆	kg	0.0087	13		0.11				
		直角扣件	个	0.0146	5.85		0.09					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 19 页 共 22 页

项目编号		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2		工程量	310.08	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	2001.93	223.69	30.02%	26.46	20.02	2.24		8.64	
20-161	单项脚手架 满堂脚手架基本层	m2	1.0000	7.36	2.94	0.2	30.02%	7.36	2.94	0.20		2.28	
				人工费调整				0	-	-		-	
				材料费价差				-	20.49	-		-	
				机械费调整				-	-	0		-	
人工单价				小计				33.82	43.45	2.52		10.92	
二类工88元/工日,一类工94元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								90.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
							王玉莲						
	镀锌铁丝 8#			kg	0.2241	4.3	0.96						
	木脚手板			m3	0.0006	1692.38	1.02						
	板方材			m3	0.0026	2310	6.01						
	防锈漆			kg	0.0087	13	0.11						
直角扣件			个	0.0146	5.85	0.09							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 21 页 共 22 页

项目编号		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		168.26		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2144.44	161.52	30.02%	17.54	21.44	1.62	5.77					
20-161	单项脚手架 满堂脚手架基本层	m2	1.0000	7.36	2.94	0.2	30.02%	7.36	2.94	0.20	2.28					
				人工费调整					0	-	-	-				
				材料费价差					-	4.17	-	-				
				机械费调整					-	-	0	-				
人工单价				小计					24.9	28.56	1.9	8.05				
二类工88元/工日;一类工94元/工日				未计价材料费					0							
清单项目综合单价								63.41								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
			B21216209001411													
			镀锌铁丝 8#	kg	0.2241	4.3	0.96									
			木脚手板	m3	0.0006	1692.38	1.02									
			板方材	m3	0.0075	2310	17.33									
			防锈漆	kg	0.0087	13	0.11									
		直角扣件	个	0.0146	5.85	0.09										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 22 页 共 22 页

	镀锌铁丝 12#	kg	0.5199	4.38	2.28		
	竹胶板	m <sup>2</sup>	0.0627	42.7	2.68		
	其他材料费			—	4.09	—	0
	材料费小计			—	28.55	—	0
						王玉莲	
							王玉莲
	孙立红						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。






# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



王玉莲

王玉莲

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估单价	暂估合价	确认单价	确认合价	差额单价	差额合价	
合计										



王玉莲

孙志礼

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



王玉莲

孙立凯

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：监墙改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+住房公积金+其中：环境保护税	27255.98		27255.98
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	123890.84	16	19822.53
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	123890.84	6	7433.45
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	361962.59	9	32576.63
合 计					59832.61



王玉莲

孙立红

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 单项工程投标报价汇总表

工程名称： 监室改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建拆除工程	234132.71		22146.07	26551.64
2	安装拆除工程	81292.96		5529.67	4726.22
3	土建新建工程	1831124.98		80331.43	86893.1
4	安装新建工程	225691.48		17798.28	14274.96
	合计	2372241.23		125805.45	132445.92



王天莲

孙文礼

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

第186页 共758页

# 单位工程不可竞争性费用表

工程名称：监室改造工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	125805.45
1.1	环境保护费	6062.58
1.2	文明施工费	9778.96
1.3	安全施工费	57840.42
1.4	临时设施费	33456.88
1.5	扬尘污染防治增加费	15858.35
1.6	建筑工人实名制费	2808.26
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	132445.92
2.1	社会保障费	96324.3
2.2	住房公积金	36121.62
2.3	环境保护税	
3	税金	195873.14
合计		454124.51



王玉莲

王玉莲

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	159656.4	
二	措施项目费(费率措施费)	28592.61	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	26551.64	—
	其中:社会保险费	19310.28	—
	其中:住房公积金	7241.36	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	19332.06	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		234,132.71	0



王玉莲

孙立华

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：室内涂料面铲除	m2	18602.83	5.21	96920.74		71845.99
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：监室床铺挡墙拆除	m3	6.6	529.94	3497.6		915.02
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：室外涂料面铲除	m2	945.21	10.93	10331.15		7097.2
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除内容：拆除原有铝合金窗	m2	102.6	6.06	621.76		505.82
5	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称：监室床铺床板保护性拆除	m2	477.84	6.25	2986.5		2493.85
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除内容：金属门拆除	m2	30.3	4.76	144.23		114.11
7	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称：原有钢结构拆除	t	4.58	157.37	720.75		595.26
8	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：原有防水拆除	m2	1846.41	6.99	12906.41		10783.03
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：室内破损混凝土地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格：不大于100mm	m3	72.75	286.34	20831.24		17402.96
10	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：淋浴室、卫生间墙面块料拆除	m2	164.73	10.58	1742.84		1456.21
11	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类：操作间及准备间室内地面瓷砖拆除	m2	188	3.29	618.52		516.25
12	010103002002	垃圾外运	1. 材质：拆除垃圾外运 2. 运距：投标	m3	180.17	46.26	8334.66		6963.57
本页小计							159656.4		120689.27

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价					
		分部小计				159656.4		120689.27
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计							159656.4	120689.27



王玉莲

孙 文 孔

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 1 页 共 13 页

项目编号		011608002001		项目名称		拆除涂料面		计量单位	m2		工程量	18602.83		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
借1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00		0.31		
借7-84	里脚手架砌筑架3.6m以内	100m2	0.0100	227.21	18.78	39.93	19.7%	2.27	0.19	0.40		0.45		
人工费调整								0.00	-	-		-		
材料费价差								-	0.00	-		-		
机械费调整								-	-	0.00		-		
人工单价		小计							3.86	0.19	0.40		0.76	
综合工日85元/工日		未计价材料费							0					
清单项目综合单价								5.21						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂纸 0-4号				张	0.022	0.15	0						
	防锈漆				kg	0.0004	25.25	0.01						
	油漆溶剂油				kg	0.0001	1.25	0						
	焊接钢管 φ48×3.5				kg	0.01	2.84	0.03						
	木脚手板				m3	0.0001	989.32	0.1						
	套管升降架				kg	0.0137	4.16	0.06						
	材料费小计						—	0.19	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 2 页 共 13 页

项目编号		011602002001		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位	m3		工程量	6.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借4-28	挡土墙混凝土	m3	1.0000	138.64	127.45	1.1	19.7%	138.64	127.45	1.10		27.31	
人工费调整								0.00	-	-	-	-	-
材料费价差								-	235.44	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-
人工单价				小计				138.64	362.89	1.10		27.31	
综合工日85元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								529.94					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水			m3	1.0602	1.43	1.52						
	草袋			m2	0.07	1.99	0.14						
	混凝土			m3	0.988	361	355.68						
	水泥 325#			kg	16.298	0.24	3.91						
	砂 (水泥砂浆用)			m3	0.0319	50	1.6						
	其他材料费						-	0.06	-	0.00			
	材料费小计						-	362.90	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 3 页 共 13 页

项目编号		011608002002	项目名称		拆除涂料面		计量单位	m2	工程量	945.21	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31
借7-91	吊栏脚手架搭设高度(m)30以内	100m2	0.0100	591.86	51.74	140.07	19.7%	5.92	0.52	1.40	1.17
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.51	0.54	1.40	1.48
综合工日85元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								10.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.15	0				
	防锈漆			kg	0.0038	13	0.05				
	油漆溶剂油			kg	0.0004	1.25	0				
	焊接钢管 φ48×3.5			kg	0.02	2.84	0.06				
	木脚手板			m3	0.0001	989.32	0.1				
	型钢			kg	0.05	2.89	0.14				
	钢丝绳 φ12			kg	0.0174	11.03	0.19				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 5 页 共 13 页

项目编号	011610002001	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	m2	工程量	102.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-124	铝合金门窗、塑钢门窗	10m2	0.1000	49.3	1.38	0	19.7%	4.93	0.16	0.00	0.97
			人工费调整					0.00	-	-	-
			材料费价差					-	0.00	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					4.93	0.16	0.00	0.97
	综合工日85元/工日		未计价材料费						0		
			清单项目综合单价						6.06		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.026	2.24	0.06				
	乙炔气			m3	0.01	9.95	0.1				
	材料费小计						0.16	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 6 页 共 13 页

项目编号		011603001001		项目名称		木构件拆除		计量单位	m2	工程量	477.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-74	板条	10m2	0.1000	52.19		0	19.7%	5.22	0.00	0.00	1.03
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				5.22	0.00	0.00	1.03
综合工日85元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								6.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
											
	王玉莲										
	孙立孔										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 7 页 共 13 页

项目编号		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	m2		工程量	30.3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-115	推拉栅栏门	10m2	0.1000	37.66	2.57	0	19.7%	3.77	0.26	0.00		0.74	
			人工费调整					0.00	-	-		-	
			材料费价差					-	0.00	-		-	
			机械费调整					-	-	0.00		-	
	人工单价		小计					3.77	0.26	0.00		0.74	
	综合工日85元/工日		未计价材料费								0		
	清单项目综合单价							4.76					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
		氧气			m3	0.0392	2.24	0.09					
		乙炔气			m3	0.0169	9.95	0.17					
		材料费小计						0.26	-	0.00			
	甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日												
	孙立红												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 8 页 共 13 页

项目编号		011611005001		项目名称		其他金属构件拆除		计量单位	t	工程量	4.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-112	钢平台	t	1.0000	129.97	1.80	0	19.7%	129.97	1.80	0.00	25.60
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				129.97	1.80	0.00	25.60
综合工日85元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								157.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.27	2.24	0.6				
	乙炔气			m3	0.12	9.95	1.19				
	材料费小计			1216209001411			1.80	—		0.00	
											
甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日											
王玉莲 1216209001411											
孙立红											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 9 页 共 13 页

项目编号		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2		工程量	1846.41	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-132	平屋面卷材	10m2	0.1000	58.4	0	0	19.7%	5.84	0.00	0.00		1.15	
人工费调整								0.00	-	-		-	
材料费价差								-	0.00	-		-	
机械费调整								-	-	0.00		-	
人工单价				小计				5.84	0.00	0.00		1.15	
综合工日85元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								6.99					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
													
	王玉莲												
	孙立孔												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 10 页 共 13 页

项目编号		011602001001		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3		工程量	72.75	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-140	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖带混凝土垫层	10m3	0.1000	2392.16	0	0	19.7%	239.22	0.00	0.00		47.13	
人工费调整								0.00	-	-		-	
材料费价差								-	0.00	-		-	
机械费调整								-	-	0.00		-	
人工单价		小计						239.22	0.00	0.00		47.13	
综合工日85元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								286.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	<div style="text-align: center;">  </div>												
	<div style="text-align: center;">  </div>												
	<div style="text-align: center;">  </div>												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 11 页 共 13 页

项目编号		011605002001	项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	164.73	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	88.4	0	0	19.7%	8.84	0.00	0.00	1.74
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				8.84	0.00	0.00	1.74
综合工日85元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								10.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
								王玉莲			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 12 页 共 13 页

项目编号		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2		工程量	188	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-138	块料面层平铺砖	10m2	0.1000	27.46		0	19.7%	2.75	0.00	0.00		0.54	
人工费调整								0.00	-	-		-	
材料费价差								-	0.00	-		-	
机械费调整								-	-	0.00		-	
人工单价				小计				2.75	0.00	0.00		0.54	
综合工日85元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								3.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
													
	王玉莲												
	孙立孔												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 13 页 共 13 页

项目编号		010103002002		项目名称		垃圾外运		计量单位	m3	工程量	180.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-154	运输距离(m)1000以内50以内	10m3	0.1000	386.5	0	0	19.7%	38.65	0.00	0.00	7.61
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						38.65	0.00	0.00	7.61
综合工日85元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								46.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	1.014	1312.61			
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.638	2120.37			
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	6.409	8296.36			
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	5.473	7084.72			
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0.02197	2843.99			
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.377	488.02			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.88	2433.63			
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.11	142.39			
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.48	3210.33			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.51	660.19			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					28592.61			



王玉莲

孙立礼

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



王玉莲

王玉莲

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。




## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估单价	暂估合价	确认单价	确认合价	差额单价	差额合价	
合计										



王王莲

孙立红

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中





# 计日工表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



王玉莲

孙立化

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


# 总承包服务费计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						



王玉莲

孙立礼

注：此表项目名称、服务内容、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+住房公积金+环境保护税	26551.64		26551.64
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	120689.27	16	19310.28
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	120689.27	6	7241.36
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	214800.65	9	19332.06
合 计					45883.7



王玉莲

孙立华

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：土建拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



孙立红

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。




# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	62663.36	
二	措施项目费（费率措施费）	7190.29	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	4726.22	—
	其中：社会保险费	3437.25	—
	其中：住房公积金	1288.97	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	6712.19	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		81,292.06	0



王玉莲

孙立红

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总





# 综合单价分析表

工程名称：安装拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 3 页

项目编号		011612001001		项目名称		管道拆除		计量单位	m		工程量	755.83	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借2-14	室内管道安装 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.0500	172.06	130.04	10.89	31.11%	8.60	6.50	0.63		2.68	
	人工费调整							0.00	-	-		-	
	材料费价差							-	-0.36	-		-	
	机械费调整							-	-	0.00		-	
	人工单价			小计				8.60	6.14	0.63		2.68	
	综合工日65元/工日			未计价材料费				0					
	清单项目综合单价							18.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管			m	0.51	0	0						
	其他材料费						6.14	—	0.00				
	材料费小计						6.14	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 2 页 共 3 页

项目编号		011612001002	项目名称		管道拆除	计量单位	m	工程量	435.6		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-14	室内管道安装 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.0500	172.06	130.04	10.89	31.11%	8.60	6.50	0.63	2.68
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.36	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.60	6.14	0.63	2.68	
综合工日65元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								18.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊接钢管			m	0.51	0	0				
	其他材料费						6.14	—	0.00		
	材料费小计						6.14	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编号		031005001001		项目名称		铸铁散热器		计量单位	片	工程量	3083
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-388	铸铁散热器组成安装	10片	0.0500	72.87	182.1	0	31.11%	3.64	9.11	0.00	1.13
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	-0.53	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				3.64	8.57	0.00	1.13
	综合工日65元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价							13.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	柱型散热器中片			片	0.3455	0	0				
	柱型散热器足片			片	0.1595	0	0				
	其他材料费						8.57	—	0.00		
	材料费						—	8.57	—	0.00	
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



王玉莲

王玉莲

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
				王玉莲
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



王玉莲

孙子凡

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中





















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		地面改造							
1	011101005001	自流坪楼地面	1. 基层处理: 研磨机打磨室内地面 2. 底层做法: 环氧底层 3. 中间层做法: 环氧中涂层+环氧腻子层 4. 面层做法: 环氧面涂层 5. 划线种类: 环氧警示线绘制	m <sup>2</sup>	606.5	136.38	82714.47		11723.65
2	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	126.62	370.31	46888.65		4529.2
3	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 聚乙烯丙纶双面复合卷材 2. 防水层数: 单层 3. 反边高度: 1.6m	m <sup>2</sup>	1752.12	60.09	105284.89		29768.52
4	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>2</sup>	18.87	110.78	2090.42		387.59
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:3	m <sup>2</sup>	943.21	25.41	24017.79		15198.98
		分部小计					260996.22		61607.94
		屋面防水							
6	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 3+4 双层 3. 防水层做法: 20mm厚1:2水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	1846.41	103.97	191971.25		16433.04
		分部小计					191971.25		16433.04
		行车通道维修改造							
本页小计							452967.47		78040.98

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
7	080807014001	开孔	1. 类型: 墙面开孔 2. 规格: 孔径 ≤ 20mm	个	38	71.29	2709.02		2251.31	
8	040901008002	植筋	1. 材料种类: 钢筋 2. 材料规格: Φ16	根	76	45.07	3425.32		2093.04	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级钢	t	0.04	5071	202.84		38.41	
10	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: 4mm厚100mm*100mm镀锌方管制作主梁	t	2.28	7911.93	18039.2		2200.38	
11	010606002001	钢檩条	1. 构件类型: 2mm厚50*100mm镀锌方管制作次梁	t	0.982	9966.05	9786.66		3299	
12	070111005001	压型钢板围护结构	1. 压型钢板厚度、复合板厚度: 0.5mm压型钢板	m <sup>2</sup>	160	79.07	12651.2		4833.6	
13	011303001001	采光天棚	1. 骨架类型: ∠50*5角钢制作边框 2. 固定类型、固定材料品种、规格: 焊接金属条 3. 面层材料品种、规格: 1.5mm透光板	m <sup>2</sup>	102.6	609.37	62521.36		11491.2	
		分部小计					109335.6		26206.94	
		窗户更换								
14	010807001001	金属(断桥)窗	1. 框、扇材质: 60系列断桥隔热铝合金low-e 2. 玻璃品种、厚度: 低辐射中空玻璃 (6+12A+6)	m <sup>2</sup>	478.77	480.3	229953.23		15962.19	
本页小计								339288.83		42169.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计					229953.23		15962.19
		墙面涂料							
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:局部墙面铲除、腻子修补 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:普通腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	600	53.24	31944		12170.52
16	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:局部天棚铲除、腻子修补 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:普通腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	600	53.24	31944		12170.52
17	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	11423.61	23.88	272795.81		119347.02
18	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	3449.76	23.88	82380.27		36041.02
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:经打磨腻子面 2. 油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆底漆一遍,面漆两遍 3. 部位:内墙墙裙	m <sup>2</sup>	5867.82	11.34	66541.08		31966.12
20	011406001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	909.61	94.23	85712.55		24054.45
21	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:经	m <sup>2</sup>	413.46	11.34	4688.64		2252.41
本页小计							576006.35		238002.06

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			打磨腻子面 2. 油漆品种、规格、颜色、漆遍数、环保乳胶漆底漆一遍、面漆两遍 3. 部位：外墙裙						
		分部小计					576006.35		238002.06
		床铺改造							
22	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：监室床铺恢复，主材利旧	m2	477.84	85.11	40668.96		8677.57
		分部小计					40668.96		8677.57
		卫生间浴室瓷砖铺贴							
23	011204003001	块料墙面	1. 位置：卫生间、淋浴间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：釉面砖，规格颜色甲定	m2	164.73	105.35	17354.31		7809.85
24	011102003001	块料楼地面	1. 位置：卫生间淋浴间地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800釉面砖，颜色甲定	m2	66.08	156.02	10309.8		1609.71
		分部小计					27664.11		9419.56
		操作间及备餐间改造							
25	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套专用龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金方板600*600	m2	121.94	114.93	14014.56		1566.93
26	030412001001	普通灯具	1. 名称：平板吸顶灯 2. 规格：600*600mm	套	12	658.77	7905.24		195.96
本页小计							90252.87		19860.02

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
27	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色 陶瓷地砖800*800, 颜色甲定	m <sup>2</sup>	1211.94	156.02	19025.08		2970.46	
		分部小计					40944.88		4733.35	
		措施项目								
28	011701003001	墙柱面活动脚手架		m <sup>2</sup>	6874.7	1.54	10587.04		8167.14	
29	011701003002	天棚活动脚手架		m <sup>2</sup>	2019.8	3.71	7493.46		5758.85	
		分部小计					18080.5		13925.99	
本页小计								37105.58		16896.45
合 计								1495621.1		394968.64



王玉莲

孙立凡

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 29 页

项目编号		011101005001		项目名称		自流坪楼地面		计量单位	m2	工程量	606.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-237	环氧自流平防腐地面 底漆每遍	m2	1.0000	5.54	9.39	11.45	30.02%	5.54	9.39	11.45	5.10
10-239	环氧自流平防腐地面 面漆每遍	m2	1.0000	3.41	31.06	0.8	30.02%	3.41	31.06	0.80	1.27
10-238	环氧自流平防腐地面 中间层(刮腻子)	m2	1.0000	10.38	28.09	20.59	30.02%	10.38	28.09	20.59	9.30
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.33	68.54	32.84	15.67
二类工88元/工日											
清单项目综合单价								0		136.38	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			B21216209001411		单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	环氧砂浆主漆粉料			甘肃鲁科建设有限公司		kg	1.035	16.01	16.57		
	其他材料费			有效期至:2025年07月10日		元	3.76	1	3.76		
	环氧自流平面漆					kg	1.438	18.99	27.31		
	其他材料费							-	20.9	0.00	
	材料费小计							-	68.54	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 2 页 共 29 页

项目编号		010501001002		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		126.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	323.81	0	30.02%	35.77	323.81	0.00	10.73				
			人工费调整					0.00	-	-	-				
			材料费价差					-	0.00	-	-				
			机械费调整					-	-	0.00	-				
	人工单价		小计						35.77	323.81	0.00	10.73			
	二类工88元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费									321.3			
	清单项目综合单价											370.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费			元	2.1827	1	2.18								
	商品混凝土			m3	1.02	315	321.3								
	其他材料费						0.33	—	0.00						
	材料费						—	323.81	—	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 3 页 共 29 页

项目编码		010904001001	项目名称		楼(地)面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1752.12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-164	三元乙丙橡胶卷材 冷贴满铺平面	m2	1.0000	16.99	38	0	30.02%	16.99	38.00	0.00	5.10
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.99	38.00	0.00	5.10
二类工88元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								60.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三元乙丙橡胶卷材			m2	1.2417	20.88	25.93				
	其他材料费						12.08	—	0.00		
	材料费小计						38.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 4 页 共 29 页

项目编号		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2		工程量	18.87
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-22	楼梯、台阶 商品混凝土	m2	1.0000	20.54	84.08	0	30.02%	20.54	84.08	0.00	6.16	
	人工费调整							0.00	-	-	-	
	材料费价差							-	0.00	-	-	
	机械费调整							-	-	0.00	-	
	人工单价			小计				20.54	84.08	0.00	6.16	
	二类工88元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					82.31			
	清单项目综合单价							110.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	1.3802	1	1.38					
	商品混凝土			m3	0.2613	315	82.31					
	其他材料费						0.39	—	0.00			
	材料费						84.08	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 5 页 共 29 页

项目编号		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	945.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	3.84	0.51	30.02%	16.08	3.84	0.51	4.98
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.08	3.84	0.51	4.98
二类工88元/工日;三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								25.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3.84	-	0.00		
	材料费小计						3.84	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 6 页 共 29 页

项目编号		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2		工程量	1846.41		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m2	1.0000	4.45	45.19	0	30.02%	4.45	45.19	0.00		1.33		
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	1.0000	4.45	47.22	0	30.02%	4.45	47.22	0.00		1.33		
人工费调整								0.00	-	-		-		
材料费价差								-	0.00	-		-		
机械费调整								-	-	0.00		-		
人工单价		小计						8.90	92.41	0.00		2.66		
二类工88元/工日		未计价材料费						0						
清单项目综合单价								103.97						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	改性沥青粘结剂			kg	1.115	14.11	15.79							
	改性沥青卷材(SBS-I) 3mm厚			m2	1.115	29.04	32.38							
	改性沥青卷材(SBS-I) 4mm厚			m2	1.115	30.86	34.41							
	其他材料费						-	9.83	-	0.00				
	材料费小计						-	92.40	-	0.00				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>孙立孔</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">中华人民共和国二级注册造价工程师 王玉莲 B21216209001411 甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日</span> </div>														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 7 页 共 29 页

项目编号		080807014001	项目名称		开孔	计量单位	个	工程量	38		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-52	人工凿洞截面≤0.05m2混凝土板厚≤150mm	10个	0.1000	592.45	3.71	0	19.7%	59.25	0.37	0.00	11.67
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					59.25	0.37	0.00	11.67	
综合工日85元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								71.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.37	-	0.00		
材料费小计							0.37	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 8 页 共 29 页

项目编号		040901008002		项目名称		植筋		计量单位	根	工程量	76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-57	结构植钢筋、植螺杆 φ16	10根	0.1000	275.4	86.51	34.56	19.7%	27.54	8.65	3.46	5.43
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				27.54	8.65	3.46	5.43
	综合工日85元/工日			未计价材料费							0.85
	清单项目综合单价										45.07
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	结构植钢筋、植螺杆 φ16			根	1	0.85	0.85				
	其他材料费					-	7.8	-			
	材料费小计						8.65	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 9 页 共 29 页

项目编码		010515001003	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.04	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3734.29	67.88	30.02%	960.29	3734.29	67.88	308.65
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						960.29	3734.29	67.88	308.65
二类工88元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5071			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	3734.29	-	0.00		
	材料费小计						3734.29	-	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲										
	王玉莲										
	孙文礼										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 10 页 共 29 页

项目编号		010604001001		项目名称		钢梁		计量单位	t	工程量	2.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-10	铁件制作 钢管为主	t	1.0000	965.08	4428.23	1235.92	30.02%	965.08	4428.23	1235.92	660.74
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	621.96	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				965.08	5050.19	1235.92	660.74
	二类工88元/工日;一类工94元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价								7911.93		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	112.252	1	112.25				
	其他材料费						4937.93	-	0.00		
	材料费小计						5050.19	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 11 页 共 29 页

项目编号		010606002001		项目名称		钢檩条		计量单位	t	工程量	0.982
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-7	零星构件制作	t	1.0000	3359.47	4288.61	1007.12	30.02%	3359.47	4288.61	1007.12	1310.85
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				3359.47	4288.61	1007.12	1310.85
	二类工88元/工日;一类工94元/工日			未计价材料费				0			
	清单项目综合单价							9966.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	134.71	1	134.71				
	其他材料费					-	4153.9	-	0.00		
	材料费小计						4288.61	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 12 页 共 29 页

项目编号		070111005001		项目名称		压型钢板围护结构		计量单位	m2		工程量	160	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
8-231	铁皮盖面立面	m2	1.0000	30.21	39.79	0	30.02%	30.21	39.79	0.00	9.07		
			人工费调整					0.00	-	-	-		
			材料费价差					-	0.00	-	-		
			机械费调整					-	-	0.00	-		
	人工单价		小计					30.21	39.79	0.00	9.07		
	二类工88元/工日		未计价材料费							0			
	清单项目综合单价							79.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	39.79	-	0.00				
	材料费小计					-	39.79	-	0.00				
	B21216209001411												
	甘肃鲁科建设有限公司												
	有效期至:2025年07月10日												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 13 页 共 29 页

项目编号		011303001001		项目名称		采光天棚		计量单位	m2		工程量	102.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
16-208	采光棚 夹胶玻璃型钢骨架	m2	1.0000	112	463.74	0	30.02%	112.00	463.74	0.00	33.63		
	人工费调整							0.00	-	-	-		
	材料费价差							-	0.00	-	-		
	机械费调整							-	-	0.00	-		
	人工单价			小计				112.00	463.74	0.00	33.63		
	三类工72元/工日;一类工94元/工日			未计价材料费					0				
	清单项目综合单价							609.37					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	夹胶玻璃 6+6mm			m2	1.03	153.51	158.12						
	钢水槽			kg	19.79	4.28	84.7						
	其他材料费						220.93	-	0.00				
	材料费						463.74	-	0.00				
													
													


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 14 页 共 29 页

项目编号	010807001001	项目名称	金属(塑钢、断桥)窗		计量单位	m2	工程量	478.77			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-68	安装隔热断桥铝合金窗 固定窗	m2	1.0000	33.34	436.96	0	30.02%	33.34	436.96	0.00	10.00
人工费调整							0.00	-	-	-	
材料费价差							-	0.00	-	-	
机械费调整							-	-	0.00	-	
人工单价		小计						33.34	436.96	0.00	10.00
二类工88元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							480.3				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	23.2564	1	23.26				
	隔热断桥铝合金固定窗			m2	0.9264	432.34	400.52				
	其他材料费						13.19	—	0.00		
材料费小计						436.96	—	0.00			
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 15 页 共 29 页

项目编号		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	600	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1029.28	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14	
19-78	内墙涂料 抗碱封底涂料	100m2	0.0100	237.44	1088.1	0	30.02%	2.37	10.88	0.00	0.71	
19-88	普通腻子两遍	100m2	0.0100	746.24	568.86	0	30.02%	7.46	5.69	0.00	2.24	
人工费调整								0.00	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						20.28	26.86	0.00	6.09	
二类工88元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								53.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10.29	2.91					
	白乳胶			kg	0.48	6.8	3.26					
	大白粉			kg	5.2	1.35	7.02					
	其他材料费						-	13.67	-	0.00		
	材料费小计						-	26.86	-	0.00		
<span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">孙立红</span>												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 16 页 共 29 页

项目编号		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	600	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1029.28	0	30.02%	10.45	10.29	0.00			3.14
19-88	普通腻子两遍	100m2	0.0100	746.24	568.86	0	30.02%	7.46	5.69	0.00			2.24
19-78	内墙涂料 抗碱封底涂料	100m2	0.0100	237.44	1088.1	0	30.02%	2.37	10.88	0.00			0.71
人工费调整								0.00	-	-			-
材料费价差								-	0.00	-			-
机械费调整								-	-	0.00			-
人工单价		小计						20.28	26.86	0.00			6.09
二类工88元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								53.24					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10.29	2.91						
	白乳胶			kg	0.48	6.8	3.26						
	大白粉			kg	5.2	1.35	7.02						
	其他材料费						-	13.67	-	0.00			
	材料费小计						-	26.86	-	0.00			
<span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">孙立红</span>													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 17 页 共 29 页

项目编号		011407001002	项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	11423.61	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1029.28	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				10.45	10.29	0.00	3.14
	二类工88元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价								23.88		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10.26	2.91				
	白乳胶			kg	0.48	6.8	3.26				
	大白粉			kg	2.6	1.35	3.51				
	其他材料费						0.61		0.00		
	材料费小计						10.29		0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>孙立孔</span>  </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 18 页 共 29 页

项目编号		011407002002	项目名称		天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3449.76		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1029.28	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				10.45	10.29	0.00	3.14
二类工88元/工日;三类工72元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								23.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10.26	2.91				
	白乳胶			kg	0.48	6.8	3.26				
	大白粉			kg	2.6	1.3	3.51				
	其他材料费					-	0.61	-	0.00		
	材料费小计					-	10.29	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 19 页 共 29 页

项目编号		011406001001	项目名称		抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	5867.82		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-68	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	0.0100	544.77	425.51	0	30.02%	5.45	4.26	0.00	1.64
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					5.45	4.26	0.00	1.64	
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								11.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶			kg	0.0155	6.8	0.11				
	无光调和漆			kg	0.0927	18.16	1.68				
	其他材料费						2.47	—	0.00		
材料费小计						4.26	—	0.00			
<p>有效期至:2025年07月10日</p>											
<p>王玉莲</p>											
<p>王玉莲</p>											
<p>王玉莲</p>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 20 页 共 29 页

项目编号	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	909.61				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-82	外墙涂料 乳胶漆	100m2	0.0200	1322.24	2092.24	0	30.02%	26.44	59.84	0.00	7.94
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				26.44	59.84	0.00	7.94
二类工88元/工日;三类工72元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								94.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	乳胶漆 外用X08-2			kg	1.06	11.15	11.82				
	腻子粉 成品(防水型)			kg	4.4	10.89	47.92				
	其他材料费						0.11	—	0.00		
	材料费						59.84	—	0.00		
											
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 21 页 共 29 页

项目编号		011406001002	项目名称		抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	413.46		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-68	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	0.0100	544.77	425.51	0	30.02%	5.45	4.26	0.00	1.64
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					5.45	4.26	0.00	1.64	
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								11.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶			kg	0.0155	6.8	0.11				
	无光调和漆			kg	0.0927	18.16	1.68				
	其他材料费						2.47	—	0.00		
	材料费小计					—	4.26	—	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 22 页 共 29 页

项目编号		011104002001	项目名称		竹木(复合)地板		计量单位	m2	工程量	477.84	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-72	木龙骨 双向双层 H=120mm以内 间距300×300	m2	1.0000	18.16	61.14	0.28	30.02%	18.16	61.14	0.28	5.53
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.16	61.14	0.28	5.53
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								85.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木龙骨 30*40mm			m	16.1469	3.55	57.32				
	其他材料费						3.82	—	0.00		
	材料费小计						61.14	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 23 页 共 29 页

项目编号		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	164.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-63	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 400以内 密缝	m2	1.0000	47.41	43.18	0.41	30.02%	47.41	43.18	0.41	14.35
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						47.41	43.18	0.41	14.35
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								105.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	43.18	-	0.00		
材料费小计						43.18	43.18	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 24 页 共 29 页

项目编码		011102003001	项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	66.08	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-31	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 3200以内 干铺	m2	1.0000	24.36	123.31	0.8	30.02%	24.36	123.31	0.80	7.55
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.36	123.31	0.80	7.55
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								156.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	瓷质抛光砖 800*800mm			m2	1.04	109.48	113.86				
	其他材料费						9.45	-	0.00		
	材料费小计						123.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 25 页 共 29 页

项目编号		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	121.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-30	平面天棚龙骨 铝合金龙骨装 配式T型 不上人型 面层规格 mm 600*600 跌级	m2	1.0000	12.85	98.22	0	30.02%	12.85	98.22	0.00	3.86
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.85	98.22	0.00	3.86
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								114.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木龙骨 30*40mm			m	0.33	3.55	1.17				
	铝合金龙骨不上人型 600*600			m2	1.015	83.17	84.4				
	其他材料费					-	12.65	-	0.00		
	材料费小计					-	98.22	-	0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>孙立红</span>  </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 26 页 共 29 页

项目编号		030412001001	项目名称		普通灯具	计量单位	套	工程量	12		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-1272	方型吸顶灯矩型罩	10套	0.1000	163.3	635.48	0	42.62%	16.33	635.48	0.00	6.96
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				16.33	635.48	0.00	6.96
	二类工84元/工日			未计价材料费					626.2		
	清单项目综合单价							658.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.264	1	0.26				
	成套灯具			套	1.01	620	626.2				
	其他材料费						9.02	—	0.00		
	材料费						635.48	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 27 页 共 29 页

项目编号		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	121.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-31	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 3200以内 干铺	m2	1.0000	24.36	123.31	0.8	30.02%	24.36	123.31	0.80	7.55
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.36	123.31	0.80	7.55
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								156.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	瓷质抛光砖 800*800mm			m2	1.04	109.48	113.86				
	其他材料费						9.45	-	0.00		
	材料费小计						123.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 28 页 共 29 页

项目编号		011701003001		项目名称		墙柱面活动脚手架		计量单位	m2	工程量	6874.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	118.8	0	0	30.02%	1.19	0.00	0.00	0.36
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				1.19	0	0	0.36
二类工88元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 29 页 共 29 页

项目编号		011701003002		项目名称		天棚活动脚手架		计量单位	m2	工程量	2019.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12	0	0	30.02%	2.85	0.00	0.00	0.86
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				2.85	0	0	0.86
二类工88元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								3.71			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001013	环境保护费	人工费+机械费	0.832	3492.67			
2	011707001014	文明施工费	人工费+机械费	1.339	5621.02			
3	011707001015	安全施工费	人工费+机械费	9.581	40220.29			
4	011707001016	临时设施费	人工费+机械费	4.498	18882.25			
5	011707001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	0.020457	10314.29			
6	011707001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	1800.91			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	6506.78			
8	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	335.83			
10	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03	8521.78			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	1721.15			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		合 计			97416.97			



王玉莲

孙立礼

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。















# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+住房公积金+环境保护税	86893.1		86893.1
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	394968.64	16	63194.98
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	394968.64	6	23698.12
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	1679931.17	9	151193.81
合 计					238086.91

  
 中华人民共和国二级注册造价工程师  
**王玉莲**  
 B21216209001411  
 甘肃鲁科建设有限公司  
 有效期至:2025年07月10日

王玉莲

孙立元

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



王玉莲

孙立孔

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考




# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 土建新建工程      标段: 金昌市看守所维修改造采购项目      第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重	1	—	—	
	合计	1	—	—	



王玉莲

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写, 1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	170434.63	
二	措施项目费(费率措施费)	22346.81	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	14274.96	—
	其中:社会保险费	10381.79	—
	其中:住房公积金	3893.17	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	18635.08	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		225,691.48	0



王玉莲

孙立凡

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005001002	铸铁散热器	1. 型号: 原有散热器清洗安装 2. 安装方式: 立式	片	3083	12.45	38383.35		14036.9
2	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	11	56.87	625.57		219.9
3	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	72	45.51	3276.72		1302.12
4	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	181.61	40.08	7278.93		3051.6
5	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	137.46	93.97	12917.12		4716.65
6	031001002005	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝接	m	151.22	46.74	7068.02		2886.19
本页小计							69549.71		26213.36

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验						
7	031001002006	钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：丝接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	32.07	40.18	1288.57		530.02
8	031201004001	铸铁管、暖气片刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆一道+银粉漆两道	m <sup>2</sup>	79.62	25.96	2066.94		1003.22
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PERT-De40 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	187.8	53.03	9959.03		2851.93
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR-De32 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	181.4	43.86	7956.2		2269.5
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PPR-De25 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	363.8	36.08	13125.9		4551.5
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：	m	336.2	44.06	14812.97		6057.32
本页小计							49209.61		17263.49

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			PPR-De20 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验要求：水压试验						
13	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：丝接	个	45	109.88	4944.6		670.5
14	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：丝接	个	185	67.32	12454.2		1256.15
15	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：丝接	个	15	75.06	1125.9		101.85
16	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	8	83.21	665.68		65.6
17	031003001005	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：丝接	个	2	83.21	166.42		16.4
18	031003001006	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：丝接	个	8	128.87	1030.96		146.4
19	03B001	平移门电机	1. 重型平移门机（含材料、系统调试、安装）	台	4	1108.76	4435.04		1666.52
本页小计							24822.8		3923.42

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	031009001001	采暖工程系统调试	系统		26852.51	26852.51		17485.94	
		分部小计				170434.63		64886.21	
		措施项目							
		分部小计							
本页小计						26852.51		17485.94	
合 计						170434.63		64886.21	



王玉莲

孙立红

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 1 页 共 20 页

项目编号	031005001002	项目名称	铸铁散热器		计量单位	片	工程量	3083			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-706	铸铁散热器组成安装挂装	10片	0.1000	45.53	59.96	0	42.62%	4.55	5.96	0.00	1.94
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				4.55	5.96	0.00	1.94
	二类工84元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					0		
清单项目综合单价							12.45				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	柱型散热器 中片			片	1.01	0	0				
	其他材料费					-	5.96	-	0.00		
	材料费小计						5.96	-	0.00		
											
<p style="font-size: 2em; margin: 0;">王玉莲</p>											
<p style="font-size: 2em; margin: 0;">王玉莲</p>											
<p style="font-size: 2em; margin: 0;">孙立红</p>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 2 页 共 20 页

项目编号		031001002001		项目名称		钢管		计量单位	m		工程量	11		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
4-26	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)65	10m	0.1000	160.15	236.00	39.11	42.62%	16.02	23.61	3.91	6.83			
4-334	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	49.64	29.79	0	42.62%	0.50	0.30	0.00	0.21			
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48			
人工费调整								0.00	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-			
人工单价		小计						19.99	24.38	3.98	8.52			
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		小计						19.89						
清单项目综合单价								56.87						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	焊接钢管		m	1.02	19.5	19.89								
	其他材料费				—	4.49	—	0.00						
	材料费小计				—	24.38	—	0.00						
<span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">孙立孔</span>														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 3 页 共 20 页

项目编号		031001002002		项目名称		钢管		计量单位	m		工程量	72		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费	人工费		材料费	机械费	管理费 和利润			
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48			
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16			
4-25	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)50	10m	0.1000	142.26	181.71	8.13	42.62%	14.23	18.17	0.81	6.06			
人工费调整								0.00	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-			
人工单价		小计						18.09	18.83	0.89	7.71			
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		材料费						16.32						
清单项目综合单价								45.51						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		B21216209001411		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管		甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日		m	1.02	16	16.32						
	其他材料费						-	2.51		-	0.00			
	材料费小计						-	18.83		-	0.00			
<span style="font-size: 2em; font-family: cursive;">孙立孔</span>														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 4 页 共 20 页

项目编号		031001002003		项目名称		钢管		计量单位	m		工程量	181.61		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
4-24	室内管道 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)40	10m	0.1000	129.44	146.35	7.43	42.62%	12.94	14.64	0.74	5.52			
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16			
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48			
人工费调整								0.00	-	-	-			
材料费价差								-	0.00	-	-			
机械费调整								-	-	0.00	-			
人工单价		小计						16.80	15.30	0.82	7.16			
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		材料费						13.77						
清单项目综合单价								40.08						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	焊接钢管		m	1.02	13.5	13.77								
	其他材料费				—	1.53	—	0.00						
	材料费小计				—	15.30	—	0.00						
<span style="float: left;">孙立孔</span> <span style="float: right;">王五莲</span>														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 5 页 共 20 页

项目编号		031001002004		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	137.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-15	室内管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	152.27	240.02	1.3	42.62%	15.23	24.00	0.13	6.49
4-15	室内管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	152.27	200.24	1.3	42.62%	15.23	20.02	0.13	6.49
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								34.31	44.70	0.33	14.62
二类工84元/工日;三类工72元/工日								#26.62			
清单项目综合单价								#93.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊接钢管		m	1.02	15	15.3					
	焊接钢管		m	1.02	11.1	11.32					
	其他材料费					—	18.08	—	0.00		
	材料费小计					—	44.70	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 6 页 共 20 页

项目编号		031001002005		项目名称		钢管		计量单位	m		工程量	151.22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-14	室内管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	152.27	186.49	1.3	42.62%	15.23	18.65	0.13	6.49		
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48		
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16		
人工费调整								0.00	-	-	-		
材料费价差								-	0.01	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						19.09	19.32	0.20	8.13		
二类工84元/工日;三类工72元/工日									10.2				
清单项目综合单价								46.74					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		B21216209001411		单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	焊接钢管		甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日		m	1.02	10	10.2					
	其他材料费						-	9.12	-	0.00			
	材料费小计						-	19.32	-	0.00			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>王五莲</span> <span>王五莲</span> </div>													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 7 页 共 20 页

项目编号		031001002006		项目名称		钢管		计量单位	m		工程量	32.07		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00		0.16		
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07		1.48		
4-13	室内管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)20	10m	0.1000	126.68	158.68	0	42.62%	12.67	15.87	0.00		5.40		
人工费调整								0.00	-	-		-		
材料费价差								-	0.01	-		-		
机械费调整								-	-	0.00		-		
人工单价		小计						16.53	16.54	0.07		7.04		
二类工84元/工日;三类工72元/工日									8.67					
清单项目综合单价								40.18						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		B21216209001411		单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	焊接钢管		甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日		m	1.02	8.5	8.67						
	其他材料费						-	7.87		-		0.00		
	材料费小计						-	16.54		-		0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>孙立华</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">王五莲</span> </div>														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 8 页 共 20 页

项目编号		031201004001	项目名称		铸铁管、暖气片刷油		计量单位	m2	工程量	79.62	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-2	手工除锈 管道中锈	m2	1.0000	5.71	0.75	0	42.62%	5.71	0.75	0.00	2.43
11-149	铸铁管、暖气片刷油 防锈漆 一遍	m2	1.0000	2.27	2.19	0	42.62%	2.27	2.19	0.00	0.97
11-151	铸铁管、暖气片刷油 银粉漆 第一遍	m2	1.0000	2.35	2.68	0	42.62%	2.35	2.68	0.00	1.00
11-152	铸铁管、暖气片刷油 银粉漆 第二遍	m2	1.0000	2.27	2.37	0	42.62%	2.27	2.37	0.00	0.97
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价							12.60	7.99	0.00	5.37	
二类工84元/工日									6.03		
清单项目综合单价								王玉莲 25.96			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	银粉漆				kg	0.167	25	4.18			
	酚醛防锈漆 各种颜色				kg	0.143	13	1.86			
	其他材料费						-	1.95	-	0.00	
	材料费小计						-	7.99	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 9 页 共 20 页

项目编号		031001006001	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	187.8		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-103	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)40	10m	0.1000	113.27	305.49	0.93	42.62%	11.33	30.55	0.09	4.83
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.19	31.21	0.17	6.47
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						13.77			
清单项目综合单价								53.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管		m	1.02	13.5	13.77					
	其他材料费				-	17.44		-	0.00		
	材料费小计				-	31.21		-	0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>孙立红</span> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">                     甘肃鲁科建设有限公司                      二级注册造价工程师                      王玉莲                      B21216209001411                      有效期至:2025年07月10日                 </div> </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 10 页 共 20 页

项目编号		031001006002	项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	181.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)32	10m	0.1000	86.52	251.89	0.93	42.62%	8.65	25.19	0.09	3.69
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.51	25.85	0.17	5.33
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费									10.71
清单项目综合单价											43.86
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		甘肃鲁科建设有限公司	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	改性聚丙烯管		有效期至:2025年07月10日	m	1.02	10.5	10.71				
	其他材料费					-	15.14		-	0.00	
	材料费小计					-	25.85		-	0.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>孙立红</span> <span>王玉莲</span> </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 11 页 共 20 页

项目编号		031001006003	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	363.8		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	174.24	0.77	42.62%	8.65	17.42	0.08	3.69
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					12.51	18.09	0.15	5.33	
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费					7.65				
清单项目综合单价								36.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管		m	1.02	7.5	7.65					
	其他材料费				-	10.44		-	0.00		
	材料费小计				-	18.09		-	0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>孙立红</span> <span>甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日</span> <span>王玉莲</span> </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 12 页 共 20 页

项目编号		031001006004	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	336.2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	110.33	0.77	42.62%	7.08	11.03	0.08	3.02
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	64.43	0.77	42.62%	7.08	6.44	0.08	3.02
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径( mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价								18.00	18.14	0.23	7.68
二类工84元/工日;三类工72元/工日									4.59		
清单项目综合单价 有效期至:2025年07月10日								44.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管			m	1.02	4.5	4.59				
	其他材料费					-	13.55	-	0.00		
	材料费小计					-	18.14	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 13 页 共 20 页

项目编号		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-472	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm以内)20	个	1.0000	14.9	88.65	0	42.62%	14.90	88.65	0.00	6.35
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.90	88.63	0.00	6.35
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						80.8			
清单项目综合单价								109.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动排气阀			个	1.01	80	80.8				
	其他材料费						7.83	-	0.00		
	材料费小计					-	88.63	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 14 页 共 20 页

项目编号		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	185
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-385	螺纹阀 公称直径(mm以内)15	个	1.0000	6.79	57.63	0	42.62%	6.79	57.63	0.00	2.90
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				6.79	57.63	0.00	2.90
	二类工84元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					55.55		
	清单项目综合单价								67.32		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹阀门			个	1.01	55	55.55				
	其他材料费					-	2.08	-	0.00		
	材料费小计						57.63	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 15 页 共 20 页

项目编号		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-386	螺纹阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	6.79	65.37	0	42.62%	6.79	65.37	0.00	2.90
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				6.79	65.37	0.00	2.90
	二类工84元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					62.62		
	清单项目综合单价								75.06		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹阀门			个	1.01	62	62.62				
	其他材料费					-	2.75	-	0.00		
	材料费小计						65.37	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 16 页 共 20 页

项目编号		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	71.51	0	42.62%	8.20	71.51	0.00	3.50
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				8.20	71.51	0.00	3.50
	二类工84元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					67.67		
	清单项目综合单价								83.21		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹阀门			个	1.01	67	67.67				
	其他材料费					-	3.84	-	0.00		
	材料费小计						71.51	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 17 页 共 20 页

项目编号		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	71.51	0	42.62%	8.20	71.51	0.00	3.50
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				8.20	71.51	0.00	3.50
	二类工84元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					67.67		
	清单项目综合单价								83.21		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹阀门			个	1.01	67	67.67				
	其他材料费					-	3.84	-	0.00		
	材料费小计						71.51	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 18 页 共 20 页

项目编号		031003001006		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-473	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm以内)25	个	1.0000	18.3	102.78	0	42.62%	18.30	102.78	0.00	7.80
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.30	102.77	0.00	7.80
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						92.92			
清单项目综合单价								128.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动排气阀			个	1.01	92	92.92				
	其他材料费						9.85	—	0.00		
	材料费小计					—	102.77	—	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 19 页 共 20 页

项目编码		03B001	项目名称		平移门电机		计量单位	台	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1036	电动机及电动发电机组 设备重量(t以内)1	台	1.0000	416.63	284.11	205.36	42.62%	416.63	284.10	228.76	177.57
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	1.70	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						416.63	285.80	228.76	177.57
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1108.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	285.8	-	0.00		
材料费小计							285.80	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 20 页 共 20 页

项目编号		031009001001		项目名称		采暖工程系统调试		计量单位	系统		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-867 换	系统调试	系统	1.0000	17485.94	995.80	918.26	42.62%	17485.94	995.80	918.26	7452.51	
人工费调整								0.00	-	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-
人工单价				小计				17485.94	995.80	918.26	7452.51	
二类工84元/工日;一类工93元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								26852.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	995.80	-	0.00			
	材料费小计					-	995.80	-	0.00			
				B21216209001411				王玉莲				
				甘肃鲁科建设有限公司								
				有效期至:2025年07月10日								
孙立红												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料 (工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	0		



王玉莲

王玉莲

注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合计						—



王玉莲


王玉莲

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：安装新建工程      标段：金昌市看守所维修改造采购项目      第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



王玉莲

孙占红

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+住房公积金+环境保护税	14274.96		14274.96
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	64886.21	16	10381.79
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	64886.21	6	3893.17
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	207056.4	9	18635.08
合 计					32910.04



王玉莲

孙立红

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装新建工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



2025JCSCGHIBA144



王玉莲

孙立凡

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 安装新建工程

标段: 金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
定值权重		1	—	—	
合计		1	—	—	



王玉莲

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写, 1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。



# 单位工程不可竞争性费用表

工程名称：监室门维修改造工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	10767.51
1.1	环境保护费	468.15
1.2	文明施工费	753.43
1.3	安全施工费	5391.08
1.4	临时设施费	2530.95
1.5	扬尘污染防治增加费	1382.51
1.6	建筑工人实名制费	241.39
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	12264.44
2.1	社会保障费	8919.59
2.2	住房公积金	3344.85
2.3	环境保护税	
3	税金	20742.42
合计		43774.37



王玉莲

王玉莲



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011610002003	金属门窗拆除	1. 施工内容：原有监室门拆除	樘	48	18.65	895.2		737.76
2	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：监室床铺挡墙拆除	m3	23.81	808.02	19238.96		16062.49
3	010103002003	余方弃置	1. 材质：拆除垃圾外运 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价	m3	23.81	49.23	1172.17		979.17
4	010804007001	监室门	1. 门代号及洞口尺寸：电动电控缓冲门（第一道门） 2. 开启装置：平移门自动感应装置	m2	47.52	795.2	37787.9		5286.12
5	010804007002	监室门	1. 门代号及洞口尺寸：双层电控平移门（第一道门） 2. 开启装置：平移门自动感应装置	m2	47.52	795.2	37787.9		5286.12
6	010804007003	放风场门	1. 门代号及洞口尺寸：单层电控平移门（放风场门） 2. 开启装置：平移门自动感应装置	m2	47.52	795.2	37787.9		5286.12
7	030504004001	系统软件	1. 内容：监室电动门驱动机构及控制系统	套	48	1039.12	49877.76		8553.6
8	030507006001	出入口控制设备	1. 名称：目标识别设备-读卡器	台	24	146.77	3522.48		2419.2
9	030507006002	出入口控制设备	1. 名称：门禁控制器单门	台	24	109.23	2621.52		1713.6
10	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称：IC卡通行券发卡机-发卡器	台	1	117.59	117.59		80.64
11	030504004002	系统软件	1. 内容：门禁系统软件	套	1	14339.92	14339.92		9342.61
本页小计							205149.3		55747.43

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		分部小计					205149.3		55747.43	
		措施项目								
		分部小计								
本页小计										
合 计								205149.3		55747.43



王玉莲

孙立孔

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 1 页 共 12 页

项目编号		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	48	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-117	普通钢门	10m2	0.2100	73.19		0	19.7%	15.37	0.25	0.00	3.03	
			人工费调整					0.00	-	-	-	
			材料费价差					-	0.00	-	-	
			机械费调整					-	-	0.00	-	
	人工单价		小计						15.37	0.25	0.00	3.03
	综合工日85元/工日		未计价材料费						0			
	清单项目综合单价							18.65				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
		氧气			m3	0.0376	2.24	0.08				
		乙炔气			m3	0.0168	9.95	0.17				
		材料费小计						0.25	-	0.00		
												
												
												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 2 页 共 12 页

项目编号		011602002002		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位	m3		工程量	23.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-46	墙有钢筋	10m3	0.1000	6746.11	5.07	0	19.7%	674.61	0.51	0.00		132.90	
			人工费调整					0.00	-	-		-	
			材料费价差					-	0.00	-		-	
			机械费调整					-	-	0.00		-	
	人工单价		小计					674.61	0.51	0.00		132.90	
	综合工日85元/工日		未计价材料费					0					
清单项目综合单价								808.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	氧气			m3	0.07	2.24	0.16						
	乙炔气			m3	0.03	9.95	0.3						
	其他材料费			元	0.059	0.6	0.05						
	材料费						—	0.51	—	0.00			
													
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 3 页 共 12 页

项目编号		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3		工程量	23.81		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
借1-154	运输距离(m)1000以内50以 内	10m3	0.1000	386.5	0	0	19.7%	38.65	0.00	0.00		7.61		
借1-155	运输距离(m)1000以内每增 加50	10m3	0.1000	24.74	0	0	19.7%	2.47	0.00	0.00		0.49		
人工费调整								0.00	-	-		-		
材料费价差								-	0.00	-		-		
机械费调整								-	-	0.00		-		
人工单价		小计						41.12	0.00	0.00		8.10		
综合工日85元/工日		未计价材料费						0						
清单项目综合单价								49.23						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 4 页 共 12 页

项目编号		010804007001		项目名称		监室门		计量单位	m2		工程量	47.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
13-86	安装电子感应平移门	m2	1.0000	111.24	650.57	0	30.02%	111.24	650.57	0.00	33.39		
	人工费调整							0.00	-	-	-		
	材料费价差							-	0.00	-	-		
	机械费调整							-	-	0.00	-		
	人工单价			小计				111.24	650.57	0.00	33.39		
	二类工88元/工日			未计价材料费					0				
	清单项目综合单价							795.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			元	18.905	1	18.91						
	电子感应平移门			m2	1	631.66	631.66						
	材料费小计						650.57	-	0.00				
													
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 5 页 共 12 页

项目编号		010804007002		项目名称		监室门		计量单位	m2		工程量	47.52	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
13-86	安装电子感应平移门	m2	1.0000	111.24	650.57	0	30.02%	111.24	650.57	0.00	33.39		
	人工费调整							0.00	-	-	-		
	材料费价差							-	0.00	-	-		
	机械费调整							-	-	0.00	-		
	人工单价			小计				111.24	650.57	0.00	33.39		
	二类工88元/工日			未计价材料费					0				
	清单项目综合单价							795.2					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费			元	18.905	1	18.91						
	电子感应平移门			m2	1	631.66	631.66						
	材料费小计						650.57	-	0.00				
													
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 6 页 共 12 页

项目编号		010804007003		项目名称		放风场门		计量单位	m2	工程量	47.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-86	安装电子感应平移门	m2	1.0000	111.24	650.57	0	30.02%	111.24	650.57	0.00	33.39
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				111.24	650.57	0.00	33.39
	二类工88元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价								795.2		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	18.905	1	18.91				
	电子感应平移门			m2	1	631.66	631.66				
	材料费小计						650.57	-		0.00	
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 7 页 共 12 页

项目编号		030504004001		项目名称		系统软件		计量单位	套	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-92	安装电子感应装置 平移门	套	1.0000	178.2	807.42	0	30.02%	178.20	807.42	0.00	53.50
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				178.20	807.42	0.00	53.50
	二类工88元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价							1039.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	23.294	1	23.29				
	平移门自动感应装置			套	1	784.13	784.13				
	材料费小计						807.42	-		0.00	
	甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲 1216209001411										
	王玉莲 807.42										
	孙立红										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 8 页 共 12 页

项目编号		030507006001		项目名称		出入口控制设备		计量单位	台	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-912	出入口控制设备安装 目标识别设备安装 读卡器	台	1.0000	100.8	2.2	0.81	42.62%	100.80	2.20	0.81	42.96
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						100.80	2.20	0.81	42.96
二类工84元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								146.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	膨胀螺栓 M5			套	4.08	0.54	2.2				
	材料费小计						2.20	—	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 9 页 共 12 页

项目编号		030507006002		项目名称		出入口控制设备		计量单位	台	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-914	出入口控制设备安装 控制设备安装 门禁控制器单门	台	1.0000	71.4	6.59	0.81	42.62%	71.40	6.59	0.81	30.43
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						71.40	6.59	0.81	30.43
二类工84元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								109.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	膨胀螺栓 M5			套	4.08	0.54	2.2				
	膨胀螺栓 M8			套	4.08	0.92	3.75				
	脱脂棉			kg	0.02	31.49	0.63				
	材料费小计					-	6.59	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 10 页 共 12 页

项目编号		030507007001		项目名称		出入口执行机构设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-852	出入口设备安装、调试 磁卡、IC卡通行券发卡机	套	1.0000	80.64	0.55	2.03	42.62%	80.64	0.55	2.03	34.37
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						80.64	0.55	2.03	34.37
二类工84元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								117.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	棉纱头			kg	0.05	11.01	0.55				
	材料费小计						0.55	—	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲										
	孙文孔										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 11 页 共 12 页

项目编号		030504004002		项目名称		系统软件		计量单位	套	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借8-867 换	系统调试	系统	1.0000	8652.85	492.77	454.38	42.62%	8652.85	492.77	454.38	3687.84	
借8-844	出入口设备安装、调试 出入口控制机	套	1.0000	282.24	0.11	2.03	42.62%	282.24	0.11	2.03	120.29	
借8-564	第三方设备通信接口 门禁系统接口	个	1.0000	407.52	42.55	23.66	42.62%	407.52	42.55	23.66	173.68	
人工费调整								0.00	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计						9342.61	535.43	480.07	3981.81	
二类工84元/工日；一类工93元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								14339.92				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费		元	25	1	25						
	棉纱头		kg	0.06	11.01	0.66						
	打印纸 132行(381-1)		包	0.5	36.75	18.38						
	色带		根	2	7.32	14.64						
	标签纸 (50页/本)		本	0.8	52.5	42						
	其他材料费				-	434.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。






## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



2025JCSCGJHBA144



王玉莲

王玉莲

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



王玉莲

王玉莲

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



王玉莲

孙文记

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中







# 总承包服务费计价表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						



王玉莲

王玉莲

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：监室门

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+住房公积金+其中：环境保护税	12264.44		12264.44
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	55747.43	16	8919.59
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	55747.43	6	3344.85
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	230471.37	9	20742.42
合 计					33006.86



王玉莲

孙立军

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 单位工程不可竞争性费用表

工程名称：卫生间改造工程

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	21315.08
1.1	环境保护费	926.74
1.2	文明施工费	1491.48
1.3	安全施工费	10672.02
1.4	临时设施费	5010.2
1.5	扬尘污染防治增加费	2736.79
1.6	建筑工人实名制费	477.85
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	22499.72
2.1	社会保障费	16363.43
2.2	住房公积金	6136.29
2.3	环境保护税	
3	税金	29597.4
合计		73412.2



王玉莲

王玉莲

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	280511.71	
二	措施项目费(费率措施费)	25848.54	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	22499.72	—
	其中:社会保险费	16363.43	—
	其中:住房公积金	6136.29	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	29597.4	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		358,457.37	0



王玉莲

孙立红

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间改造

标段: 金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	080807014002	开孔	1. 类型: 墙开孔 2. 规格: 孔径 $\leq$ 20mm	个	960	71.29	68438.4		56875.2
2	040901008003	植筋	1. 材料种类: 钢筋 2. 材料规格: $\phi$ 16	根	960	45.17	43363.2		26438.4
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: III级钢	t	0.607	5071.1	3078.16		582.9
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: DN100焊接钢管, 壁厚5mm	t	4.658	7978.06	37161.8		4495.34
5	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色: 镜面不锈钢板	m <sup>2</sup>	126.14	193.74	24438.36		4324.08
6	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 12+2.28PVB+12钢化玻璃	m <sup>2</sup>	83.52	904.03	75504.59		5255.91
7	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 双层细木工板	m <sup>2</sup>	190.08	147.28	27994.98		3889.04
		分部小计					27994.98		101860.87
		措施项目							
8	011701003003	墙柱面活动脚手架		m <sup>2</sup>	345.6	1.54	532.22		410.57
		分部小计					532.22		410.57
本页小计							280511.71		102271.44
合 计							280511.71		102271.44

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 1 页 共 8 页

项目编号		080807014002		项目名称		开孔		计量单位	个	工程量	960
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借3-52	人工凿洞截面≤0.05m2混凝土板厚≤150mm	10个	0.1000	592.45	3.71	0	19.7%	59.25	0.37	0.00	11.67
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						59.25	0.37	0.00	11.67
综合工日85元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								71.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.427	0.87	0.37				
	材料费小计						0.37	—	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲										
	王玉莲										
	孙文孔										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 2 页 共 8 页

项目编号		040901008003		项目名称		植筋		计量单位	根	工程量	960	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借4-57	结构植钢筋、植螺杆 φ16	10根	0.1000	275.4	87.51	34.56	19.7%	27.54	8.75	3.46	5.43	
	人工费调整							0.00	-	-	-	
	材料费价差							-	0.00	-	-	
	机械费调整							-	-	0.00	-	
	人工单价			小计				27.54	8.75	3.46	5.43	
	综合工日85元/工日			未计价材料费							0.95	
	清单项目综合单价								45.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.538	0.87	0.47					
	结构植筋胶			L	0.07	104.7	7.33					
	结构植钢筋、植螺杆 φ16			根	1	0.95	0.95					
	其他材料费					-	0	-	0.00			
	材料费小计					-	8.75	-	0.00			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>孙立红</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">B21216209001411</span> </div>												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 3 页 共 8 页

项目编号		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.607
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3734.29	67.88	30.02%	960.29	3734.29	67.88	308.65
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						960.29	3734.29	67.88	308.65
二类工88元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5071.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电焊条			kg	9.6	3.39	32.54				
	螺纹钢 III级			t	1.035	3540.42	3664.33				
	其他材料费						37.41	—	0.00		
材料费小计						—	3734.29	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 4 页 共 8 页

项目编号		010603003001		项目名称		钢管柱		计量单位	t	工程量	4.658
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-10	铁件制作 钢管为主	t	1.0000	965.08	4428.23	1235.92	30.02%	965.08	4428.23	1235.92	660.74
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	688.09	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				965.08	5116.32	1235.92	660.74
二类工88元/工日;一类工94元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								7978.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电焊条			kg	95	3.39	322.05				
	圆钢			t	0.21	3780	793.8				
	氧气			m3	33	5.39	175.23				
	乙炔气			m3	14.3	14.16	202.49				
	钢管			t	0.85	4130	3510.5				
	其他材料费							-	112.25	-	0.00
	材料费小计							-	5116.32	-	0.00
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 5 页 共 8 页

项目编号		011208001001		项目名称		柱(梁)面装饰		计量单位	m2		工程量	126.14	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
15-132	墙面面层 不锈钢板	m2	1.0000	34.28	149.17	0	30.02%	34.28	149.17	0.00	10.29		
			人工费调整					0.00	-	-	-		
			材料费价差					-	0.00	-	-		
			机械费调整					-	-	0.00	-		
	人工单价		小计					34.28	149.17	0.00	10.29		
	三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0				
	清单项目综合单价							193.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	玻璃胶 350g			支	0.9259	10.73	9.93						
	不锈钢板 厚1.2mm			m2	1.15	121.07	139.23						
	材料费小计						149.17	-		0.00			
													
													
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 6 页 共 8 页

项目编号		011210003001	项目名称		玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	83.52		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-194	不锈钢柱防弹玻璃隔断	m2	1.0000	62.93	822.21	0	30.02%	62.93	822.21	0.00	18.89
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						62.93	822.21	0.00	18.89
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								904.03			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	玻璃胶 350g			支	0.7685	10.73	8.25				
	其它材料费			元	14.5381	1	14.54				
	防弹玻璃 19mm			m2	0.974	729.15	710.15				
	不锈钢管 φ76.2*1.56m			m	0.8699	62.12	54.04				
	不锈钢槽钢 10*20*1			m	1.5143	5.28	8				
	不锈钢螺丝			10套	0.7775	26.66	20.73				
	合金钢钻头 φ12			个	0.96	6.78	6.51				
	材料费小计						822.21		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 7 页 共 8 页

项目编号		011207001001		项目名称			墙面装饰板			计量单位	m2	工程量	190.08
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	43.07	0	30.02%	6.26	43.07	0.00	1.88		
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	43.07	0	30.02%	6.26	43.07	0.00	1.88		
15-103	墙面铝合金龙骨 中距mm以内 单向 500	m2	1.0000	7.94	34.54	0	30.02%	7.94	34.54	0.00	2.38		
人工费调整								0.00	-	-	-		
材料费价差								-	0.00	-	-		
机械费调整								-	-	0.00	-		
人工单价		小计						20.46	120.68	0.00	6.14		
三类工72元/工日;一类工94元/工日		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								147.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	细木工板 厚15mm			m2	2.1	39.9	83.79						
	膨胀螺栓 M16			套	5.9523	1.5	8.93						
	其它材料费			元	0.6773	1	0.68						
	铝合金大龙骨 h=60(U型)			m	2.4822	9.44	23.43						
	其他材料费					-	3.86	-	0.00				
	材料费小计					-	120.69	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 8 页 共 8 页

项目编号		011701003003		项目名称		墙柱面活动脚手架		计量单位	m2	工程量	345.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	118.8	0	0	30.02%	1.19	0.00	0.00	0.36
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				1.19	0	0	0.36
二类工88元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。







# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估单价	暂估合价	确认单价	确认合价	差额单价	差额合价	
合计										



王玉莲

孙立红


注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

工程名称: 卫生间改造 标段: 金昌市看守所维修改造采购项目 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



王玉莲

孙占礼

注: 此表项目名称、暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程				100	
2	发包人供应材料				100	
合 计						



王玉莲

孙立红

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+住房公积金+环境保护税	22499.72		22499.72
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	102271.44	16	16363.43
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	102271.44	6	6136.29
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	328859.97	9	29597.4
合 计					52097.12



王玉莲

孙立红

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表


## (适用造价信息差额调整法)

工程名称：卫生间改造

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注



王玉莲

孙文红

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：热水系统改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	热水系统	269336.14		19300.31	15479.67
合计		269336.14		19300.31	15479.67



王玉莲

孙文强

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程不可竞争性费用表

工程名称: 热水系统改造工程

标段: 金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	19300.31
1.1	环境保护费	987.88
1.2	文明施工费	1609.88
1.3	安全施工费	7875.63
1.4	临时设施费	6238.3
1.5	扬尘污染防治增加费	2158.71
1.6	建筑工人实名制费	429.91
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	15479.67
2.1	社会保障费	11257.94
2.2	住房公积金	4221.73
2.3	环境保护税	
3	税金	22238.76
合计		57018.74



2025JCSCGJHBA144



王玉莲

王玉莲



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		反渗透净水系统							
1	030225002001	水处理设备	1.名称:中央反渗透纯水设备	台	1	39740.85	39740.85		9485.88
2	031006015001	水箱	1.材质、类型:不锈钢纯水箱 2.型号、规格:4m³矩形-5cm保温(长2米*宽1米*高2米), SUS304不锈钢有效容积3吨	台	1	858.14	858.14		349.65
3	030211002001	电动给水泵	1.型号:德国威乐Pw178eah自动供水泵	台	1	2204.73	2204.73		1485.3
4	031001006005	塑料管	1.材质、规格:PPR热水管道 2.连接形式:热熔连接 3.说明:暂列一项,根据现场实际情况施工	m	1	24.93	24.93		7.08
		分部小计					42828.65		11327.91
		饮用热水系统							
5	030224001001	成套整装锅炉	1.形式:智能电不锈钢饮水加热锅炉 2.品牌、参数:泉信KD-500	台	1	43489.35	43489.35		20774.88
6	050306004001	电气控制柜	1.规格、型号:全智能配电箱 2.安装方式:落地安装	台	1	757.3	757.3		433.84
7	031006015002	水箱	1.材质、类型:不锈钢开水保温水箱SUS304 2.型号、规格:1.5m³(长1米*宽1米*高1.5米),有效容积2m³	台	1	495.41	495.41		219.34
8	030503008001	电动、电磁阀门	1.名称:DN25德力西 2.类别:电磁阀	个	2	565.92	1131.84		655.76
本页小计							88702.55		33411.73

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 功能：进、回水电磁阀						
9	031003001007	螺纹阀门	1. 类型：DN25过 滤球阀 2. 材质：全铜	个	2	84.22	168.44		16.4
10	030211003001	循环水泵	1. 型号：德国威 乐25/8 2. 功能：锅炉一 次出水泵	台	1	1977.71	1977.71		1162.38
11	030211003002	循环水泵	1. 型号：德国威 乐MHL403 2. 功能：恒温出 水泵（恒压变频 ）	台	1	120.49	120.49		53.54
12	030404022001	控制器	1. 名称：末端流 量智能控制器	台	24	1182.4	28377.6		12926.88
13	030404022002	控制器	1. 名称：数控流 量智能控制器	台	1	1182.4	1182.4		538.62
14	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等 级：DN32	个	4	86.35	345.4		40.76
15	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电 缆 2. 规格：3*16mm <sup>2</sup> +1*10mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯电 缆	m	80	8.98	718.4		419.1
16	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电 缆 2. 规格：3*10mm <sup>2</sup> +1*6mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯电 缆	m	30	5.41	1623		86.54
17	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电 缆 2. 规格：2*2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯电 缆	m	140	5.24	733.6		434.01
18	030408002002	控制电缆	1. 名称：控制电 缆 2. 规格：4*1mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯电 缆	m	300	5.24	1572		930.03
19	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保 护管	m	260	105.3	27378		14048.11
本页小计							62736.34		30656.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40 4. 敷设方式: 明配						
20	080202021001	设备基础	1. 内容: 设备基础, 暂列一项	项	1	504.49	504.49		98.94
		分部小计					109114.73		52839.13
		热水洗浴系统							
21	03B002	空气源热泵	1. 纽恩泰NE-AWB55DA/C (15P)	台	1	968.09	968.09		551.33
22	031006015003	水箱	1. 材质、类型: 高2米, SUS304 不锈钢有效容积2吨	台	1	495.41	495.41		219.34
23	031006005001	太阳能集热装置	1. 型号、规格: 58*1800mm*50根, 含联箱、支架	套	6	5944.37	35666.22		728.94
24	050306004002	电气控制柜	1. 规格、型号: 380v 18kw, 微电脑全智能	台	1	555.72	555.72		305.61
25	030211003003	循环水泵	1. 型号: 德国威乐PII-102EH	台	2	1427.86	2855.72		1711.82
26	030211002002	电动给水泵	1. 型号: 变频恒压供水泵	台	1	1427.86	1427.86		855.91
27	030404022003	控制器	1. 名称: 流量智能控制器	台	1	1182.4	1182.4		538.62
28	030503008002	电动、电磁阀门	1. 名称: 电磁阀门 2. 类别: 进回水电磁阀 3. 规格: DN25	个	2	282.96	565.92		327.88
29	031003010001	软接头(软管)	1. 材质: 硅胶软接头	个	6	196.86	1181.16		124.98
30	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: DN25过滤球阀 2. 材质: 全铜	个	2	76.14	152.28		16.4
31	030808003001	法兰阀门	1. 名称: 立式止回阀 2. 型号、规格: DN40	个	1	288.13	288.13		28.46
本页小计							45843.4		5508.23

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 36 页

项目编号		030225002001		项目名称		水处理设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-306	水处理设备系统试运转 过滤、两级钠交换系统出力(t/h) 30~60	套	1.0000	9485.88	25271.34	888.75	42.62%	9485.88	25271.34	940.75	4042.88
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9485.88	25271.34	940.75	4042.88
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								39740.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	25271.34	-	0.00		
材料费小计						25271.34	-	0.00			
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 2 页 共 36 页

项目编码		031006015001	项目名称		水箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-948	组立式水箱安装 水箱总容量(m3)6	台	1.0000	349.65	272.94	37	42.62%	349.65	272.94	43.50	149.02
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	43.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						349.65	315.97	43.50	149.02
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								858.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						-	315.97	-	0.00	
	材料费小计							315.97	-	0.00	
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 3 页 共 36 页

项目编号		030211002001	项目名称		电动给水泵		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-661	单级离心泵、多级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量(t以内)2	台	1.0000	1485.3	86.4	0	42.62%	1485.30	86.40	0.00	633.03
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1485.30	86.40	0.00	633.03
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2204.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	86.4	-	0.00		
材料费小计						86.40	86.40	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 4 页 共 36 页

项目编号		031001006005	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	147.53	0.77	42.62%	7.08	14.75	0.08	3.02
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.08	14.75	0.08	3.02
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						4.69			
清单项目综合单价								24.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	改性聚丙烯管				m	1.02	4.6	4.69			
	其他材料费							10.06	-	0.00	
	材料费小计						-	14.75	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 5 页 共 36 页

项目编号		030224001001		项目名称		成套整装锅炉		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-2439	球罐整体热处理 电加热50	台	1.0000	20774.88	13599.79	260.43	42.62%	20774.88	13599.79	260.43	8854.25
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				20774.88	13599.79	260.43	8854.25
	二类工84元/工日			未计价材料费							2325.88
	清单项目综合单价										43489.35
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电加热器			个	4	581.47	2325.88				
	其他材料费					-	11273.91	-		0.00	
	材料费						3599.79	-		0.00	
	甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲 1216209001411										
	王玉莲										
	孙立红										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 6 页 共 36 页

项目编号		050306004001		项目名称		电气控制柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-599	成套配电箱安装 防爆型落地式	台	1.0000	433.84	35.67	100.86	42.62%	433.84	35.67	102.94	184.90
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						433.84	35.62	102.94	184.90
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								757.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	35.62	-	0.00		
	材料费小计						35.62	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 7 页 共 36 页

项目编码		031006015002	项目名称		水箱	计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-947	组立式水箱安装 水箱总容量(m3)2.25	台	1.0000	219.34	157.89	0	42.62%	219.34	157.89	0.00	93.49
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	24.69	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					219.34	182.58	0.00	93.49	
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								495.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	182.58	-	0.00		
	材料费小计						182.58	-	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲										
	王玉莲										
	孙文礼										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 8 页 共 36 页

项目编号		030503008001		项目名称		电动、电磁阀门		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
7-219	管道上安装电磁阀	台	2.0000	163.94	15.53	32.58	42.62%	327.88	31.06	67.24	139.74	
	人工费调整							0.00	-	-	-	
	材料费价差							-	0.00	-	-	
	机械费调整							-	-	0.00	-	
	人工单价			小计				327.88	31.06	67.24	139.74	
	二类工84元/工日;一类工93元/工日			未计价材料费					0			
	清单项目综合单价							565.92				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	31.07	-	0.00			
	材料费小计					-	31.07	-	0.00			
												
												
												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 9 页 共 36 页

项目编号		031003001007		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	72.52	0	42.62%	8.20	72.52	0.00	3.50
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				8.20	72.52	0.00	3.50
	二类工84元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					68.68		
	清单项目综合单价								84.22		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹阀门			个	1.01	68	68.68				
	其他材料费					-	3.84	-	0.00		
	材料费小计						72.52	-	0.00		
											
											
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 10 页 共 36 页

项目编号		030211003001	项目名称		循环水泵		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-583	单级离心泵、多级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)1.5	台	1.0000	1162.38	174.51	135.16	42.62%	1162.38	174.51	142.96	495.40
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	2.46	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1162.38	176.97	142.96	495.40
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1977.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	176.97	-	0.00		
材料费小计						176.97	176.97	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 11 页 共 36 页

项目编号		030211003002		项目名称		循环水泵		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-833	微型电机	台	1.0000	53.54	44.13	0	42.62%	53.54	44.13	0.00	22.82
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				53.54	44.13	0.00	22.82
二类工84元/工日;一类工93元/工日				未计价材料费				15.38			
清单项目综合单价								120.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	金属软管 φ20			m	1.25	12.3	15.38				
	其他材料费					-	28.75	-	0.00		
	材料费小计						44.12	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 12 页 共 36 页

项目编号		030404022001		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-52	电磁流量计	台	1.0000	538.62	351.00	63.22	42.62%	538.62	351.00	63.22	229.56
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				538.62	351.00	63.22	229.56
二类工84元/工日;一类工93元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1182.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	351	-	0.00		
	材料费小计					-	351.00	-	0.00		
				B21216209001411				王玉莲			
				甘肃鲁科建设有限公司							
				有效期至:2025年07月10日							
孙立红											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 13 页 共 36 页

项目编号		030404022002		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-52	电磁流量计	台	1.0000	538.62	351.00	63.22	42.62%	538.62	351.00	63.22	229.56
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				538.62	351.00	63.22	229.56
二类工84元/工日;一类工93元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1182.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	351	-	0.00		
	材料费小计					-	351.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 14 页 共 36 页

项目编号		031003001008		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-388	螺纹阀 公称直径(mm以内)32	个	1.0000	10.19	71.82	0	42.62%	10.19	71.82	0.00	4.34
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				10.19	71.82	0.00	4.34
二类工84元/工日;三类工72元/工日				未计价材料费					66.66		
清单项目综合单价								86.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹阀门			个	1.01	66	66.66				
	其他材料费					-	5.16	-	0.00		
	材料费小计						71.82	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 15 页 共 36 页

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆	计量单位	m	工程量	80		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm <sup>2</sup> 以下)35	100m	0.0100	523.87	143.04	7.9	42.62%	5.24	1.43	0.08	2.23
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.24	1.43	0.08	2.23
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1.43	-	0.00		
材料费小计							1.43	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 16 页 共 36 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	0.0100	288.47	122.95	6.32	42.62%	2.88	1.23	0.07	1.23
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.88	1.23	0.07	1.23
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1.23	-	0.00		
	材料费小计						1.23	-	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲										
	王玉莲										
	王玉莲										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 17 页 共 36 页

项目编号		030408002001		项目名称		控制电缆		计量单位	m	工程量	140
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-467	控制电缆(芯以下)6	100m	0.0100	310.01	81.4	0	42.62%	3.10	0.81	0.00	1.32
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				3.10	0.81	0.00	1.32
二类工84元/工日;三类工72元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								5.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.81	-	0.00		
	材料费小计					-	0.81	-	0.00		
				B21216209001411							
				甘肃鲁科建设有限公司							
				有效期至:2025年07月10日							
王玉莲											
王玉莲											
孙立红											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 18 页 共 36 页

项目编号		030408002002		项目名称		控制电缆		计量单位	m		工程量	300	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-467	控制电缆(芯以下)6	100m	0.0100	310.01	81.4	0	42.62%	3.10	0.81	0.00		1.32	
			人工费调整					0.00	-	-		-	
			材料费价差					-	0.00	-		-	
			机械费调整					-	-	0.00		-	
	人工单价		小计						3.10	0.81	0.00		1.32
	二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						0				
	清单项目综合单价							5.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	0.81	-	0.00				
	材料费小计					-	0.81	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 19 页 共 36 页

项目编号		030408003001	项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	260	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-309	电缆保护管敷设(管径mm以下)钢管100~150	10m	0.1000	424.87	89.11	17.03	42.62%	42.49	8.91	1.70	18.11
2-1038	砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	1154.42	1719.48	31.27	42.62%	11.54	17.19	0.31	4.92
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.12	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						54.03	26.23	2.02	23.03
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						14.07			
清单项目综合单价								105.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管(按实际规格)			m	1.03	13.6	14.07				
	其他材料费					-	12.16	-	0.00		
	材料费小计					-	26.23	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 20 页 共 36 页

项目编码		080202021001	项目名称		设备基础		计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-6	独立基础及设备基础混凝土	m3	1.0000	98.94	121.00	15.35	19.7%	98.94	121.00	15.35	19.49
			人工费调整					0.00	-	-	-
			材料费价差					-	249.71	-	-
			机械费调整					-	-	0.00	-
	人工单价		小计					98.94	370.71	15.35	19.49
	综合工日85元/工日		未计价材料费						0		
			清单项目综合单价						504.49		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		其他材料费					-	370.71	-	0.00	
		材料费小计					-	370.71	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 21 页 共 36 页

项目编号		03B002		项目名称		空气源热泵		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-581	单级离心泵、多级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量(t以内)0.5	台	1.0000	551.33	127.83	49.78	42.62%	551.33	127.83	52.38	234.98
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	1.57	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						551.33	129.40	52.38	234.98
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								968.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	129.4	-	0.00		
材料费小计						129.40	129.40	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 22 页 共 36 页

项目编号		031006015003		项目名称		水箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-947	组立式水箱安装 水箱总容量(m3)2.25	台	1.0000	219.34	157.89	0	42.62%	219.34	157.89	0.00	93.49				
	人工费调整							0.00	-	-	-				
	材料费价差							-	24.69	-	-				
	机械费调整							-	-	0.00	-				
人工单价				小计					219.34	182.58	0.00	93.49			
二类工84元/工日;三类工72元/工日				未计价材料费					0						
清单项目综合单价								495.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	182.58	-	0.00						
	材料费小计						182.58	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 23 页 共 36 页

项目编码		031006005001	项目名称		太阳能集热装置		计量单位	套	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-692	真空管太阳能热水器安装 采光面积(m2以内)1.5	台	1.0000	121.49	5757.41	13.65	42.62%	121.49	5757.41	13.65	51.78
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						121.49	5757.45	13.65	51.78
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费							5680		
清单项目综合单价								5944.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	真空管式太阳能热水器				台	1	5680	5680			
	其他材料费							77.45	-	0.00	
	材料费							5757.45	-	0.00	
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 24 页 共 36 页

项目编号		050306004002		项目名称		电气控制柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-75	单母线柜电容器柜、其他柜	台	1.0000	305.61	40.13	78.08	42.62%	305.61	40.13	79.64	130.25
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.09	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				305.61	40.22	79.64	130.25
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								555.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	40.22	-	0.00		
材料费小计						40.22	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 25 页 共 36 页

项目编号		030211003003	项目名称		循环水泵	计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-618	电动往复泵 设备重量(t以内) 0.5	台	1.0000	855.91	161.45	42.25	42.62%	855.91	161.45	44.59	364.79
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	1.12	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					855.91	162.57	44.59	364.79	
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								1427.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	162.57	-	0.00		
	材料费小计						162.57	-	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲										
	王玉莲										
	孙文孔										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 26 页 共 36 页

项目编号		030211002002		项目名称		电动给水泵		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-618	电动往复泵 设备重量(t以内) )0.5	台	1.0000	855.91	161.45	42.25	42.62%	855.91	161.45	44.59	364.79
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	1.12	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						855.91	162.57	44.59	364.79
三类工72元/工日;一类工93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1427.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	162.57	-	0.00		
	材料费小计						162.57	-	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲										
	王玉莲										
	孙文礼										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 27 页 共 36 页

项目编号		030404022003		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-52	电磁流量计	台	1.0000	538.62	351.00	63.22	42.62%	538.62	351.00	63.22	229.56
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
人工单价				小计				538.62	351.00	63.22	229.56
二类工84元/工日;一类工93元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1182.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	351	-	0.00		
	材料费小计					-	351.00	-	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王五莲										
	王五莲										
	孙立红										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 28 页 共 36 页

项目编码		030503008002	项目名称		电动、电磁阀门		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
7-219	管道上安装电磁阀	台	1.0000	163.94	15.53	32.58	42.62%	163.94	15.53	33.62	69.87
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				163.94	15.53	33.62	69.87
	二类工84元/工日;一类工93元/工日			未计价材料费					0		
	清单项目综合单价							282.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	15.53	-	0.00		
	材料费小计					-	15.53	-	0.00		
	B21216209001411										
	甘肃鲁科建设有限公司										
	有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲										
	孙立红										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 29 页 共 36 页

项目编号		031003010001		项目名称		橡胶接头(软管)		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-1175	低压管件 橡胶可挠性接头安装 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	20.83	166.48	0.67	42.62%	20.83	166.48	0.67	8.88
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.83	166.48	0.67	8.88
二类工84元/工日		未计价材料费						160			
清单项目综合单价								196.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	橡胶可挠性接头			个	1	160	160				
	其他材料费						6.48	—	0.00		
	材料费小计						166.48	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 30 页 共 36 页

项目编号		031003001009		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-387	螺纹阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	8.2	64.44	0	42.62%	8.20	64.44	0.00	3.50
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.00	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				8.20	64.44	0.00	3.50
	二类工84元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					60.6		
	清单项目综合单价								76.14		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹阀门			个	1.01	60	60.6				
	其他材料费					-	3.84	-	0.00		
	材料费小计						64.44	-	0.00		
											
	甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日										
	王玉莲 1216209001411										
	王玉莲										
	孙立红										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 31 页 共 36 页

项目编号		030808003001		项目名称		法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-401	焊接法兰阀 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	28.46	238.35	9.19	42.62%	28.46	238.35	9.19	12.13
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				28.46	238.35	9.19	12.13
二类工84元/工日;三类工72元/工日;一类工93元/工日				未计价材料费				201			
清单项目综合单价								288.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰阀门			个	1	201	201				
	其他材料费						37.35	—	0.00		
	材料费						—	238.35	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 32 页 共 36 页

项目编号		030808003002		项目名称		法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-396	螺纹法兰阀 公称直径(mm以内)25	个	1.0000	16.98	207.37	0	42.62%	16.98	207.37	0.00	7.24
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.98	207.37	0.00	7.24
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								231.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	法兰阀门			个	1	180	180				
	其他材料费						27.37	—	0.00		
	材料费小计						207.37	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 33 页 共 36 页

项目编号		030808003003		项目名称		法兰阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-398	螺纹法兰阀 公称直径(mm以内)40	个	1.0000	33.2	238.53	0	42.62%	33.20	238.53	0.00	14.15
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.20	238.53	0.00	14.15
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						195			
清单项目综合单价								285.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	法兰阀门			个	1	195	195				
	其他材料费						43.53	—	0.00		
	材料费小计						238.53	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 34 页 共 36 页

项目编号		031003001010		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-472	自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀公称直径(mm以内)20	个	1.0000	14.9	97.74	0	42.62%	14.90	97.74	0.00	6.35
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	-0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.90	97.72	0.00	6.35
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						89.89			
清单项目综合单价								118.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自动排气阀			个	1.01	89	89.89				
	其他材料费						7.83	-	0.00		
	材料费小计					-	97.72	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 35 页 共 36 页

项目编号		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	1.0000	70.79	143.45	0.77	42.62%	70.79	143.45	0.77	30.17
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						70.79	143.45	0.77	30.17
二类工84元/工日;三类工72元/工日		未计价材料费						42.84			
清单项目综合单价								245.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	改性聚丙烯管				m	10.2	4.2	42.84			
	其他材料费							100.61	-	0.00	
	材料费小计						-	143.45	-	0.00	
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 36 页 共 36 页

项目编号		031004010001		项目名称		淋浴器		计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-585	成品淋浴器组成、安装带底 盘混合水	组	1.0000	74.06	1039.06	0	42.62%	74.06	1039.06	0.00	31.56
	人工费调整							0.00	-	-	-
	材料费价差							-	0.02	-	-
	机械费调整							-	-	0.00	-
	人工单价			小计				74.06	1039.08	0.00	31.56
	二类工84元/工日;三类工72元/工日			未计价材料费					995		
	清单项目综合单价							1144.7			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	混合水成品淋浴器			套	1	630	630				
	淋浴盘(带排水配件)			套	1	365	365				
	其他材料费						44.08		0.00		
	材料费小计						1039.08		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404	987.88			
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288	1609.88			
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19	7875.63			
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.086	6238.30			
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	2158.71			
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611	429.91			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63	1850.52			
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	98.51			
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49	2455.64			
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	527.72			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
	031301017002	脚手架搭拆						
<b>王玉莲</b> B21216209001411 甘肃鲁科建设有限公司 有效期至:2025年07月10日								<b>王玉莲</b>
		合 计			24232.70			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。




# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料 (工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



王玉莲

王玉莲

注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



王玉莲

孙立凡

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中







# 规费、税金项目计价表

工程名称：热水系统

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+住房公积金+其中：环境保护税	15479.67		15479.67
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	70362.1	16	11257.94
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	70362.1	6	4221.73
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	247097.38	9	22238.76
合 计					37718.43



王玉莲

孙立凡

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：










# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：基本预备费

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	暂列金	217019			
	孙文礼				
合计		217019			



王天莲

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程不可竞争性费用表

工程名称：基本预备费

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	费用项目名称	金额(元)
1	安全文明施工费	
1.1	环境保护费	
1.2	文明施工费	
1.3	安全施工费	
1.4	临时设施费	
1.5	扬尘污染防治增加费	
1.6	建筑工人实名制费	
1.7	防疫抗疫费	
2	规费	
2.1	社会保障费	
2.2	住房公积金	
2.3	环境保护税	
3	税金	17919
合计		17919



王玉莲

王玉莲

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
二	措施项目费（费率措施费）		—
三	其他项目费	199100	—
	暂列金额	199100	—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金	17919	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		217,019.00	0



王玉莲

孙立凡

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101001001	虚拟清单项	此清单项目为虚拟清单项，工程量为0，投标时此清单项目单价按0元计入	m <sup>2</sup>	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



王玉莲

王玉莲

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：暂列金

标段：金昌市看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

项目编号		010101001001		项目名称		虚拟清单项		计量单位	m2		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价					
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-1 换	人工挖土方 一二类土深度 1.5m以内	m3	0.0000	0	0	0	30.02%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-	-	-
人工单价				小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二类工88元/工日;三类工72元/工日				未计价材料费				0					
清单项目综合单价								0					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
							王玉莲						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。









## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估单价	暂估合价	确认单价	确认合价	差额单价	差额合价	
合计										



王玉莲

孙立礼

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—



202510SCGJHBBA144

中华人民共和国二级注册造价工程师  
**王玉莲**  
 B21216209001411  
 甘肃鲁科建设有限公司  
 有效期至:2025年07月10日

王玉莲

孙立军

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

工程名称：暂列金

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
4. 企业管理费和利润							
总 计							



王玉莲

孙立强

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：金昌市看守所维修改造采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	199100	9	17919
合 计					17919



王玉莲

孙立元

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







