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表-01

  一 工程概况

  敦煌位于甘肃河西走廊最西端，地处甘肃、青海、新疆三省区交汇处。广昌烽燧
位于阳关镇二墩村北湾窑西偏南8.2千米的西井子草滩。地处甘肃敦煌西湖国家级
自然保护区，区内地形复杂且无可通行道路。1961年3月4日，长城被国务院公布为
第一批全国重点文物保护单位。烽火台堆积台体直径约为40米，烽火台夯筑高度9.
8米，黄土夯筑，顶部用土坯砌筑铺舍。本次工程范围为本次勘查对象为敦煌市境
内最西侧的广昌烽燧。海拔高度为882米，面积约58.4平方米。工程内容主要为夯
筑支顶加固、遗址裂隙封护、土坯砌筑、保护围栏、排水等项目。 
  二 编制依据

      1、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计
价办法，根据汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程施工设计图计算实物工程量。
      2、《甘肃省文物建筑保护修缮工程预算定额及基价》（DBJD25-66-2019）
、《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》（DBJD25-26-2005）、《甘肃省建筑与装
饰工程 预算定额》（DBJD25-44-2013）、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》
（DBJD25-44-2013）等；
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价 定额人工费

遗址本体加固

1 010101002001 夯筑支顶

与遗址本体相同
或相近的土质，
配置土中加入 1
/25 的烧料礓石
均匀搅拌，至少
比原有墙体宽出
 20cm 进行收分
夯筑。具体实施
步骤如下：
（1）准备工作
：①按照最优含
水率，采用人工
加水（含盐量低
于 0.1%）翻倒
方式制备土料，
人工翻倒不少于
 3 次，土闷制
时间不少于 72h
；最后一次翻倒
时按料礓石:干
土=1:25 的比例
。②布设变形监
测仪器。③根据
遗址本体的实际
情况，对遗址本
体作刚性安全支
护，并在接触部
位做柔性防护，
确保施工过程中
人身安全及遗址
本体的安全。
（2）夯筑支顶
：①清理根部；
②喷洒水侵湿危
险块体根部。③
布设夯筑砌补区
域夯筑模板。④
夹筋处理。成孔
埋设麻撮。⑤夯
筑。密度

m3 7.77

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

不低于 1.78g/
cm3，筑遍数不
少于 3 遍（冲
海窝+夯银锭）
。⑥收缩、沉降
缝处理。若出现
缝隙，必须通过
二次（多次）处
理方式逐渐缩小
或消除。⑦养护
与修整。⑧色差
要求。原遗址与
新夯筑支顶体色
度差值不大于 4
。

2 040402017001 裂隙封护

具体工艺如下：
①清理裂隙内可
见的沙石及松散
土。
②夯筑支顶过程
中采取一定的支
顶措施保证遗址
本体的稳定。
③PS 溶液表面
渗透。采用模数
 3.8，浓度 5%
PS 溶液渗透加
固裂隙两侧，一
般渗透 1～2遍
。
④裂隙填充。按
照裂隙的宽度将
与遗址墙体类似
的土坯或土块嵌
入裂隙，一般镶
嵌土块略高于墙
体表面 1-2cm，
并尽量挤密土块
。
⑤表面封护：对
缝隙开口度

m 12.8

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

较小的区域，采
用 5mm～10mm 
修复刀，用水灰
比为 0.3 的烧
料礓石和可溶盐
含量低于 0.3%
的粉土配置比例
为 1:15 的改性
土配置的浆液，
填充裂隙，并保
证填充过程中遗
址本体的安全。

3 040305002001 土坯砌筑

现有烽火台顶部
为土坯铺设结构
，但由于其位置
较高，且顶部覆
盖有侵蚀堆积物
，工艺、形制等
尚不明确。根据
评审专家意见，
应在脚手架搭设
后，调查顶部土
坯铺设结构的形
制、年代、功能
等信息，并结合
原形制、原工艺
在其上铺设一层
土坯，以牺牲层
的形式保护其下
的建筑结构。工
程量计入本次保
护修缮工程。

m3 0.85

分部小计

遗址基础加固

4 010103001001 基础夯填

1、材料准备：
基础夯填用土需
与该粒径分布比
例相近，误差不
超过 10%。且含
盐量

m3 72.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程
标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固
工程 第 4 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

低于 0.3%土为
主材，土的含水
率在12.32%（最
优含水率）左右
，封闭闷护 24 
小时。
2、基础夯填实
施工艺：
①清理并平整基
础夯填。
②对遗址本体及
基础作刚柔性安
全支护。
③受国家级自然
保护区相关法律
法规限制，基础
夯填所用土需从
保护区外选择,
夯填干密度不小
于 1.68g/cm3，
强度不低于 7.4
MPa。
④表面修整。夯
填后切削基础表
面至平整，以便
开展碳纤维布揽
拉。

5 030409005001 碳纤维布揽拉

①碳纤维布揽拉
。对夯填的遗址
基础与原基础根
部可采用碳纤维
布包裹揽拉。其
中碳钎维布的宽
度应不低于 500
mm，确保突出的
沉积层完全包裹
在碳钎维布中，
碳纤维布上层和
下层间用HR202 
环氧植筋胶粘连
，形成一个

m 87.6

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

整体的加强层，
提高独立块体的
整体稳定性，碳
纤维布的搭接长
度应不小于 3 
倍的碳纤维布宽
度，并用 HR-20
2 环氧植筋胶粘
连。
⑥表面处理。在
基础夯填表面的
碳纤维布，可通
过现场试验确定
的能长久保持做
旧效果的材料及
工艺隐蔽处理。

分部小计

辅助工程

6 050403003001 遮阳棚

1、由于境内气
候干热，为保证
加固的效果，防
止加固体中的水
分快速蒸干影响
加固效果，应搭
设遮阳棚，防止
在加固过程中阳
光直接照射相关
保护加固措施。
2、遮阳棚的搭
设应考虑在考古
、施工过程中的
临时防雨。

m2 1326.04

7 01B004 变形监测

1、对西侧裂隙
进行变形监测，
监测位置不少于
 3 处。遗址本
体开展变形监测
共计 3528 点次
，其中以震动事
件

点次 3528

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

为界，监测设备
布置使用开始至
震动前应持续监
测，频率不低于
每小时 1 次，
三处监测点工程
量以 15 日计算
，共计 1080 点
次；裂隙封护及
夯筑支顶过程中
持续监测 48 小
时，频率为每小
时 12 次，三处
监测点工程量计
 1728 点次，记
录震动扰动及裂
隙发育；震动养
护阶段监测频率
为每两小时1 次
，共计 480 小
时，三处监测点
合计工程量 720
 点次。

分部小计

保护性设施建
设

8 040205012001 防护围栏

1、以烽火台所
处台体斜坡下沿
向外扩 10 米的
圆周，烽火台堆
积台体直径约为
 40 米，故围栏
为一直径为 60 
米的圆，围栏南
侧设置一道围栏
门，围栏门结构
见设计图。
2、防护栏采用
钢筋混凝土桩和
铁蒺藜组成，预
制钢筋

m 188.5

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

混凝土桩间距 3
 米一个，预制
桩采用C25 混凝
土。桩总高 1.7
 米，表露 1.2 
米，基础埋深 0
.5 米。围栏由
Φ8 铁丝编织而
成，第一道铁丝
距地面 15cm，
网上间距 25cm
，垂直于立柱纵
向排列，围栏的
对角各用相同规
格的铁蒺藜斜拉
连接，并对斜拉
铁丝网及纬线铁
丝网接触点扎结
固定，相关设计
见设计图件。

分部小计

其它

9 011701001001
临时支护及脚
手架

1、实施加固措
施之前，应进行
临时支护措施：
① 分析确定分
段支顶位置及分
割线；②按照支
顶块体大小及其
表面情况制作支
顶架。a.支顶架
要有足够的强度
；b.支顶架便于
拆卸和组装；c.
支顶架之间有相
对应的链接方式
和构件；d.可采
用机械手段施加
外力；③支架制
作完成

m2 3416.3

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

后，确保制作支
架木材完全干燥
；④在支顶前，
支顶架表面应垫
海绵、泡沫等柔
性材料，避免造
成不必要的损伤
；⑤按照一定要
求进行间隔式支
架支顶，确保遗
址体不同侧面均
匀受力；⑥待支
架安装完成后，
施加外力要均匀
适中。
根据专家意见，
临时支护措施可
与脚手架配合，
使用同一套脚手
架系统完成相关
功能。

10 010101001001 排水

遗址台体根部受
地形影响，可能
会有积水，对遗
址体的保存存在
严重威胁，根部
进行排水处理，
尽量使可能的积
水排离遗址台基
。工艺如下：
①根部坍塌堆积
物斜坡杂草清理
。
②根部坍塌堆积
物斜坡夯实硬化
。达到排水通畅
即可。
③平整堆积物下
缘区域。清理堆
积物下缘 2m 范
围内的虚

m2 212.57

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

土至硬层，平整
坡度 3%-5%、坡
向垂直墙基向外
的区域并夯实处
理。

11 060104006001 土方运输

1、遗址处于甘
肃敦煌西湖国家
级自然保护区，
禁止在自然保护
区内进行砍伐、
放牧、狩猎、捕
捞、采药、开垦
、烧荒、开矿、
采石、挖沙等活
动；施工所用各
类材料和生活用
水均需搬运至遗
址现场。 
2、遗址所在地
理环境特殊，路
程遥远且崎岖，
敦煌市区至遗址
区域路程超过17
0km为戈壁沙漠
内的便道或无道
路。

m3 283.08

12 060102002001 其他运输

1、运输距离合
计 170km，为戈
壁、沙漠，无通
行道路，脚手架
、防护围栏水泥
桩、铁蒺藜丝等
所用材料。

m3 122.56

分部小计

考古清理

13 01B005 配合保护的考
古清理

1、遗址区还没
有进行过系统的
考古发掘工作，
根据相关法规和
以往保护加固工
程经

项 1

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价 定额人工费

验，为防止保护
修缮工程对文物
赋存环境的扰动
造成相关历史信
息的流失，同时
也为动态设计提
供依据，及夯筑
支顶过程中对遗
址底部松散堆积
土的清理也有可
能发现被掩埋的
文物遗存。因此
，在文物遗址区
开展工程活动，
在工程实施前必
须先对必要的点
段开展考古清理
工作，未开展考
古清理工作且因
夯筑支顶等工程
措施需要开展清
理的局部地段，
应与施工结合进
行考古调查或有
考古工作人员在
场。

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加
固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

一 安全文明施工费

1 011707001001 环境保护费 人工费+机械费 0.64

2 011707001002 文明施工费 人工费+机械费 1.03

3 011707001003 安全施工费 人工费+机械费 7.37

4 011707001004 临时设施费 人工费+机械费 3.46

5 011707001005 扬尘污染防治增加费 人工费+机械费 1.89

6 011707001006 建筑工人实名制费 人工费+机械费 0.33

二 其他总价措施项目

7 011707002001 夜间施工增加费 人工费+机械费 1.55

8 011707004001 二次搬运费 人工费+机械费 2.03

9 011707007001 已完工程及设备保护
费

人工费+机械费 0.08

10 011707005001 冬雨季施工增加费 人工费+机械费 2.03

11 01B001 工程定位复测费 人工费+机械费 0.41

12 01B002 施工因素增加费 人工费+机械费 0

13 01B003 特殊地区增加费 人工费+机械费 0

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险
加固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加
固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险
加固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料（工程设备）名称、规格、
型号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元
)

备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险
加固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计日工表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工
程

标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险
加固工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 施工机械

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险
加固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险
加固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额

1 规费 其中：社会保险费+其中：住房公
积金+其中：环境保护税

1.1 其中：社会保险费 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

16

1.2 其中：住房公积金 分部分项工程的人工费+定额措施
项目费中的人工费

6

1.3 其中：环境保护税 按实记取 0

2 税金
分部分项工程费及定额措施项目费
+措施项目费（费率措施费）+其他
项目费+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢
险加固工程

标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加
固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表— 20

序号 材料(工程设备)名称、
规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧
烽燧抢险加固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(
元)

投标单价(
元)

发承包人确认单
价(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：汉长城敦煌市广昌燧烽燧
抢险加固工程 标段：汉长城敦煌市广昌燧烽燧抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布
的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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