
报价明细表
投标人名称：甘肃乐鼎装饰工程有限责任公司

项目名称：高台县2025年教育设备更新项目（高台县第二幼儿园保教设施设备购置）

招标文件编号：GJZC2025GK017

包号：GJZC2025GK017

单位：万元

序
号 货物名称 规格型号

生产厂
家

数
量/
单位

投
标
单
价

投
标
总
价

供货
期 备注

1
高台县第二幼
儿园室外工程
部分景观项目

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

/ /
21.
487
8

合同
签订
后30
日历
天

/

2 微地形游戏区
域

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

/ / 4.1
398

合同
签订
后30
日历
天

/

3 基础挖土方 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

60/m
³

0.0
015

0.0
9

合同
签订
后30
日历
天

基础土方开挖外
运 余土场地内消

化

4 素土夯实 / 甘肃乐
鼎装饰

116/
㎡

0.0
003

0.0
348

合同
签订

素土夯实层 夯实
系数大于 93%



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

5 砂夹石回填 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

160/
m³

0.0
015

0.2
4

合同
签订
后30
日历
天

砂夹石回填基础
及堆塑微地形基
础 分层夯实 夯
实系数大于 93%

6
钢丝网商砼面

层
/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

150/
㎡

0.0
1 1.5

合同
签订
后30
日历
天

C30 商砼厚 120
mm 加钢丝网一

道

7
儿童成品爬行

通道
/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

7/米
0.3
25

2.2
75

合同
签订
后30
日历
天

直径 800mm 不
锈钢爬行通道

8
草坪山坡游戏

区域
/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

/ /
4.5
02

合同
签订
后30
日历
天

/

9 基础挖土方 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

168/
m³

0.0
015

0.2
52

合同
签订
后30
日历
天

基础土方开挖外
运 余土场地内消

化

10 素土夯实 / 甘肃乐
鼎装饰

420/
㎡

0.0
003

0.1
26

合同
签订

素土夯实层 夯实



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

系数大于 93%

11 200 厚二八
灰土

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

96/m
³

0.0
21

2.0
16

合同
签订
后30
日历
天

二八灰土厚 200
mm 分层回填夯

实

12 C30 商砼基
础

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

68/m
³

0.0
31

2.1
08

合同
签订
后30
日历
天

基础 C30 商砼
厚 120mm

13 水系水车游戏
区域

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

/ / 10.
186

合同
签订
后30
日历
天

/

14 木质水车 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组 0.9
3

0.9
3

合同
签订
后30
日历
天

水车直径 3 米

15 水车电动机及
控制系统

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组 0.2
3

0.2
3

合同
签订
后30
日历
天

水车电动机及控
制系统

16 土方开挖 / 甘肃乐
鼎装饰

180/
m³

0.0
015

0.2
7

合同
签订

水系水景基槽土
方挖运



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

17 素土夯实 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

210/
㎡

0.0
003

0.0
63

合同
签订
后30
日历
天

素土夯实层 夯实
系数大于 93%

18 碎石垫层 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

48/m
³

0.0
275

1.3
2

合同
签订
后30
日历
天

碎石垫层按形摊
铺夯实

19 砂垫层 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

10/m
³

0.0
34

0.3
4

合同
签订
后30
日历
天

中砂垫层按形摊
铺夯实

20 土工布防水层 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

260/
㎡

0.0
06

1.5
6

合同
签订
后30
日历
天

600g/㎡土工布
满铺 翻沿宽 30

0mm

21
C30 商砼基

础
/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

46/m
³

0.0
315

1.4
49

合同
签订
后30
日历
天

基础 C30 商砼
厚 120mm

22 彩色鹅卵石面
层

/ 甘肃乐
鼎装饰

126/
㎡

0.0
21

2.6
46

合同
签订

粒径 20-75 彩
色卵石镶铺（10



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

0 厚 1：1 水泥
砂浆粘结）

23 循环水系统 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/系
统

0.7
9

0.7
9

合同
签订
后30
日历
天

水泵、管道及线
路埋设安装

24 水系区域岛 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

28/
㎡

0.0
21

0.5
88

合同
签订
后30
日历
天

鹅卵石系列，石
头纹理清晰。

25 绿化给水管道
区域

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

/ / 2.6
6

合同
签订
后30
日历
天

/

26 给水管道安装 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

120/
m

0.0
09

1.0
8

合同
签订
后30
日历
天

De50PE 管

27 给水管道控制
阀门

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个 0.0
08

0.0
32

合同
签订
后30
日历
天

DN50PE 截止阀

28 给水阀 / 甘肃乐
鼎装饰

6/个 0.0
1

0.0
6

合同
签订

DN25PE 截止阀



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

29 管沟回填砂 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

96/m
³

0.0
055

0.5
28

合同
签订
后30
日历
天

管道回填砂保护
层厚 500mm

30 绿化管道安装 /

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

120/
m³

0.0
08

0.9
6

合同
签订
后30
日历
天

回填土分层回填
夯实

31
高台第二幼儿
园户外生活体
验区设备清单

/

江苏玉
河教玩
具有限
公司

/ / 31.
4

合同
签订
后30
日历
天

/

32 邮局

2000*1700*1800 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角
处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏

漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 2.5 2.5

合同
签订
后30
日历
天

/

33 贩卖台

2000*1700*1800 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角
处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏

漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 2.2
5

2.2
5

合同
签订
后30
日历
天

/

34 医院 2500*1600*2100 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角

江苏玉
河教玩

1/个 2.3 2.3 合同
签订

/



处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏
漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

具有限
公司

后30
日历
天

35 娃娃家

2500*2000*2200 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角
处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏

漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 3.2
5

3.2
5

合同
签订
后30
日历
天

/

36 银行

800*600*1500 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于 2.
5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处
理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆

现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 1.5
5

1.5
5

合同
签订
后30
日历
天

/

37 服装店

2300*1600*2000 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角
处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏

漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 3 3

合同
签订
后30
日历
天

/

38 消防车

1800*750*1500 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角
处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏

漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 2.0
5

2.0
5

合同
签订
后30
日历
天

/

39 休闲屋

2400*2000*2200 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM，底板不低于 3cm。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、
砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、
无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 3.8
5

3.8
5

合同
签订
后30
日历
天

/

40 停车场 2600*1700*1900 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角

江苏玉
河教玩

1/个 1.1
5

1.1
5

合同
签订

/



处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏
漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

具有限
公司

后30
日历
天

41 加油站

2700*800*1800 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角
处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏

漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 2 2

合同
签订
后30
日历
天

/

42 公交站

2250*800*1800 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM。 2.木材（原木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角
处理，成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏

漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 2.3 2.3

合同
签订
后30
日历
天

/

43 大排档

2400*1800*2150 ★材质：1.优质柳桉木材，立柱 10*10CM。板材厚度不低于
2.5CM，配橡木桌一张，规格长 120*60*52，橡木椅子 4 把。 2.木材（原
木）为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无
裂纹。喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用

环保净味油漆，三底两面，整体喷涂。

江苏玉
河教玩
具有限
公司

1/个 5.2 5.2

合同
签订
后30
日历
天

/

44

高台县第二幼
儿园功能室、
教室、走廊部
分装修

/

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

/ /
87.
923
597

合同
签订
后30
日历
天

/

45
时光博物馆前
言简介墙新建

墙体

长：4400 深：180 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
26

0.3
889
6

合同
签订
后30
日历
天

/

46 墙面定制壁画 长：4400 深：/ 高：3400 定制高光壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼
真。颜色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰

9.6
8/㎡

0.0
058

0.0
561

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

44 后30
日历
天

47 包暖气阀柜
长：820 深：200 高：600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松

板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.0
33

0.0
33

合同
签订
后30
日历
天

/

48 包立管柱
长：/ 深：/ 高：/ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面

层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
26

0.0
52

合同
签订
后30
日历
天

/

49
历史印记新建

墙体
长：6900 深：200 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧

松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

23.4
6/㎡

0.0
26

0.6
099
6

合同
签订
后30
日历
天

/

50
墙面乳胶漆桔
色/白色

长：6900 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

23.4
6/㎡

0.0
04

0.0
938
4

合同
签订
后30
日历
天

/

51
10mmLED 线
形灯铝槽

长：6900 深：/ 高：900 1、高透光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平
整，耐高温。 2、灯槽采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

15.
6/㎡

0.0
04

0.0
624

合同
签订
后30
日历
天

/

52 异形灯片 长：6900 深：/ 高：900 1、高透光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平
整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰

6.9/
㎡

0.0
15

0.1
035

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

53 LED 线型照
明专用电源

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
115

0.0
23

合同
签订
后30
日历
天

/

54
DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触，24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
04

0.0
08

合同
签订
后30
日历
天

/

55 LED 低压 24
V 自粘灯条

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

39/
米

0.0
012

0.0
468

合同
签订
后30
日历
天

/

56 展望未来形象
墙双面

长：4400 深：200 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层欧松板，面
层石膏板敷面，腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.7
2/㎡

0.0
26

0.3
047
2

合同
签订
后30
日历
天

/

57 造型墙面木饰
面

长：4400 深：/ 高：3400 免漆木饰面，实心耐磕碰，不易变形，纹理细腻，
质感真实，耐磨耐用。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.7
2/㎡

0.0
265

0.3
105
8

合同
签订
后30
日历
天

/

58 金色雕刻字体
大

展望未来 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻 甘肃乐
鼎装饰

4/个 0.0
11

0.0
44

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

59
绿色雕刻字体

小 回首过去***一路欢笑 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

51/
个

0.0
04

0.2
04

合同
签订
后30
日历
天

/

60
挂墙透明亚克
力板 8mm

1400*1200 亚克力板 8mm

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1.6
8/㎡

0.0
65

0.1
092

合同
签订
后30
日历
天

/

61
绿色雕刻字体

小
高台县第二幼儿园打造了中华优秀传统文化 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体

具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

185/
个

0.0
04

0.7
4

合同
签订
后30
日历
天

/

62
金色雕刻字体

大 结束语 jie shu yu PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个
0.0
11

0.0
66

合同
签订
后30
日历
天

/

63
金色雕刻字体

小 1400*500 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.4/
㎡

0.0
25

0.0
6

合同
签订
后30
日历
天

/

64 1 办园理念 长：2400 深：100 高：2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧 甘肃乐
鼎装饰

5.7
6/㎡

0.0
205

0.1
180

合同
签订

/



新建圆弧墙体 松板，面层石膏板敷面。 工程有
限责任
公司

8 后30
日历
天

65 新建墙面乳胶
漆双面 2 组

长：15300 深：/ 高：2400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

73.4
4/㎡

0.0
04

0.2
937
6

合同
签订
后30
日历
天

/

66 卷轴弧形墙面
定制壁画

长：1700 深：/ 高：2400 定制高光壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼
真。颜色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.0
8/㎡

0.0
06

0.0
244
8

合同
签订
后30
日历
天

/

67 卷轴弧形墙面
UV 板喷图

长：1700 深：/ 高：1200 UV 板彩色打印图案，安照效果图要求出相应雕刻造
型。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.0
4/㎡

0.0
64

0.1
305
6

合同
签订
后30
日历
天

/

68 A 家长接待
区新建墙体

长：1850 深：100 高：2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.4
4/㎡

0.0
26

0.1
154
4

合同
签订
后30
日历
天

/

69 B 家长接待
区新建墙体

长：1850 深：100 高：2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.4
4/㎡

0.0
26

0.1
154
4

合同
签订
后30
日历
天

/

70 2 学校发展
历程 新建墙

长：4400 深：200 高：2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

10.5
6/㎡

0.0
26

0.2
745

合同
签订

/



体双面 工程有
限责任
公司

6 后30
日历
天

71
金色雕刻字体

大 学校发展历程 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个
0.0
11

0.0
66

合同
签订
后30
日历
天

/

72
金色雕刻字体

大
History of school development PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要

求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个
0.0
11

0.0
66

合同
签订
后30
日历
天

/

73
墙面UV板1块
棕色

长：280 深：/ 高：2400 UV 板彩色打印图案，安照效果图要求出相应雕刻造
型。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

0.6
8/㎡

0.0
65

0.0
442

合同
签订
后30
日历
天

/

74
墙面 UV 广
告画3 块浅

色

长：780 深：/ 高：2400 UV 板彩色打印图案，安装效果图雕刻造型，厚度 8
mm

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.6
2/㎡

0.0
65

0.3
653

合同
签订
后30
日历
天

/

75
3 历任领导
新建圆弧墙体

双面

长：2400 深：200 高：2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.7
6/㎡

0.0
26

0.1
497
6

合同
签订
后30
日历
天

/

76 4 历届毕业
照新 建圆弧

长：2400 深：200 高：2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

5.7
6/㎡

0.0
26

0.1
497

合同
签订

/



墙体双面 工程有
限责任
公司

6 后30
日历
天

77 5 大事记新
建墙体双面

长：4400 深：200 高：2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

10.5
6/㎡

0.0
26

0.2
745
6

合同
签订
后30
日历
天

/

78 10mmLED 线
形灯铝槽

长：/ 深：/ 高：/ 1、高透光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高
温。 2、灯槽采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

8.6/
米

0.0
04

0.0
344

合同
签订
后30
日历
天

/

79 异形灯片 长：2556 深：/ 高：900 1、高透光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平
整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.5
5/㎡

0.0
205

0.0
522
75

合同
签订
后30
日历
天

/

80 LED 线型照
明专用电源

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
11

0.0
22

合同
签订
后30
日历
天

/

81
DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触， 24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
04

0.0
08

合同
签订
后30
日历
天

/

82 LED 低压 24
V 自粘灯条

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

甘肃乐
鼎装饰

20/
米

0.0
012

0.0
24

合同
签订

/



安稳 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

83
6 荣誉墙新
建圆弧墙体双

面

长：2400 深：200 高：2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

7.9
3/㎡

0.0
26

0.2
061
8

合同
签订
后30
日历
天

/

84
10mmLED 线
形灯铝槽

长：/ 深：/ 高：/ 1、高透光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高
温。 2、灯槽采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

15.
2/米

0.0
04

0.0
608

合同
签订
后30
日历
天

/

85
LED 线型照
明专用电源

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
11

0.0
22

合同
签订
后30
日历
天

/

86
DC12V/24V感
应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触， 24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
04

0.0
08

合同
签订
后30
日历
天

/

87
LED 低压 24
V自粘灯条

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

15.
2/米

0.0
012

0.0
182
4

合同
签订
后30
日历
天

/

88 金色雕刻字体 见证 JIAN ZHENG PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻 甘肃乐
鼎装饰

4/个 0.0
11

0.0
44

合同
签订

/



大 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

89 棕色雕刻字体
大

荣誉见证成长 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个 0.0
11

0.0
66

合同
签订
后30
日历
天

/

90 定制圆形软膜
灯箱

长：/ 深：/ 高：/ 1、灯箱采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6.6
5/㎡

0.0
17

0.1
130
5

合同
签订
后30
日历
天

/

91 软膜 长：/ 深：/ 高：/ UV 高清软膜，防水防污，防霉抗菌。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6.6
5/㎡

0.0
115

0.0
764
75

合同
签订
后30
日历
天

/

92 15mm 柔性硅
胶线条灯

长：/ 深：/ 高：/ 白色硅胶，穿线式带边硅胶，可弯曲做出优美造型，高透
光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

10.4
4/米

0.0
075

0.0
783

合同
签订
后30
日历
天

/

93 24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
11

0.0
22

合同
签订
后30
日历
天

/

94 24V 灯带，6
000KLDE 灯

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然， 舒

甘肃乐
鼎装饰

6.9/
米

0.0
012

0.0
082

合同
签订

/



芯片 适安稳 工程有
限责任
公司

8 后30
日历
天

95 DC12V/24V感
应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触，24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
04

0.0
08

合同
签订
后30
日历
天

/

96 防眩射灯 长：/ 深：/ 高：/ 中性光，4000K,明亮自然，蜂窝防眩，不刺眼，光照角
度，任意 可调

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

17/
个

0.0
085

0.1
445

合同
签订
后30
日历
天

/

97 新建墙面乳胶
漆

长：4400 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.7
2/㎡

0.0
045

0.0
527
4

合同
签订
后30
日历
天

/

98 PVC 板雕刻
喷漆装饰件

长：4400 深：/ 高：800 PVC 板雕刻，uv 喷漆打印根据效果图设计图案雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.5
2/㎡

0.0
36

0.1
267
2

合同
签订
后30
日历
天

/

99 定制雕花 雕
刻六角窗花

长：/ 深：/ 高：/ PVC 板雕刻，uv 喷漆打印根据效果图设计图案雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/件 0.0
95

0.0
95

合同
签订
后30
日历
天

/

10
0

灰色不锈钢门
套

长：1200 深：/ 高：2700 灰色不锈钢，根据新建墙体尺寸定制 甘肃乐
鼎装饰

6.6/
米

0.0
345

0.2
277

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

10
1

茶艺区定制原
木屏风 长：900 深：/ 高：3400 根据效果图设计图案，原木定制

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.0
6/㎡

0.0
815

0.2
493
9

合同
签订
后30
日历
天

/

10
2 新建墙体

长：3940 深：100 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

13.
4/㎡

0.0
265

0.3
551

合同
签订
后30
日历
天

/

10
3 墙面乳胶漆

长：4400 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.0
2/㎡

0.0
04

0.0
360
8

合同
签订
后30
日历
天

/

10
4

海棠门门套制
作 长：2150 深：/ 高：2150 根据效果图设计图案，现场制作海棠门造型门套

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6.6
2/米

0.0
21

0.1
390
2

合同
签订
后30
日历
天

/

10
5

四雅小君子定
制屏风 长：940 深：100 高：3000 根据效果图设计图案，原木定制

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.8
2/㎡

0.0
94

0.2
650
8

合同
签订
后30
日历
天

/

10
6

四雅小君子定
制屏风

长：1030 深：450 高：3000 根据效果图设计图案，原木定制 甘肃乐
鼎装饰

3.0
9/㎡

0.0
94

0.2
904

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

6 后30
日历
天

10
7 墙面乳胶漆 长：4400 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳

胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.0
2/㎡

0.0
04

0.0
360
8

合同
签订
后30
日历
天

/

10
8

原木色定制屏
风

长：2200 深：/ 高：2100 根据效果图设计图案，原木定制

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.6
2/㎡

0.0
825

0.3
811
5

合同
签订
后30
日历
天

/

10
9

原木色高脚花
架

长：/ 深：/ 高：/ 根据效果图设计图案，原木定制

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组 0.0
65

0.0
65

合同
签订
后30
日历
天

/

11
0 造型墙面 长：4400 深：/ 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层欧松板，面层

石膏板敷面，腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
265

0.3
964
4

合同
签订
后30
日历
天

/

11
1 墙面定制壁画 长：4400 深：/ 高：3400 定制高光壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼

真。颜色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
06

0.0
897
6

合同
签订
后30
日历
天

/

11
2

墙面 UV 板
喷图雕刻件

长：4400 深：/ 高：960 UV 板彩色打印图案，安照效果图要求出相应雕刻造
型。

甘肃乐
鼎装饰

4.2
2/㎡

0.0
65

0.2
743

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

11
3

墙面 UV 板
喷图雕刻件

长：4400 深：/ 高：700 UV 板彩色打印图案，安照效果图要求出相应雕刻造
型。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.0
8/㎡

0.0
65

0.2
002

合同
签订
后30
日历
天

/

11
4

10mm 柔性硅
胶线条灯

长：/ 深：/ 高：/ 白色硅胶，穿线式带边硅胶，可弯曲做出优美造型，高透
光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

12.
6/米

0.0
085

0.1
071

合同
签订
后30
日历
天

/

11
5

24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.0
11

0.0
11

合同
签订
后30
日历
天

/

11
6

LDE 灯芯片
24V灯带,600

0K

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

10/
米

0.0
012

0.0
12

合同
签订
后30
日历
天

/

11
7

DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触， 24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.0
04

0.0
04

合同
签订
后30
日历
天

/

11
8

包暖气阀柜 长：820 深：200 高：600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松 甘肃乐
鼎装饰

4/个 0.0
335

0.1
34

合同
签订

/



板，面层石膏板敷面。 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

11
9 包立管柱 长：/ 深：/ 高：/ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面

层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个 0.0
265

0.1
59

合同
签订
后30
日历
天

/

12
0 铝方通条形灯 长：/ 深：/ 高：/ 长 900*宽 50*厚 30，高亮白光。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

40/
个

0.0
115

0.4
6

合同
签订
后30
日历
天

/

12
1

PVC 板雕刻
喷漆 字体

人生如茶 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个 0.0
115

0.0
46

合同
签订
后30
日历
天

/

12
2

PVC 板雕刻
喷漆 字体

人生恰似茶中味，苦涩香甘品自明。 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要
求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

16/
个

0.0
065

0.1
04

合同
签订
后30
日历
天

/

12
3

深咖色雕刻字
体大

四雅小君子*4 组 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

16/
个

0.0
075

0.1
2

合同
签订
后30
日历
天

/

12
4

形象墙新建墙
体双面

长：1775 深：150 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

6.0
4/㎡

0.0
265

0.1
600

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

6 后30
日历
天

12
5

墙面乳胶漆
A 面

长：1925 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6.5
5/㎡

0.0
04

0.0
262

合同
签订
后30
日历
天

/

12
6

墙面定制壁画
B面

长：1700 深：/ 高：3400 定制高光壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼
真。颜色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.7
8/㎡

0.0
04

0.0
231
2

合同
签订
后30
日历
天

/

12
7 新建造型墙面

长：4400 深：100 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层欧松板，面
层石膏板敷面，腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
265

0.3
964
4

合同
签订
后30
日历
天

/

12
8

桔色铝塑板装
饰墙面 长：1550 深：/ 高：3400 防火阻燃无毒塑芯铝塑板，颜色根据效果图。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.2
7/㎡

0.0
17

0.0
895
9

合同
签订
后30
日历
天

/

12
9 墙面乳胶漆

长：2750 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.3
5/㎡

0.0
04

0.0
374

合同
签订
后30
日历
天

/

13
0

不锈钢水槽 长：/ 深：/ 高：/ 304 不锈钢水槽规格 600*400 单槽。2.0mm 加厚面板，
小 R 圆边处理。好清理。质地厚实经久耐用不变形。手工无缝焊接工艺。加深

甘肃乐
鼎装饰

1/套 0.0
46

0.0
46

合同
签订

/



槽体容纳更多。 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

13
1 水龙头 长：/ 深：/ 高：/ 304 冷热水龙头，陶瓷阀芯更经久耐用。冷热双孔，无铅

精铜材质更放心。镀膜技术，光亮如新。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/套 0.0
26

0.0
26

合同
签订
后30
日历
天

/

13
2 烟机 长：/ 深：/ 高：/ 钢化玻璃+不锈钢宽900深450高580，静音大吸力排风量15

m³/min

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/件 0.2
1

0.2
1

合同
签订
后30
日历
天

/

13
3 灶具 长：/ 深：/ 高：/ 不锈钢材质宽 750 深 420 高 180，脉冲电子点火，液化

气

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/件 0.1
8

0.1
8

合同
签订
后30
日历
天

/

13
4

PVC 雕刻线
路图

长：820 深：/ 高：3400 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组 0.0
65

0.0
65

合同
签订
后30
日历
天

/

13
5 新建造型墙体 长：4400 深：100 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧

松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.8
4/㎡

0.0
265

0.3
137
6

合同
签订
后30
日历
天

/

13
6

灰色不锈钢门
套

长：1200 深：150 高：2700 灰色不锈钢，根据新建墙体尺寸定制 甘肃乐
鼎装饰

6.6/
米

0.0
345

0.2
277

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

13
7 墙面乳胶漆

长：4400 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.8
9/㎡

0.0
04

0.0
235
6

合同
签订
后30
日历
天

/

13
8 墙面花色壁纸

长：1920 深：/ 高：1100 按照效果图设计图案具体要求采购相应图案环保壁
纸

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.1
1/㎡

0.0
058

0.0
122
38

合同
签订
后30
日历
天

/

13
9 墙面木纹壁纸

长：1920 深：/ 高：2000 按照效果图设计图案具体要求采购相应图案环保壁
纸

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.8
4/㎡

0.0
055

0.0
211
2

合同
签订
后30
日历
天

/

14
0 消防栓展板 长：/ 深：/ 高：/ PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/块
0.0
08

0.0
08

合同
签订
后30
日历
天

/

14
1 拉一拉展板

长：/ 深：/ 高：/ PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻，金属管
件

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/块
0.0
16

0.0
16

合同
签订
后30
日历
天

/

14
2

摸一摸展板 长：/ 深：/ 高：/ PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻 甘肃乐
鼎装饰

1/块 0.0
16

0.0
16

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

14
3 电视展板 长：/ 深：/ 高：/ PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/块 0.0
16

0.0
16

合同
签订
后30
日历
天

/

14
4 小组件展板 长：/ 深：/ 高：/ PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组 0.0
442

0.0
442

合同
签订
后30
日历
天

/

14
5 新建造型墙体 长：4400 深：100 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧

松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.8
4/㎡

0.0
265

0.3
137
6

合同
签订
后30
日历
天

/

14
6

墙面蓝色乳胶
漆

长：4400 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.8
4/㎡

0.0
04

0.0
473
6

合同
签订
后30
日历
天

/

14
7 墙面乳胶漆 长：3375 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳

胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

7.2/
㎡

0.0
04

0.0
288

合同
签订
后30
日历
天

/

14
8

墙面定制壁布 长：3375 深：/ 高：3400 定制壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼真。
颜色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰

11.4
8/㎡

0.0
065

0.0
746

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

2 后30
日历
天

14
9 新建造型墙体

长：4400 深：150 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.7
4/㎡

0.0
265

0.2
581
1

合同
签订
后30
日历
天

/

15
0 新建窗户

长：1400 深：150 高：1500 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层欧松板，面
层石膏板敷面，腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.1/
㎡

0.0
46

0.0
966

合同
签订
后30
日历
天

/

15
1

灰色不锈钢门
套 长：1200 深：150 高：2600 灰色不锈钢，根据新建墙体尺寸定制

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6.4/
米

0.0
345

0.2
208

合同
签订
后30
日历
天

/

15
2 墙面定制壁布

长：4400 深：/ 高：3400 定制壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼真。
颜色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
065

0.0
972
4

合同
签订
后30
日历
天

/

15
3

墙面桔色乳胶
漆

长：4400 深：150 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.7
4/㎡

0.0
04

0.0
389
6

合同
签订
后30
日历
天

/

15
4

10mm 线形灯 长：/ 深：/ 高：/ 白色硅胶，穿线式带边硅胶，可弯曲做出优美造型，高透
光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰

15/
米

0.0
04

0.0
6

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

15
5

24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个 0.0
11

0.0
11

合同
签订
后30
日历
天

/

15
6

DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触，24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个 0.0
042

0.0
042

合同
签订
后30
日历
天

/

15
7

24V 灯带，6
000K，LDE
灯芯片

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

15/
米

0.0
012

0.0
18

合同
签订
后30
日历
天

/

15
8 发光广告灯箱 长：300 深：/ 高：450 1、灯箱采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧

化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个 0.0
345

0.2
07

合同
签订
后30
日历
天

/

15
9

南、北墙柱面
桔色乳胶漆

长：5100 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.2/
㎡

0.0
04

0.0
128

合同
签订
后30
日历
天

/

16
0

交通宣传画 长：/ 深：/ 高：/ KT 板彩印，做包边，规格 450*350 左右 甘肃乐
鼎装饰

5/个 0.0
152

0.0
76

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

16
1 新建造型墙体 长：4400 深：150 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧

松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.8
4/㎡

0.0
265

0.3
137
6

合同
签订
后30
日历
天

/

16
2

墙面灰色乳胶
漆

长：4400 深：150 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.8
4/㎡

0.0
04

0.0
473
6

合同
签订
后30
日历
天

/

16
3

灰色不锈钢门
套

长：1200 深：150 高：2600 灰色不锈钢，根据新建墙体尺寸定制

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6.4/
米

0.0
345

0.2
208

合同
签订
后30
日历
天

/

16
4

墙面红色乳胶
漆

长：4400 深：150 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由 调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.8
4/㎡

0.0
04

0.0
473
6

合同
签订
后30
日历
天

/

16
5

墙面红色乳胶
漆

长：3200 深：150 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由 调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6.6/
㎡

0.0
04

0.0
264

合同
签订
后30
日历
天

/

16
6

定制消防产品
展示架

长：1600 深：240 高：1500 木质造型展示架，喷漆 甘肃乐
鼎装饰

1/组 0.1
23

0.1
23

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

16
7 造型墙体

长：4400 深：150 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
265

0.3
964
4

合同
签订
后30
日历
天

/

16
8

墙面红色乳胶
漆

长：4400 深：150 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
04

0.0
598
4

合同
签订
后30
日历
天

/

16
9

50mm 柔性硅
胶线条灯

长：/ 深：/ 高：/ 白色硅胶，穿线式带边硅胶，可弯曲做出优美造型，高透
光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11/
米

0.0
185

0.2
035

合同
签订
后30
日历
天

/

17
0

24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.0
115

0.0
115

合同
签订
后30
日历
天

/

17
1

DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触， 24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.0
04

0.0
04

合同
签订
后30
日历
天

/

17
2

24V 灯带，
6000K，LDE

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

甘肃乐
鼎装饰

11/
米

0.0
012

0.0
132

合同
签订

/



灯芯片 安稳 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

17
3

墙面红色乳胶
漆

长：3200 深：150 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由 调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.4
1/㎡

0.0
04

0.0
136
4

合同
签订
后30
日历
天

/

17
4 包暖气阀柜 长：820 深：200 高：600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松

板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
335

0.0
67

合同
签订
后30
日历
天

/

17
5 包立管柱 长：/ 深：/ 高：/ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面

层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个 0.0
265

0.1
06

合同
签订
后30
日历
天

/

17
6 15mm 线形灯 长：/ 深：/ 高：/ 1、高透光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高

温。 2、灯槽采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

51/
米

0.0
045

0.2
295

合同
签订
后30
日历
天

/

17
7

24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个 0.0
115

0.0
46

合同
签订
后30
日历
天

/

17
8

DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触，24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰

4/个 0.0
04

0.0
16

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

17
9

24V 灯带，6
000K，LDE
灯芯片

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

51/
米

0.0
012

0.0
612

合同
签订
后30
日历
天

/

18
0 塑胶异形铺贴 长：25.6 深：/ 高：0.9 塑胶异形铺贴，根据效果图造型铺贴

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

23.0
4/㎡

0.0
115

0.2
649
6

合同
签订
后30
日历
天

/

18
1

桔色雕刻字体
大 校园安全教育基地 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

8/个
0.0
115

0.0
92

合同
签订
后30
日历
天

/

18
2

灰色雕刻字体
小

XIAOYUANANQUANJIAOY UJIDI PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕
刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组
0.0
46

0.0
46

合同
签订
后30
日历
天

/

18
3

黄色雕刻字体
大 厨房的危险 PVC 发光字 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组
0.0
6

0.0
6

合同
签订
后30
日历
天

/

18
4

白色雕刻字体
大

安全校园逢盛期 莘莘学子迎佳音 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求
雕刻

甘肃乐
鼎装饰

14/
个

0.0
076

0.1
064

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

18
5

白色雕刻字体
小

食品卫生等*** PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组 0.0
65

0.0
65

合同
签订
后30
日历
天

/

18
6

黑色雕刻字体
中

低压电，工作用电等 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

18/
个

0.0
055

0.0
99

合同
签订
后30
日历
天

/

18
7

白色雕刻字体
大

如何安全乘坐自动扶梯 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

10/
个

0.0
075

0.0
75

合同
签订
后30
日历
天

/

18
8

灰色色雕刻字
体大

地震体验小屋 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个 0.0
115

0.0
69

合同
签订
后30
日历
天

/

18
9

白色雕刻字体
大

交通安全 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个 0.0
075

0.0
3

合同
签订
后30
日历
天

/

19
0

白色雕刻字体
大

安全文明出行 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻 甘肃乐
鼎装饰

6/个 0.0
075

0.0
45

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

19
1

彩色 PVC 板
雕刻人物 雕刻交警人物 PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.0
65

0.0
65

合同
签订
后30
日历
天

/

19
2

白色雕刻字体
大 模拟灭火体验 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个
0.0
075

0.0
45

合同
签订
后30
日历
天

/

19
3

白色雕刻字体
大 消防装备展示 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个
0.0
075

0.0
45

合同
签订
后30
日历
天

/

19
4

白色雕刻字体
大 模拟报警系统 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个
0.0
115

0.0
69

合同
签订
后30
日历
天

/

19
5 造型墙面

长：4400 深：150 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层欧松板，面
层饰面板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
265

0.3
964
4

合同
签订
后30
日历
天

/

19
6

墙面灰色乳胶 长：4400 深：150 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙 甘肃乐
鼎装饰

12.
4/㎡

0.0
04

0.0
496

合同
签订

/



漆 乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

19
7

墙面原木色线
条围边

长：/ 深：/ 高：/ 原木色木质线条

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.
8/米

0.0
15

0.2
22

合同
签订
后30
日历
天

/

19
8 包柱木饰面 长：/ 深：/ 高：/ 免漆木饰面，实心耐磕碰，不易变形，纹理细腻，质感真

实，耐磨耐用。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.5
6/㎡

0.0
15

0.0
384

合同
签订
后30
日历
天

/

19
9 洞洞板 长：900 深：/ 高：800 环保级多层板材质，洞洞板背板

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/块 0.1
5

0.1
5

合同
签订
后30
日历
天

/

20
0 包柱木饰面 长：/ 深：/ 高：/ 免漆木饰面，实心耐磕碰，不易变形，纹理细腻，质感真

实，耐磨耐用。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.0
8/㎡

0.0
15

0.0
612

合同
签订
后30
日历
天

/

20
1

墙面原木色线
条围边

长：/ 深：/ 高：/ 原木色木质线条

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

15.
2/米

0.0
15

0.2
28

合同
签订
后30
日历
天

/

20
2

洞洞板 长：900 深：/ 高：800 环保级多层板材质，洞洞板背板 甘肃乐
鼎装饰

1/块 0.1
615

0.1
615

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

20
3

白色圆柱城堡
造型

长：1200 深：1200 高：3000 环保密度板，喷漆，按照效果图要求制作异形工
艺

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/件 0.7
56

0.7
56

合同
签订
后30
日历
天

/

20
4 包暖气阀柜 长：820 深：200 高：600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松

板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3/个 0.0
335

0.1
005

合同
签订
后30
日历
天

/

20
5 包立管柱 长：/ 深：/ 高：/ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面

层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个 0.0
265

0.1
06

合同
签订
后30
日历
天

/

20
6 洞洞板 长：900 深：/ 高：800 环保级多层板材质，洞洞板背板

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3/块 0.1
5

0.4
5

合同
签订
后30
日历
天

/

20
7 条形灯 长：/ 深：/ 高：/ 长 900*宽 50*厚 30，高亮白光。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14/
个

0.0
115

0.1
61

合同
签订
后30
日历
天

/

20
8

15mm 柔性硅
胶线条灯

长：/ 深：/ 高：/ 白色硅胶，穿线式带边硅胶，可弯曲做出优美造型，高透
光灯片， 发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰

4.3/
米

0.0
085

0.0
365

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

5 后30
日历
天

20
9

24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.0
115

0.0
115

合同
签订
后30
日历
天

/

21
0

24V 灯带，6
000K.LDE 灯
芯片

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.3/
米

0.0
012

0.0
051
6

合同
签订
后30
日历
天

/

21
1

轻钢龙骨石膏
板造型墙面

长：8430 深：150 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层欧松板，面
层饰面板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.9/
㎡

0.0
265

0.2
623
5

合同
签订
后30
日历
天

/

21
2

造型墙面乳胶
漆

长：8430 深：150 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.9/
㎡

0.0
04

0.0
396

合同
签订
后30
日历
天

/

21
3 定制柜套色

长：6850 深：300 高：2650 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板，以实木颗粒为
主要原料，夏特 饰面为表面处理工艺，更加耐磨，耐刮花；封边条，平整光

滑，牢固防崩边；异形部分柜体采用密度板油漆工艺。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

18.7
7/㎡

0.0
94

1.7
643
8

合同
签订
后30
日历
天

/

21
4

墙面壁布 长：9075 深：/ 高：3400 定制壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼真。
颜色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰

30.8
6/㎡

0.0
065

0.2
005

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

9 后30
日历
天

21
5 包暖气阀柜 长：820 深：200 高：600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松

板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个 0.0
335

0.0
335

合同
签订
后30
日历
天

/

21
6 包立管柱 长：/ 深：/ 高：/ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面

层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
265

0.0
53

合同
签订
后30
日历
天

/

21
7 窗帘盒 长：11625 深：/ 高：/ 1、木龙骨制作骨架，基层欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.
6/米

0.0
17

0.1
972

合同
签订
后30
日历
天

/

21
8

铝制椭圆形灯
箱

长：/ 深：/ 高：/ 1、灯箱采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

16.1
8/㎡

0.0
17

0.2
750
6

合同
签订
后30
日历
天

/

21
9 椭圆形软膜 长：/ 深：/ 高：/ UV 高清软膜，防水防污，防霉抗菌。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

16.1
8/㎡

0.0
115

0.1
860
7

合同
签订
后30
日历
天

/

22
0

24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰

4/个 0.0
115

0.0
46

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

22
1

DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触， 24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个
0.0
04

0.0
16

合同
签订
后30
日历
天

/

22
2

LDE 灯芯片
24V灯带,600

0K

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

24/
米

0.0
012

0.0
288

合同
签订
后30
日历
天

/

22
3 条形吊灯 长：/ 深：/ 高：/ 长 800*宽 50*厚 30，高亮白光。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

8/个
0.0
154

0.1
232

合同
签订
后30
日历
天

/

22
4

扎染布顶面木
框架 长：/ 深：/ 高：/ 原木色木质框架，原色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

8/米
0.0
075

0.0
6

合同
签订
后30
日历
天

/

22
5 扎染布 长：/ 深：/ 高：/ 扎染布

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

12/
米

0.0
035

0.0
42

合同
签订
后30
日历
天

/

22
6

轻钢龙骨石膏 长：4400 深：100 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧 甘肃乐
鼎装饰

14.9
6/㎡

0.0
265

0.3
964

合同
签订

/



板造型墙面 松板，面层石膏板敷面。 工程有
限责任
公司

4 后30
日历
天

22
7 墙面木饰面 长：1250 深：/ 高：3400 免漆木饰面，实心耐磕碰，不易变形，纹理细腻，

质感真实，耐磨耐用。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

60.5
2/㎡

0.0
15

0.9
078

合同
签订
后30
日历
天

/

22
8 墙裙木饰面 长：5.53 深：/ 高：0.96 免漆木饰面，实心耐磕碰，不易变形，纹理细腻，

质感真实，耐磨耐用。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.5
3/㎡

0.0
23

0.1
271
9

合同
签订
后30
日历
天

/

22
9

墙面定制蓝色
壁画

长：4390 深：/ 高：3400 定制高光壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼
真。颜色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
3/㎡

0.0
065

0.0
970
45

合同
签订
后30
日历
天

/

23
0

绿色云朵 UV
板雕刻

长：3200 深：/ 高：700 UV 板彩色打印图案，安照效果图要求出相应雕刻造
型。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.2
4/㎡

0.0
65

0.1
456

合同
签订
后30
日历
天

/

23
1 洞洞板 长：900 深：/ 高：800 环保级多层板材质，洞洞板背板

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/块 0.1
5

0.1
5

合同
签订
后30
日历
天

/

23
2

包暖气阀柜 长：820 深：200 高：600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松
板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

2/个 0.0
335

0.0
67

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

23
3 包立管柱

长：/ 深：/ 高：/ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面
层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个
0.0
265

0.1
06

合同
签订
后30
日历
天

/

23
4

椭圆形灯箱制
作 长：/ 深：/ 高：/ 1、灯箱采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.7
6/㎡

0.0
21

0.2
049
6

合同
签订
后30
日历
天

/

23
5 椭圆形软膜 长：/ 深：/ 高：/ UV 高清软膜，防水防污，防霉抗菌。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.7
6/㎡

0.0
17

0.1
659
2

合同
签订
后30
日历
天

/

23
6

24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
115

0.0
23

合同
签订
后30
日历
天

/

23
7

DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触，24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
04

0.0
08

合同
签订
后30
日历
天

/

23
8

24V 灯带，6
000K，LDE

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

甘肃乐
鼎装饰

18.
9/米

0.0
012

0.0
226

合同
签订

/



灯芯片 安稳 工程有
限责任
公司

8 后30
日历
天

23
9 条形灯 长：/ 深：/ 高：/ 长 900*宽 50*厚 30，高亮白光。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

12/
个

0.0
115

0.1
38

合同
签订
后30
日历
天

/

24
0 水母吊灯 长：/ 深：/ 高：/ 根据效果图设计样品采购

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/个 0.0
635

0.3
81

合同
签订
后30
日历
天

/

24
1

轻钢龙骨石膏
板造型墙面

长：4400 深：/ 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松
板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
265

0.3
964
4

合同
签订
后30
日历
天

/

24
2

造型墙面乳胶
漆

长：4400 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
04

0.0
598
4

合同
签订
后30
日历
天

/

24
3 墙面星空壁布 长：2200 深：/ 高：700 定制壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼真。颜

色和甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.0
8/㎡

0.0
065

0.0
200
2

合同
签订
后30
日历
天

/

24
4

圆环形灯片 长：2160 深：180 高：2160 1、高透光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平
整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰

4.6
7/㎡

0.0
265

0.1
237

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

55 后30
日历
天

24
5 圆环形灯箱

长：2160 深：180 高：2160 1、灯箱采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈
抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.6
7/㎡

0.0
365

0.1
704
55

合同
签订
后30
日历
天

/

24
6

LED 线型照
明专用电源

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
115

0.0
23

合同
签订
后30
日历
天

/

24
7

DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触，24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
04

0.0
08

合同
签订
后30
日历
天

/

24
8

LED 低压 24
V 自 粘灯条

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然， 舒

适安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

20/
米

0.0
012

0.0
24

合同
签订
后30
日历
天

/

24
9

轻钢龙骨石膏
板 造型墙面

长：4400 深：/ 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松
板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14.9
6/㎡

0.0
265

0.3
964
4

合同
签订
后30
日历
天

/

25
0

造型墙面 原
木色装饰面

长：4400 深：/ 高：3400 原木色木饰面，根据效果图选色 甘肃乐
鼎装饰

14.9
6/㎡

0.0
265

0.3
964

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

4 后30
日历
天

25
1 包暖气阀柜 长：820 深：200 高：600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松

板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3/个 0.0
335

0.1
005

合同
签订
后30
日历
天

/

25
2 包立管柱 长：/ 深：/ 高：/ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面

层石膏 板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个 0.0
265

0.1
06

合同
签订
后30
日历
天

/

25
3

几何垭口 2
组

长：4000 深：450 高：3400 1、采用轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板
或欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

18.
2/米

0.0
34

0.6
188

合同
签订
后30
日历
天

/

25
4 30mm 线形灯 长：/ 深：/ 高：/ 1、高透光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高

温。 2、灯槽采用优质铝材材质，外表喷漆，防腐防锈抗氧化

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

18.
2/米

0.0
055

0.1
001

合同
签订
后30
日历
天

/

25
5

LED 线型照
明专用电源

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
115

0.0
23

合同
签订
后30
日历
天

/

25
6

DC12V/24V
感应 控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触，24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰

2/个 0.0
04

0.0
08

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

25
7

LED 低压 24
V 自 粘灯条

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然， 舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

18.
2/米

0.0
012

0.0
218
4

合同
签订
后30
日历
天

/

25
8 星球吊灯 长：/ 深：/ 高：/ 按照效果图要求采购五种星球灯。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5/个
0.0
65

0.3
25

合同
签订
后30
日历
天

/

25
9 星空顶壁布

长：/ 深：/ 高：/ 定制壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼真。颜色和
甲方协商决定

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

21.5
1/㎡

0.0
065

0.1
398
15

合同
签订
后30
日历
天

/

26
0

50mm 柔性硅
胶 线条灯

长：/ 深：/ 高：/ 白色硅胶，穿线式带边硅胶，可弯曲做出优美造型，高透
光灯片， 发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

18.
2/米

0.0
185

0.3
367

合同
签订
后30
日历
天

/

26
1

24V 灯带配
套电 源 300

W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。 有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
115

0.0
23

合同
签订
后30
日历
天

/

26
2

DC12V/24V
感应 控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零 甘肃乐
鼎装饰

2/个 0.0
04

0.0
08

合同
签订

/



距离接触， 24 小时感应。触摸控制器 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

26
3

LDE 灯芯片
24V 灯 带,6

000K

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

18.
2/米

0.0
012

0.0
218
4

合同
签订
后30
日历
天

/

26
4

轻钢龙骨石膏
板 造型墙面

长：8320 深：300 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

28.2
9/㎡

0.0
265

0.7
496
85

合同
签订
后30
日历
天

/

26
5

造型墙面白色
乳 胶漆

长：8320 深：300 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙
乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由 调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

28.2
9/㎡

0.0
04

0.1
131
6

合同
签订
后30
日历
天

/

26
6 定制矮柜

长：5600 深：300 高：700 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板，以实木颗粒为主
要原料，夏特饰面为表面处理工艺，更加耐磨，耐刮花；封边条，平整光滑，牢

固防崩边。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.6/
米

0.0
75

0.4
2

合同
签订
后30
日历
天

/

26
7 轻奢隔断 长：500 深：/ 高：2000 金属造型隔断，产品采购，图案根据效果图要求。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/组 0.1
1

0.6
6

合同
签订
后30
日历
天

/

26
8

轻钢龙骨石膏
板 造型墙面

长：4200 深：100 高：2100 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

18.7
7/㎡

0.0
265

0.4
974

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

05 后30
日历
天

26
9

橱柜地柜 含
台面石材

长：3600 深：550 高：650 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板，以实木颗粒为主
要原料，夏特饰面为表面处理工艺，更加耐磨，耐刮花；封边条，平整光滑，牢

固防崩边。石英石台面厚度 15mm。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.6/
米

0.1
9

0.6
84

合同
签订
后30
日历
天

/

27
0 橱柜吊柜

长：3600 深：350 高：700 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板，以实木颗粒为主
要原料，夏特饰面为表面处理工艺，更加耐磨，耐刮花；封边条，平整光滑，牢

固防崩边。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.6/
米

0.0
93

0.3
348

合同
签订
后30
日历
天

/

27
1 洞洞板墙面 长：3450 深：18 高：1900 环保级多层板材质，洞洞板背板

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6.5
6/㎡

0.0
93

0.6
100
8

合同
签订
后30
日历
天

/

27
2

墙面绿色乳胶
漆

长：4200 深：/ 高：750 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.1
5/㎡

0.0
04

0.0
126

合同
签订
后30
日历
天

/

27
3 墙面木饰面

长：3030 深：/ 高：3400 板材采用密度板高温高压吸塑工艺，圆弧工艺，PVC
膜面色彩清晰 纹理逼真，表面光滑，耐磨，耐划伤，表面装饰效果好。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

7.6
6/㎡

0.0
59

0.4
519
4

合同
签订
后30
日历
天

/

27
4

轻钢龙骨石膏
板 造型墙面

长：5320 深：600 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧
松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

18.0
9/㎡

0.0
265

0.4
793

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

85 后30
日历
天

27
5

新建墙面 绿
色白色乳胶漆

长：5320 深：/ 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳
胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

18.0
9/㎡

0.0
04

0.0
723
6

合同
签订
后30
日历
天

/

27
6 包暖气阀柜 长：820 深：200 高：600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松

板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个 0.0
335

0.0
335

合同
签订
后30
日历
天

/

27
7 包立管柱 长：/ 深：/ 高：/ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面

层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个 0.0
265

0.0
265

合同
签订
后30
日历
天

/

27
8 橱柜高柜

长：600 深：600 高：2250 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板，以实木颗粒为主
要原料，夏特饰面为表面处理工艺，更加耐磨，耐刮花；封边条，平整光滑，牢

固防崩边。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组 0.2
55

0.2
55

合同
签订
后30
日历
天

/

27
9

橱柜地柜含台
面石材

长：4304 深：550 高：650 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板，以实木颗粒为主
要原料，夏特饰面为表面处理工艺，更加耐磨，耐刮花；封边条，平整光滑，牢

固防崩边。石英石台面厚度 15mm。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.3/
米

0.1
9

0.8
17

合同
签订
后30
日历
天

/

28
0

橱柜吊柜 长：4304 深：350 高：700 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板，以实木颗粒为主
要原料，夏特饰面为表面处理工艺，更加耐磨，耐刮花；封边条，平整光滑，牢

甘肃乐
鼎装饰

4.3/
米

0.0
94

0.4
042

合同
签订

/



固防崩边。 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

28
1 不锈钢水槽

长：/ 深：/ 高：/ 304 不锈钢水槽规格 600*400 单槽。2.0mm 加厚面板，
小 R 圆边处理。好清理。质地厚实经久耐用不变形。手工无缝焊接工艺。加深

槽体容纳更多。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/套 0.0
46

0.0
92

合同
签订
后30
日历
天

/

28
2 水龙头 长：/ 深：/ 高：/ 304 冷热水龙头，陶瓷阀芯更经久耐用。冷热双孔，无铅

精铜材质更放心。镀膜技术，光亮如新。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/套 0.0
265

0.0
53

合同
签订
后30
日历
天

/

28
3 窗帘盒 长：11625 深：/ 高：/ 1、木龙骨制作骨架，基层欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

11.
6/米

0.0
17

0.1
972

合同
签订
后30
日历
天

/

28
4

50mm 柔性硅
胶线条灯

长：/ 深：/ 高：/ 白色硅胶，穿线式带边硅胶，可弯曲做出优美造型，高透
光灯片，发光均匀，无暗区，外观光滑平整，耐高温。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

12.
8/米

0.0
18

0.2
304

合同
签订
后30
日历
天

/

28
5

24V 灯带配
套电源 300W

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带专用电源，绝缘性好，抗电强度高，软启动
电流设计。有效降低 AC 输入冲击，过压保护，过载保护，短路保护

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个 0.0
115

0.0
115

合同
签订
后30
日历
天

/

28
6

24V 灯带，6
000K.LDE 灯

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质 铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

甘肃乐
鼎装饰

12.
8/米

0.0
012

0.0
153

合同
签订

/



芯片 安稳 工程有
限责任
公司

6 后30
日历
天

28
7

DC12V/24V
感应控制器

长：/ 深：/ 高：/ 工作电压：DC12V/24V，最大负载：12V60W/24V120W,零
距离接触，24 小时感应。触摸控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
04

0.0
08

合同
签订
后30
日历
天

/

28
8

圆形形吸顶灯
大

长：/ 深：/ 高：/ φ1660=1 个 φ1500=1 个

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个 0.0
65

0.1
3

合同
签订
后30
日历
天

/

28
9

圆形形吸顶灯
小

长：/ 深：/ 高：/ φ1200=1 个 φ1000=2 个 φ850=1 个

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4/个 0.0
46

0.1
84

合同
签订
后30
日历
天

/

29
0 内嵌灯带

长：/ 深：/ 高：/ 24V 自粘灯带，LED 低压贴片式灯带，自带背胶，安全电
压，优质铜芯芯片，随意裁剪，低压无频闪，中性光，4000K,明亮自然，舒适

安稳，含灯槽，灯罩，配套电源，低压控制器

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

10.6
8/米

0.0
045

0.0
480
6

合同
签订
后30
日历
天

/

29
1 走廊立管包柱 走廊下水管立柱包覆，暖气管立柱包覆 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石

膏板或欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

37.
3/㎡

0.0
265

0.9
884
5

合同
签订
后30
日历
天

/

29
2

走廊包暖气阀
柜

走廊包暖气阀包柜 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面层
石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

9/个 0.0
335

0.3
015

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

29
3

走廊柱面木饰
面包覆

/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺，圆弧工艺，PVC 膜面色彩清晰 纹理逼
真，表面光滑，耐磨，耐划伤，表面装饰效果好。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

37.
3/㎡

0.0
59

2.2
007

合同
签订
后30
日历
天

/

29
4

走廊消防箱
包覆

消防箱宽 700mm*高 1800mm，凸出墙面 50mm，离地高 130mm， 板材采用密
度板高温高压吸塑工艺，圆弧工艺，PVC 膜面色彩清晰 纹理逼真，表面光滑，

耐磨，耐划伤，表面装饰效果好。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14/
个

0.0
65

0.9
1

合同
签订
后30
日历
天

/

29
5

教室暖气立管
包管

φ32 暖气立管 2 根包柱，暖气阀包柜,14 间教室， 1、轻钢龙骨、木龙骨制作
骨架，基层石膏板或欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

26.7
2/㎡

0.0
265

0.7
080
8

合同
签订
后30
日历
天

/

29
6

教室暖气管木
饰面包覆

/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺，圆弧工艺，PVC 膜面色彩清晰纹理逼
真，表面光滑，耐磨，耐划伤，表面装饰效果好。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

26.7
2/㎡

0.0
59

1.5
764
8

合同
签订
后30
日历
天

/

29
7

教室包暖气阀
柜

走廊包暖气阀包柜，14间教室， 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或
欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14/
个

0.0
335

0.4
69

合同
签订
后30
日历
天

/

29
8

教室消防水管
包管

教室，φ110 消防水管 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，
面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

20.1
6/㎡

0.0
265

0.5
342

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

4 后30
日历
天

29
9

教室消防水管
木饰面包覆

/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺，圆弧工艺，PVC 膜面色彩清晰纹理逼
真，表面光滑，耐磨，耐划伤，表面装饰效果好。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

20.1
6/㎡

0.0
59

1.1
894
4

合同
签订
后30
日历
天

/

30
0 楼梯间吊顶 1#，2#，3#楼梯间吊顶 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松

板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

103.
98/
㎡

0.0
34

3.5
353
2

合同
签订
后30
日历
天

/

30
1 楼梯间墙裙 1#，2#,3#楼梯间墙裙 原木色木饰面，根据效果图选色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

148.
61/
㎡

0.0
265

3.9
381
65

合同
签订
后30
日历
天

/

30
2

3#楼梯间下
水管包管

下水管柱子宽 180*深300*8140 高，石膏板乳胶漆 1、轻钢龙骨、木龙骨制作
骨架，基层石膏板或欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

8.1
4/米

0.0
265

0.2
157
1

合同
签订
后30
日历
天

/

30
3

做卫生间隔断
玻璃门14 间
教室

玻璃门宽 2.9*高3.3.2=9.28*14 件=129.92 ㎡ 优质铝材材质，外表喷漆，
防腐防锈抗氧化，玻璃 3C 认证

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

129.
92/
㎡

0.0
75

9.7
44

合同
签订
后30
日历
天

/

30
4

餐厅玻璃门门
洞下返

餐厅门洞口宽 1.48*高3.56，墙面门洞上沿下返 1360mm 1、轻钢龙骨、木龙
骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

2.0
1/㎡

0.0
265

0.0
532

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

65 后30
日历
天

30
5 餐厅玻璃门

餐厅门洞口宽 1.48*高3.56，玻璃门1.48*2.2=3.26 ㎡ 优质铝材材质，外表
喷漆，防腐防锈抗氧化，玻璃 3C 认证

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

3.2
6/㎡

0.0
75

0.2
445

合同
签订
后30
日历
天

/

30
6

职工之家西墙
窗洞口下返

职工之家窗洞口宽2.88*高 2.39，离地1080，洞口下返0.62mm，下返尺寸2.88
*0.63=1.82 ㎡ 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面层石

膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1.8
2/㎡

0.0
335

0.0
609
7

合同
签订
后30
日历
天

/

30
7

职工之家西墙
玻璃

职工之家窗洞口宽2.88*高 2.39，离地1080，洞口下返0.62mm，玻璃尺寸 2.8
8*1.76=5.07 ㎡， 渐变色玻璃 3C 认证玻璃，渐变色玻璃

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.0
7/㎡

0.0
635

0.3
219
45

合同
签订
后30
日历
天

/

30
8 洗手台柜

洗手台柜宽 1.6 高 0.5深 0.5 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板，以实木颗粒
为主要原料，夏特饰面为表面处理工艺，更加耐磨，耐刮花；封边条，平整光

滑，牢固防崩边。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14/
组

0.2
48

3.4
72

合同
签订
后30
日历
天

/

30
9

洗手台岩板定
制水槽

/ 岩板是采用天然有机成分合成，性能稳定，可承受较大温差。莫氏 6 级硬度
防刮耐磨。密度高零渗透不吸污。环保天然取材不褪色。岩板台面无缝拼接陶瓷

盆。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14/
件

0.0
65

0.9
1

合同
签订
后30
日历
天

/

31
0

洗手台龙头 每个洗手台 4 个龙头 304 冷热水龙头，陶瓷阀芯更经久耐用。冷热双孔，无 甘肃乐
鼎装饰

56/
个

0.0
265

1.4
84

合同
签订

/



铅精铜材质更放心。镀膜技术，光亮如新。 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

31
1

洗手台下水配
件

每个洗手台 2 个下水配件 不锈钢提笼落水，U 型防臭防堵防虫防返水四防下
水管，更高耐腐蚀性，

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

28/
套

0.0
265

0.7
42

合同
签订
后30
日历
天

/

31
2

洗手台镜面
（带灯光）

洗手台镜面宽 1.5*高0.68 高清银镜，镜面柔光灯带，触摸式开关。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

14/
件

0.0
91

1.2
74

合同
签订
后30
日历
天

/

31
3

走廊北墙水滴
造型内彩色乳
胶漆粉刷

/ 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆，环保净味快干，漆
膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

212.
97/
㎡

0.0
055

1.1
713
35

合同
签订
后30
日历
天

/

31
4

功能室走廊墙
面窗户上沿下

返

功能室走廊墙面窗户 上沿下返 600mm，木工板双层加固需要 固定玻， 7.54*
0.5=16.53 ㎡*3层=49.59 ㎡ 高清银镜，镜面柔光灯带，触摸式开关。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

49.5
9/㎡

0.0
265

1.3
141
35

合同
签订
后30
日历
天

/

31
5

一楼大厅六边
型柱子制作

1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，欧松板，石膏板敷面，造型处欧松板制作骨
架，石膏板双层打牙敷面做圆弧造型。柱子预埋灯带，柱子底座制作。 1、轻钢
龙骨、木龙骨制作骨架，欧松板，石膏板敷面，造型处欧松板制作骨架，石膏板

双层打牙敷面做圆弧造型。柱子预埋灯带，柱子底座制作。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

13.
6/㎡

0.0
4

0.5
44

合同
签订
后30
日历
天

/

31
6

柱子周围放射
状预埋灯带

1、欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，顶面灯带 32.米，柱子立面灯带
6 根23.4 米，匹配电源，控制器。 1、欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯

甘肃乐
鼎装饰

55.
6/米

0.0
04

0.2
224

合同
签订

/



带，顶面灯带 32.2 米， 柱子立面灯带 6 根 23.4 米，匹配电源，控制器。 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

31
7 内嵌灯带 暖光灯带，匹配电源，控制器。 暖光灯带，匹配电源，控制器。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

22/
米

0.0
04

0.0
88

合同
签订
后30
日历
天

/

31
8 圆形吸顶灯 造型规格φ1000/2 个 造型规格φ1000/2 个

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2/个
0.0
645

0.1
29

合同
签订
后30
日历
天

/

31
9 六边吸顶灯 造型规格φ1000/1 个 造型规格φ1000/1 个

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.0
68

0.0
68

合同
签订
后30
日历
天

/

32
0 航天员吸顶灯 造型规格φ1000/1 个 造型规格φ1000/1 个

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个
0.1
13

0.1
13

合同
签订
后30
日历
天

/

32
1

东墙面，南墙
墙面木饰面包

覆

/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺，圆弧工艺，PVC 膜面色彩清晰纹理逼
真，表面光滑，耐磨，耐划伤，表面装饰效果好。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

4.8/
㎡

0.0
6

0.2
88

合同
签订
后30
日历
天

/

32
2

包下水管柱 南墙φ110 下水管包柱2 处，东墙φ110 下水管包柱 1 处东墙暖气立管包柱 2
处 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰

11.8
8/㎡

0.0
265

0.3
148

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

2 后30
日历
天

32
3 包暖气阀柜 东墙暖气阀包柜 1 处 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板，

面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/个 0.0
335

0.0
335

合同
签订
后30
日历
天

/

32
4 预埋灯带 欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源，控制器。 欧松板制作框

架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源，控制器。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

39.1
5/米

0.0
04

0.1
566

合同
签订
后30
日历
天

/

32
5

墙面 8D 画
面

造型，高光打印所需装饰图案。 造型，高光打印所需装饰图案。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

17.
9/㎡

0.0
15

0.2
685

合同
签订
后30
日历
天

/

32
6

水滴状造型雕
刻装饰件

板件雕刻造型，白色。 PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

8.7/
㎡

0.0
15

0.1
305

合同
签订
后30
日历
天

/

32
7

云朵状造型雕
刻装饰件

板件雕刻造型，白色。 PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

8.7/
㎡

0.0
15

0.1
305

合同
签订
后30
日历
天

/

32
8

白色雕刻字体
大号

高台县第二幼儿园 GAO TAI XIAN DI ER YOU ER YUAN PVC 板雕刻，根据效
果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰

16/
个

0.0
15

0.2
4

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

32
9

白色雕刻字体
中号

亲自然 善表达 爱交往 乐创造 喜讨究 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体
要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

15/
个

0.0
075

0.1
125

合同
签订
后30
日历
天

/

33
0 乳胶漆粉刷

1、按照效果图粉刷彩色乳胶漆 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内
墙乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

43.1
5/㎡

0.0
04

0.1
726

合同
签订
后30
日历
天

/

33
1

一楼大厅西墙
面预埋灯带

1、欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源，控制器。 1、欧松板
制作框架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源，控制器。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

9.4/
米

0.0
04

0.0
376

合同
签订
后30
日历
天

/

33
2 木饰面窗套 1、木饰面窗套 定制木质窗套，窗套深度≤150mm

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

5.5
4/米

0.0
125

0.0
692
5

合同
签订
后30
日历
天

/

33
3

蓝色雕刻字体
大号

科学规范 立德树人 关注细节 健全人格 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具
体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

16/
个

0.0
075

0.1
2

合同
签订
后30
日历
天

/

33
4

蓝色雕刻字体 园所简介 我的风采 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻 甘肃乐
鼎装饰

8/个 0.0
04

0.0
32

合同
签订

/



大号 工程有
限责任
公司

后30
日历
天

33
5

蓝色雕刻字体
大号

小字一组 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

1/组 0.0
265

0.0
265

合同
签订
后30
日历
天

/

33
6 乳胶漆粉刷 1、按照效果图粉刷彩色乳胶漆 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内

墙乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

22.
3/㎡

0.0
04

0.0
892

合同
签订
后30
日历
天

/

33
7

一楼大厅北墙
面墙面木饰面

包覆

/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺，圆弧工艺，PVC 膜面色彩清晰纹理逼
真，表面光滑，耐磨，耐划伤，表面装饰效果好。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

24.
8/㎡

0.0
585

1.4
508

合同
签订
后30
日历
天

/

33
8 包下水管柱 北墙φ110 下水管包柱1 处 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松

板，面层石膏板敷面。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

2.7/
㎡

0.0
265

0.0
715
5

合同
签订
后30
日历
天

/

33
9 定制圆形线条

定制收口圆形线条因采用包覆工艺与三胺饰面压贴工艺，可能会产生轻微色差。
收口圆形线条不足 1 米按 1 米计价。匹配造型墙壁厚度。 定制收口圆弧形线
条因采用包覆工艺与三胺饰面压贴工艺，可能会产生轻微色差。收口圆形线条

不足 1 米按 1 米计价。匹配造型墙壁厚度。

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/米 0.0
22

0.1
32

合同
签订
后30
日历
天

/

34
0

预埋灯带 1、木龙骨，欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源，控制器。
1、木龙骨，欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源， 控制器。

甘肃乐
鼎装饰

20/
米

0.0
04

0.0
8

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

后30
日历
天

34
1

橱窗装饰画面
制作小号 / 根据效果图要求 PVC 板彩绘雕刻制作

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/组
0.0
345

0.2
07

合同
签订
后30
日历
天

/

34
2

橱窗装饰画面
制作大号 / 根据效果图要求 PVC 板彩绘雕刻制作

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

6/组
0.0
265

0.1
59

合同
签订
后30
日历
天

/

34
3 乳胶漆粉刷

1、按照效果图造型内粉刷彩色乳胶漆 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高
品质内墙乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

13.2
2/㎡

0.0
04

0.0
528
8

合同
签订
后30
日历
天

/

34
4 大厅地脚线 / 木塑脚线

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

35.
7/米

0.0
015

0.0
535
5

合同
签订
后30
日历
天

/

34
5

走廊北墙水滴
造型制作 18mm 石膏板雕刻制作 根据效果图要求采用 18mm 石膏板雕刻制作

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

149.
52/
㎡

0.0
195

2.9
156
4

合同
签订
后30
日历
天

/

34
6

走廊北墙水滴
造型套线

18mm 石膏板雕刻制作 根据效果图要求采用 18mm 石膏板雕刻制作 甘肃乐
鼎装饰

262.
74/

0.0
08

2.1
019

合同
签订

/



工程有
限责任
公司

米 2 后30
日历
天

34
7

走廊功能室窗
套

18 个窗户的窗套，窗套深度≤150mm 定制木质窗套，窗套深度≤150mm

甘肃乐
鼎装饰
工程有
限责任
公司

163.
59/
米

0.0
125

2.0
448
75

合同
签订
后30
日历
天

/

34
8

高台县第二幼
儿园室外照明
灯具及安装

/

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

/ /
14.
114
45

合同
签订
后30
日历
天

/

34
9

LED 线条灯
透镜款

/ 1.灯具尺寸:W26*H26*1000MM 2.光源类型:晶元 3.光源功率:12W 4.工作电
压:DC24V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8.

特点：透镜款

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

490/
米

0.0
041

2.0
09

合同
签订
后30
日历
天

/

35
0

LED 线条灯
透镜款

/ 1.灯具尺寸:W26*H26*500MM 2.光源类型:晶元 3.光源功率:6W 4.工作电
压:DC24V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8.

特点：透镜款

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

20/
米

0.0
039

0.0
78

合同
签订
后30
日历
天

/

35
1

LED 线条灯
透镜款

/ 1.灯具尺寸:W26*H26*300MM 2.光源类型:晶元 3.光源功率:4W 4.工作电
压:DC24V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8.

特点：透镜款

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

20/
米

0.0
037

0.0
74

合同
签订
后30
日历
天

/

35
2

LED 洗墙灯
工程款

/ 1.灯具尺寸:40*24*1000MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:18W 4.工作电
压:DC24V 5.材 质:铝材灌胶防水+玻璃 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8.

四川百
世睿通

323/
米

0.0
047

1.5
181

合同
签订

/



控制方式:常亮 照明科
技有限
公司

后30
日历
天

35
3

LED 洗墙灯
工程款

/ 1.灯具尺寸:40*24*500MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:9W 4.工作电压:D
C24V 5.材 质:铝材灌胶防水+玻璃 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8.控制

方式:常亮

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

39/
米

0.0
047

0.1
833

合同
签订
后30
日历
天

/

35
4

LED 洗墙灯
工程款

/ 1.灯具尺寸:40*24*300MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:4W 4.工作电压:D
C24V 5.材 质:铝材灌胶防水+玻璃 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8.控制

方式:常亮

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

70/
米

0.0
045

0.3
15

合同
签订
后30
日历
天

/

35
5 大四眼投光灯

/ 1.灯具尺寸:Φ180*H110MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:50W 4.工作电压:
AC220V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水+玻璃 6.色 温：2300K 7.防护等级:IP6

5 8.控制方式:常亮

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

15/
台

0.0
18

0.2
7

合同
签订
后30
日历
天

红黄蓝绿 粉

35
6 点光源

/ 1.灯具尺寸:50*50MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:3W 4.工作电压:AC24V
5.材质:铝合金灯体灌胶防水 6.色 温：RGB 7.防护等级:IP68 8.控制方式:外

控跑动

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

600/
个

0.0
012

0.7
2

合同
签订
后30
日历
天

/

35
7 工程灌胶电源

/ 1.尺寸:225*55*145 3.材 质:铝材（灌胶防雨） 4.输入：AC220 5.输出:
DC24V 6.环境温度：-30℃-50℃ 7.功能：智能保护，防干扰

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

63/
台

0.0
12

0.7
56

合同
签订
后30
日历
天

/

35
8

线条灯 / 含高空作业 四川百
世睿通

530/
米

0.0
056

2.9
945

合同
签订

安装



照明科
技有限
公司

5 后30
日历
天

35
9 洗墙灯 / 含高空作业

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

432/
米

0.0
056
5

2.4
408

合同
签订
后30
日历
天

安装

36
0 投光灯 / 含高空作业

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

15/
个

0.0
077
5

0.1
162
5

合同
签订
后30
日历
天

安装

36
1 点光源 / 含高空作业

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

600/
米

0.0
019

1.1
4

合同
签订
后30
日历
天

安装

36
2 主线电缆 / BV-4 ㎡铜芯聚氯乙烯绝缘电线（塑铜线）

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

600/
米

0.0
003
5

0.2
1

合同
签订
后30
日历
天

电缆

36
3 灯具分线 / RVV-2*2.5 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(软护套线）

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

700/
米

0.0
004
8

0.3
36

合同
签订
后30
日历
天

/

36
4

灯具分线 / RVV-2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(软护套线） 四川百
世睿通

700/
米

0.0
003

0.2
52

合同
签订

/



照明科
技有限
公司

6 后30
日历
天

36
5 穿线管 / Φ20PVC

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

300/
米

0.0
003
2

0.0
96

合同
签订
后30
日历
天

辅材

36
6 五金，运输 / 结构胶.管卡.运输.接线盒.金属软管.膨胀螺栓.PVC 胶.高压自粘胶等安装辅

材.

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

1/项 0.4
6

0.4
6

合同
签订
后30
日历
天

/

36
7 配电柜 30KW / 全配

四川百
世睿通
照明科
技有限
公司

1/套 0.1
455

0.1
455

合同
签订
后30
日历
天

/

投标人（公章）：甘肃乐鼎装饰工程有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年6月2日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。


