

论证专家签到表






项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备(DR)维修、体检软件与心电中心软件对接项目

序号	姓名	单位名称	职称	电话	备注
1	丁锁牛	康乐肿瘤医院	高工	13919071136	
2	谢小玉	兰大二院	工程师	15117293696	
3	谢小平	省二院	高工	13893410178	

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备(DR)维修、体检软件与心电中心软件对接项目(包一)			
专家姓名：	工作单位：		
专家姓名： 谢玉华	工作单位： 兰大二院		
职务或职称：	所从事行业：		
工程师	医疗		
联系电话： 15117293696			
论证的产品清单	影像中心数字X线成像设备(DR)维修		
单一来源采购主要理由	<p>需要数字X线成像(DR)维修项目，为保证维修后技术参数的一致及完全匹配的原则，具有唯一性，无替代的维修配件，只能使用原厂的配件及正品。西安瑞吉医疗器械有限公司为该配件及维修的合法代理公司，因此只能采用单一来源，保证维修工作的完成。</p>		
专家签字	谢玉华	签字日期	2025.6.12

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包一）			
专家姓名：		工作单位： 	
职务或职称：		所从事行业： 	
联系电话： 			
论证的产品清单	影像中心数字X线成像设备（DR）维修		
单一来源采购主要理由	<p></p> <p></p>		
专家签字		签字日期	

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包一）			
专家姓名：	丁锐军		
工作单位：	甘肃省中医院		
职务或职称：	高级工程师		
所从事行业：	医疗器械		
联系电话：13919071136			
论证的产品清单	影像中心数字X线成像设备（DR）维修		
单一来源采购主要理由	<p>申请采购数字X线成像（DR）维修，考虑更换的附件需与原主机相互匹配，软件兼容使用具有唯一性，无法替代。西门子医疗器械有限公司为独家合法授权的公司，所以只能采取单一来源的方式获得此项目服务。</p>		
专家签字	丁锐军	签字日期	2023.6.12

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字 X 线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包二）			
专家姓名：	丁续宇	工作单位：	省肿瘤医院
职务或职称：	高工	所从事行业：	医疗卫生
联系电话：	13919071136		
论证的 产品清单	体检软件与心电中心软件对接		
单一来源采 购主要理由	<p>我固原人民医院心电信息管理系统内 纳龙健脾科技股份有限公司产品，因采购人 临床工作和电子病历需要，需心电信息管 理系统与体检系统实现互联互通，因 时伴记系统各功能运行正常，高效、稳 定运行，拟采用单一来源方式向纳龙健脾 科技股份有限公司采购该服务。才能确保伴 记系统良好运行。</p>		
专家签字	丁续宇	签字日期	2025.6.12

单一来源采购论证意见表

项目名称：康乐县人民医院影像中心数字 X 线成像设备（DR）维修、体检软件与心电中心软件对接项目（包二）			
专家姓名：	高文军	工作单位：	省二院
职务或职称：	高级	所从事行业：	医疗
联系电话：13893410178			
论证的 产品清单	体检软件与心电中心软件对接		
单一来源采 购主要理由	<p>拟采购的体检软件是心电中心有心电 信息管理系统配套使用的设备，相互对称后可连 网，系统互通，兼容性好，性能稳定等 特点，更好地服务于临床，故必须采用单一 来源的方式采购，请批准。</p>		
专家签字	高文军	签字日期	2025.6.12

单一来源采购论证意见表

项目名称: 康乐县人民医院影像中心数字X线成像设备(DR)维修、体检软件与心电中心软件对接项目(包二)			
专家姓名:	谢宝贵	工作单位:	兰大二院
职务或职称:	工程师	所从事行业:	医疗
联系电话: 15117293696			
论证的 产品清单	体检软件与心电中心软件对接		
单一来源采 购主要理由	<p>因采购人现有的心电信息管理系统为纳龙健康科技股份有限公司的产品，采购人为临床工作和电子病历的需要，将心电信息管理系统与体检系统实现互联互通，并保证联接后各系统高效、稳定、正常运行。纳龙科技股份有限公司做为心电信息管理的开发者，具有优势，并能确保新系统的可靠运行，具有单一来源采购的要求。</p>		
专家签字	谢宝贵	签字日期	2025.6.12