

(二) 报价明细表

项目名称：陇南市第一中学智慧黑板及音响系统等采购项目

招标文件编号：153005JH6212024

包 号：1包

单位：万元

序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注
1	16 路现场演出模拟调音台	广州剧院之声	1	合同签订后 45 天内。	0.95	0.95	
2	15 寸户外主扩声防水音箱	广州剧院之声	6	合同签订后 45 天内。	0.65	3.9	
3	15 寸户外返送声防水音箱	广州剧院之声	2	合同签订后 45 天内。	0.65	1.3	
4	双 18 寸户外防水超低音音箱	广州剧院之声	2	合同签订后 45 天内。	0.95	1.9	
5	四通道 TD 类开关电源功放	广州剧院之声	2	合同签订后 45 天内。	0.98	1.96	
6	二通道 TD 类开关电源功放	广州剧院之声	1	合同签订后 45 天内。	0.855	0.855	
7	数字音频处理器	广州剧院之声	1	合同签订后 45 天内。	0.965	0.965	
8	大功率电源时序器	广州剧院之声	1	合同签订后 45 天内。	0.35	0.35	
9	真分集演出系统一拖二无线手持	广州米兰达	4	合同签订后 45 天内。	0.385	1.54	
10	16 路天线放大器套装	广州米兰达	1	合同签订后 45 天内。	0.95	0.95	
11	卡侬母座插排	国标	1	合同签订后 45 天内。	0.05	0.05	
12	盲板	国标	10	合同签订后 45	0.00	0.06	

				天内。	6		
13	音响吊架	定制	2	合同签订后 45 天内。	0.565	1.13	
14	超低音落地支撑架	定制	2	合同签订后 45 天内。	0.455	0.91	
15	音响吊架五金件	广州剧院 之声	2	合同签订后 45 天内。	0.08	0.16	
16	音响线	广州汇圣	4	合同签订后 45 天内。	0.065	0.26	
17	卡侬公母线	广州汇圣	42	合同签订后 45 天内。	0.005	0.21	
18	防水 Speakon 插头	广州汇圣	30	合同签订后 45 天内。	0.005	0.15	
19	RCA 信号线	广州汇圣	2	合同签订后 45 天内。	0.005	0.01	
20	不锈钢防水机柜	定制	2	合同签订后 45 天内。	0.65	1.3	
21	超低音音箱罩	定制	2	合同签订后 45 天内。	0.85	1.7	
22	施工集成	定制	1	合同签订后 45 天内。	3.8	3.8	
23	一体机	广州视睿	5	合同签订后 45 天内。	2.55	12.75	
24	支架	广州视睿	5	合同签订后 45 天内。	0.235	1.175	
25	移动黑板	广州视睿	5	合同签订后 45 天内。	0.115	0.575	
26	高清线 10 米	定制	5	合同签订后 45 天内。	0.02	0.1	
27	音频线 10 米	定制	5	合同签订后 45 天内。	0.02	0.1	

28	安装调试、培训、集成费用	定制	1	合同签订后 45 天内。	0.5	0.5	
29	智慧黑板	广州视睿	24	合同签订后 45 天内。	2.98	71.52	
30	教学白板软件	广州视睿	24	合同签订后 45 天内。	0.03	0.72	
31	教学数据分析平台	广州视睿	24	合同签订后 45 天内。	0	0	
32	校园多媒体运维管理系统	广州视睿	24	合同签订后 45 天内。	0	0	
33	集成费	定制	1	合同签订后 45 天内。	1.85	1.85	
34	旧设备拆除、搬运、归纳、墙面粉刷恢复费	定制	1	合同签订后 45 天内。	12.855	12.855	
35	展台	广州视睿	24	合同签订后 45 天内。	0.145	3.48	
36	电源插板	国标	24	合同签订后 45 天内。	0.0065	0.156	
37	投影网关	深圳奇机	24	合同签订后 45 天内。	0.28	6.72	
38	麦克风	广州视睿	86	合同签订后 45 天内。	0.075	6.45	
39	音箱	广州视睿	86	合同签订后 45 天内。	0.1	8.6	
40	5 口千兆交换机	北京新华三	30	合同签订后 45 天内。	0.018	0.54	
41	六类跳线	定制	100	合同签订后 45 天内。	0.005	0.5	
42	OPS 电脑模块	广州视睿	10	合同签订后 45 天内。	0.4	4	

43	固态硬盘	美国希捷	20	合同签订后 45 天内。	0.028	0.56	
44	硬盘	北京新华三	6	合同签订后 45 天内。	0.055	0.33	
45	万兆光模块	北京新华三	2	合同签订后 45 天内。	0.045	0.09	
46	POE 交换机	北京新华三	4	合同签订后 45 天内。	0.425	1.7	
47	千兆交换机	北京新华三	4	合同签订后 45 天内。	0.315	1.26	
48	阵列卡	深圳摩羯	2	合同签订后 45 天内。	0.035	0.07	
49	室外显示模块	泉州彩虹	15.74	合同签订后 45 天内。	0.115	1.8101	
50	LED 磁柱	定制	1100	合同签订后 45 天内。	0.00004	0.044	
51	LED 开关电源	定制	65	合同签订后 45 天内。	0.006	0.39	
52	大屏专用线材辅料	定制	1	合同签订后 45 天内。	0.12	0.12	
53	扩展卡	定制	1	合同签订后 45 天内。	0.095	0.095	
54	室内显示模块	泉州彩虹	5.58	合同签订后 45 天内。	0.128	0.71424	
55	LED 磁柱	定制	400	合同签订后 45 天内。	0.00004	0.016	
56	LED 开关电源	定制	25	合同签订后 45 天内。	0.006	0.15	
57	大屏专用线材辅料	定制	1	合同签订后 45 天内。	0.07	0.07	
58	扩展卡	定制	1	合同签订后 45	0.08	0.082	

				天内。	2		
59	屏体结构	定制	21.3 2	合同签订后 45 天内。	0.02	0.426 4	
60	主电缆线,网 线	定制	1	合同签订后 45 天内。	0.3	0.3	
61	辅助音箱	广州剧院 之声	2	合同签订后 45 天内。	0.13 8	0.276	
62	辅助功放	广州剧院 之声	1	合同签订后 45 天内。	0.36 6	0.366	
63	原有辅助功放 维修	广州剧院 之声	1	合同签订后 45 天内。	0.08 5	0.085	
64	双通道音频隔 离保护器	广州剧 院之声	2	合同签订后 45 天内。	0.13 3	0.266	
65	地插	广州汇圣	1	合同签订后 45 天内。	0.05	0.05	
66	超低音音箱罩	定制	2	合同签订后 45 天内。	0.45	0.9	
67	线路改造	定制	1	合同签订后 45 天内。	0.05	0.05	
68	户外 Q4 全彩 (320mm*160m m)	厦门强力 巨彩	18.4 32	合同签订后 45 天内。	0.82	15.11 424	
69	电源 4.5V 200W	厦门强力 巨彩	100	合同签订后 45 天内。	0.00 9	0.9	
70	视频处理器	深圳卡莱 特	1	合同签订后 45 天内。	0.91 5	0.915	
71	接收卡	深圳卡莱 特	21	合同签订后 45 天内。	0.01 05	0.220 5	
72	线材	国标	1	合同签订后 45 天内。	1.2	1.2	
73	显示屏主电缆	国标	1	合同签订后 45 天内。	1	1	

74	简易箱体	定制	18.4 32	合同签订后 45 天内。	0.07 5	1.382 4	
75	钢结构	定制	21.3 1	合同签订后 45 天内。	0.09 5	2.024 45	
76	配电柜	定制	1	合同签订后 45 天内。	0.15	0.15	
77	显示屏控制软件	卡莱特	1	合同签订后 45 天内。	0.3	0.3	
78	风机	定制	4	合同签订后 45 天内。	0.08 5	0.34	
79	不锈钢包边	定制	21.3 1	合同签订后 45 天内。	0.06 5	1.385 15	
80	旧屏拆除	定制	1	合同签订后 45 天内。	2.65	2.65	
投标总价（万元）		小写：194.80348 万元整 大写：壹佰玖拾肆万捌仟零叁拾肆元捌角					

注：1. 报价明细表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

2. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人（公章）：甘肃冀陇信息技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：2024年6月11日