

报价明细表

投标人名称：辰卓科技有限公司

项目名称：陇南市成县智慧交管建设项目

招标文件编号：GSHSLN-2025-001

包号：GSHSLN-2025-001

单位：万元

| 序号 | 货物名称    | 品牌   | 数量 | 交货期                         | 单价     | 总价     | 备注 |
|----|---------|------|----|-----------------------------|--------|--------|----|
| 1  | 联网信号机   | 海康威视 | 17 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 2.13   | 36.21  | 无  |
| 2  | 满屏灯     | 海康威视 | 59 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.45   | 26.55  | 无  |
| 3  | 左转灯     | 海康威视 | 47 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.42   | 19.74  | 无  |
| 4  | 人行灯     | 海康威视 | 82 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.365  | 29.93  | 无  |
| 5  | 人行灯（立柱） | 海康威视 | 24 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.81   | 19.44  | 无  |
| 6  | 慢闪灯     | 海康威视 | 6  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.75   | 4.5    | 无  |
| 7  | 待转区显示屏  | 海康威视 | 28 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 1.5    | 42     | 无  |
| 8  | 标识标牌    | 定制   | 17 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 2.83   | 48.11  | 无  |
| 9  | 系统集成费   | 辰卓   | 1  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 21.5   | 21.5   | 无  |
| 10 | 环保抓拍单元  | 海康威视 | 60 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 1.192  | 71.52  | 无  |
| 11 | 车辆人脸卡口  | 海康威视 | 60 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 1.2562 | 75.372 | 无  |

|    |              |      |     |                             |        |        |   |
|----|--------------|------|-----|-----------------------------|--------|--------|---|
| 12 | LED 频闪灯      | 海康威视 | 100 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.1175 | 11.75  | 无 |
| 13 | 多合一补光灯       | 海康威视 | 100 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.236  | 23.6   | 无 |
| 14 | 交通灯信号检测器     | 海康威视 | 13  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.262  | 3.406  | 无 |
| 15 | 终端服务器        | 海康威视 | 13  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.773  | 10.049 | 无 |
| 16 | 工业交换机        | 锦昊安  | 17  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.877  | 14.909 | 无 |
| 17 | 工业交换机        | 锦昊安  | 56  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.41   | 22.96  | 无 |
| 18 | 辅助配件产品       | 海康威视 | 416 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.024  | 9.984  | 无 |
| 19 | 抱杆机箱         | 海康威视 | 60  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.071  | 4.26   | 无 |
| 20 | 臻全彩枪球一体机     | 海康威视 | 26  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.785  | 20.41  | 无 |
| 21 | 全景球机支架       | 海康威视 | 26  | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 0.02   | 0.52   | 无 |
| 22 | 系统集成费        | 辰卓   | 1   | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 12.9   | 12.9   | 无 |
| 23 | 交通综合管控平台     | 海康威视 | 1   | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 45.3   | 45.3   | 无 |
| 24 | 数据级联系统       | 海康威视 | 1   | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 21.8   | 21.8   | 无 |
| 25 | ▲平台服务器（核心产品） | 海康威视 | 3   | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 4.3    | 12.9   | 无 |
| 26 | 大数据感知一体机服务器  | 海康威视 | 1   | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 25.4   | 25.4   | 无 |
| 27 | 智慧交通信号控制平台   | 海康威视 | 1   | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 41.9   | 41.9   | 无 |
| 28 | 云存储管理服务器     | 海康威视 | 1   | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用 | 5.6    | 5.6    | 无 |

|    |         |      |   |                           |        |        |   |
|----|---------|------|---|---------------------------|--------|--------|---|
| 29 | 云存储节点   | 海康威视 | 1 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常使用 | 16.23  | 16.23  | 无 |
| 30 | 云存储管理软件 | 海康威视 | 1 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常使用 | 28.6   | 28.6   | 无 |
| 31 | 核心框式交换机 | 华三   | 1 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常使用 | 14.362 | 14.362 | 无 |
| 32 | 万兆光模块   | 华为   | 8 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常使用 | 0.121  | 0.968  | 无 |
| 33 | 机柜      | 图腾   | 4 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常使用 | 0.42   | 1.68   | 无 |
| 34 | 工业空调    | 英维克  | 1 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常使用 | 5.378  | 5.378  | 无 |
| 35 | 系统集成费   | 辰卓   | 1 | 60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常使用 | 8.62   | 8.62   | 无 |

投标人 (公章)：辰卓科技有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)：

日期：2025年4月23日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

辰卓科技有  
限公司  
刘青龙