

报价明细表

投标人名称: 甘肃甘霖电子科技有限公司
项目名称: 甘肃多尔国家自然保护区 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区补助项目-自然保护区建设
招标文件编号: 20252fcg00432
包号: 01
单位: 万元

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	交货期	数量	单价	总价	备注
1	保护区视频监测系统 (最高限价 151.3 万元)	/	/	/	/	/	/	151.21	无
2	视频采集系统	/	/	/	/	/	/	/	无
3	双光谱转台摄像机	和普威视	HP-Z50IIBL-TC6516C-VC4175	山地	2025年10月31日前完成竣工验收	2	29	58	无
4	球形监测摄像机	海康威视	iDS-2DF8C432XH-A/XA(T5)	浙江	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.85	1.7	无
5	辅材	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.25	0.5	无
6	防盗报警系统	/	/	/	/	/	/	/	无
7	防盗摄像机	海康威视	DS-2CD5A47EFXH-LZS/Q1	浙江	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.3	0.6	无
8	红外探测器	艾礼福	WS-603H	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.06	0.12	无

9	拾音器	海康威视	DS-2FP4021-OW	浙江	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.05	0.1	无
10	防水扬声器	海康威视	DS-2FH2021C-OW/D	浙江	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.06	0.12	无
11	辅材	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.22	0.44	无
12	网络传输系统	/	/	/	/	/	/	/	无
13	电信级无线网桥	亿波普天	zoneFree5886AC	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	2	1.8	3.6	无
14	双极化抛物面天线	亿波普天	ZF-AT-5029	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.6	1.2	无
15	工业交换机	netlink	HTB-6000-15-2GX8GE-SFP	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.5	1	无
16	网络专线服务费	电信	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	9	9	无
17	供电系统	/	/	/	/	/	/	/	无
18	单晶硅光伏板	怡爵能源	SPJS300-60	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	24	0.13	3.12	无
19	储能蓄电池	怡爵能源	EWS200-12G	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	24	0.23	5.52	无
20	智能监控动传保障系统	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	1.3	2.6	无

21	蓄电池保温箱	怡爵能源	定制	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	12	0.05	0.6	无
22	供电系统安装支架	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	1.2	2.4	无
23	辅材	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.3	0.6	无
24	监测塔	/	/	/	/	/	/	/	无
25	四角监测塔	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	14	28	无
26	监测塔基础	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	8	16	无
27	防护围栏	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	2	4	无
28	设备安装平台	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	2	1	2	无
29	二次搬运费	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	10	10	无
30	野生动物监测系统（最高限价 208.5 万元）	/	/	/	/	/	/	208.33	无
31	无线自组网红外相机监测系统	/	/	/	/	/	/	/	无
32	自组网红外相机	优威	UMQ2	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	60	0.55	33	无

33	红外相机配件	优威	定制	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	60	0.1	6	无
34	自组网中心处理站	优威	UZB2	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	5	6.5	32.5	无
35	主干网传输系统	亿波普天	zoneFree5886	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	4	2.3	9.2	无
36	室外型无线AP	华为	6760R-51E	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	4	0.82	3.28	无
37	安防摄像机	海康威视	DS-2PT3P40XH-DE	浙江	2025年10月31日前完成竣工验收	4	0.8	3.2	无
38	供电系统	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	4	1.5	6	无
39	智能电源控制箱	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	4	0.9	3.6	无
40	中心处理站立杆	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	4	1.25	5	无
41	监测数据处理服务器	联想	SR660V2	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	1	8	8	无
42	野生动物监测管理系统	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	50	50	无
43	监测样线设置	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	20	0.2	4	无

44	红外相机布设	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	3.9	3.9	无
45	野生动物视频监测系统	/	/	/	/	/	/	/	无
46	双波段监测摄像机	和普威视	HP-DTVC4300-20	山东	2025年10月31日前完成竣工验收	2	5.7	11.4	无
47	室外型拾音器	海康威视	DS-2FP4021-OW	浙江	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.05	0.1	无
48	仿生树监控杆	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	4.5	4.5	无
49	监控杆基础	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	2.9	2.9	无
50	防雷接地系统	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	1.7	1.7	无
51	微波传输系统	亿波普天	zoneFree5886	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	1	2.3	2.3	无
52	供电系统	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	3.55	3.55	无
53	动传保障系统	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	1.2	1.2	无
54	数据分析服务器	联想	SR660V2	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	1	8	8	无
55	监测工作站	联想	P2	北京	2025年10月31日前完成竣工验收	2	2.5	5	无

56	超短波通信系统（最高限价 34.4 万元）	/	/	/	/	/	/	34.25	无
57	超短波数字中转台	海能达	HR1060	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	5	3.4	17	无
58	室外天线	海能达	定制	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	5	0.3	1.5	无
59	中转台供电系统	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	2.2	2.2	无
60	天线立杆	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	0.8	0.8	无
61	供电系统支架及围栏	甘霖	定制	甘肃	2025年10月31日前完成竣工验收	1	0.75	0.75	无
62	超短波车载电台	海能达	HM780	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	2	0.85	1.7	无
63	数字对讲机	海能达	HP500	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	25	0.26	6.5	无
64	综合调度系统	海能达	smartone dispatch plus	广东	2025年10月31日前完成竣工验收	1	3.8	3.8	无
65	监测无人机（最高限价 81.3 万元）	/	/	/	/	/	/	81.2	无
66	长航时监测无人机	纵横大鹏	CW-15	四川	2025年10月31日前完成竣工验收	1	59.3	59.3	无
67	无人机地面站系统	纵横大鹏	GCS-303	四川	2025年10月31日前完成竣工验收	1	18	18	无

68	无人机操作培训	CAAC	超视距驾驶员执照	四川	2025年10月31日前完成竣工验收	2	1.95	3.9	无
----	---------	------	----------	----	--------------------	---	------	-----	---

投标人（公章）：甘肃霖电子科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年5月22日

注：

1. **报价明细**表中应列明开标一览表中每个分项内容。