

# 第一包 参数

## 第二部分 技术要求

项目名称：2025年武都区油橄榄综合管护项目

### 第一包：综合管护内容

修剪油橄榄16720株

购买生物有机肥236700千克

购买复合肥22010千克

购置修剪工具860套

购买De90主管PE输水管340米、购买De63分管PE输水管7000米、购买De32分管PE输水管10900米，水管配件及安装。

### 二、建设地点：

武都区两水镇、汉王镇、桔柑镇、三河镇、外纳镇。

### 三、项目建设规模与内容：

建设规模：综合管护面积2367亩，涉及5个镇8个村。其中桔柑镇贺家坪村200亩，两水镇后村400亩，汉王镇朱能村300亩、黎营村167亩、汉王街村200亩，三河镇杨坪村400亩，外纳镇立亭村350亩、周家山村350亩。

2025年武都区油橄榄综合管护项目建设表

乡 (镇)	村	小班号	面积 (亩)	管护措施	实施办法
合计			2367		
两水镇			400		
	后村	1	400	水肥管理	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
汉王镇			667		
			200		
	汉王街村	1	200	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
			167		
	黎营村	1	167	水肥管理	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
			300		
	朱能村	1	300	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
桔柑乡			200		
	贺家坪村	1	17	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
		2	31	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
		3	94	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
		4	58	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
三河镇			400		

	杨坪村	1	108	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
		2	180	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
		3	112	水肥管理、整形修剪	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
外纳镇			700		
			350		
	立亭村	1	167	水管、水肥管理	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
		2	183	水管、水肥管理	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，修剪工作由工程队完成，具体管护工作由种植户完成
			350		
	周家山	1	148	水管、水肥管理	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，具体管护工作由种植户完成
		2	120	水管、水肥管理	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，具体管护工作由种植户完成
		3	82	水管、水肥管理	区油橄榄办组织技术人员对当地群众培训，具体管护工作由种植户完成

## 第二包 参数

### 第二部分 技术要求

项目名称：2025年武都区油橄榄综合管护项目

#### 第二包综合管护内容：

购买涂白剂23670千克

购买多菌灵2367千克

购买杀虫剂（高效氯氟氰菊酯2367千克）

#### 二、建设地点：

武都区两水镇、汉王镇、桔柑镇、三河镇、外纳镇。

#### 三、项目建设规模与内容：

建设规模：综合管护面积2367亩，涉及5个镇8个村。其中桔柑镇贺家坪村200亩，两水镇后村400亩，汉王镇朱能村300亩、黎营村167亩、汉王街村200亩，三河镇杨坪村400亩，外纳镇立亭村350亩、周家山村350亩。

序号	品名	参数	数量（千克）
1	涂白剂	安全无毒，具有防病、杀虫、杀菌等特点。 白度 $\geq 98$ 、细度 $\geq 800$ 耐水性 $\geq 96$ 剂型：水乳剂 20公斤/桶	23670
2	多菌灵	有效成分含量 $\geq 50\%$ ， 剂型：可湿性粉剂 400克/袋	2367
3	杀虫剂（高效氯氟氰菊酯）	有效成分含量 $\geq 2.5\%$ ， 剂型：水乳剂 500ML/瓶	2367